INWEST-BUD JOWITA KEDZIERSKA ul. Spétdzielcza 27/4, 57-300 Ktodzko

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJIl:  ,Zelazno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: Ktodzko - gmina 020807_2
Obreb: Zelazno 0035, Dziatki: 558/2, 564, 563/1, 562
Obreb: Romanowo 0023, Dziatki: 12, 14
Droga powiatowa nr 3263D

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
ADRES INWESTORA: Ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko
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mgr inz. Maciej Kedzierski
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-07.02.01 | Organizacja ruchu na czas robot (opracowanie wraz z kpl.
d.1 uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji
ruchu, wyniesienie oznakowania w terenie, usuniecie po
zakonczonych robotach)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km
d.1 pagorkowatym - petna obstuga geodezyjna budowy
0,993 km 0,993
RAZEM 0,993
3| D-09.01.02 | Mechaniczne karczowanie krzakdw i samosiejek m2
d.1
440,0 m2 440,000
RAZEM 440,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4| D-01.02.04 | Rozbiorka przepustow z rur betonowych o srednicy wew. m
d.2 30cm wraz z robotami ziemnymi, wywozem oraz utylizacjg
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
5| D-01.02.04 | Rozbidrka przepustow z rur betonowych o Srednicy wew. m
d.2 60cm wraz z robotami ziemnymi, wywozem oraz utylizacjg
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
6| D-01.02.04 | Rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem | m2
d.2 materiatu oraz utylizacjg
140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000
7| D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z czescia m2
d.2 podbudowy o $redniej gr. 10 cm z pozostawieniem na
miejscu
3470,0 m2 3 470,000
RAZEM 3 470,000
8| D-01.02.04 | Rozbidrka barier ochronnych stalowych m
d.2
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
9| D-01.02.04 | Rozbiorka porgczy ochronnych rurowych m
d.2
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
10| D-01.02.04 | Rozbidrka tarcz znakéw drogowych wraz ze stupkami szt
d.2
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
3 ROBOTY ZIEMNE
11| D-02.01.01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z m2
d.3 wywozem na odl. do 5km
45,0*1,8 m2 81,000
RAZEM 81,000
12| D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3 o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.I- IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
5 km,
45,0 {przepusty} m3 45,000
10,0 {scianki czotowe} m3 10,000
22,5 {schodkowanie skarpy pod poszerzenie nasypu} m3 22,500
RAZEM 77,500
13| D-02.03.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow (materiat z m3
d.3 korytowania pod warunkiem spetnienia wymagan}
60,0 m3 60,000
RAZEM 60,000
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14| D-06.03.01a | Mechaniczne Scigcie poboczy na srednig gr. 10cm wrazz | m2
d.3 wywozem oraz utylizacjg urobku
582,0 m2 582,000
RAZEM 582,000
4 ODWODNIENIE
15| D-03.01.03 | Rura typu Arot fi 500mm wraz z tawg z kruszywa 0/63 oraz | m
d4 zasypka
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
16| D-03.01.03 | Scianki czotowe z kostki kamiennej 15/17 na zaprawie m3
d4 cementowo-piaskowej
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
17| D-03.01.03 | Scianki czotowe przepustéw zelbetowe C25/30 m3
d.4
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
18| D-03.02.01 | tawa betonowa C16/20 pod Scianki czotowe przepustéw | m3
d.4
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
19| D-03.01.03b | Oczyszczenie rowu z namutu gr. 30cm m
d.4
539 m 539,000
RAZEM 539,000
20( D-03.01.03b | Kopanie rowy w gruntach kategorii I-IV m3
d.4
55,5 m3 55,500
RAZEM 55,500
5 POBUDOWY
21| D-04.01.01 | Profilowanie istniejgcego podtoza wraz zageszczeniem m2
d.5
3470,0 m2 3 470,000
RAZEM 3 470,000
22| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 30cm na catej m2
d.5 szerokosci w gruncie kat. I-IV
1060,0 {poszerzenia konstrukcji} m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
23| D-04.01.01 | Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 40cm na catej m2
d.5 szerokosci w gruncie kat. I-IV
260,5 {zjazdy} m2 260,500
RAZEM 260,500
24| D-04.04.02 | Wywoz gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 5km m3
d.5
(260,5* 0,4) + (1060,0 * 0,3) m3 422,200
RAZEM 422,200
25| D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 - | m2
d.5 5,0MPa gr. warstwy po zageszczeniu 20cm (materiat
dowozony z wytworni)
1060,0 m2 1 060,000
RAZEM 1 060,000
26| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 35 cm (niesort 0-63)
260,5 m2 260,500
RAZEM 260,500
27| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d5 grubosci po zageszczeniu 20 cm (niesort 0-63)
4384,2 m2 4 384,200
RAZEM 4 384,200
28| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 10 cm (niesort 0-31,5)
1060,0 {poszerzenia konstrukcji} m2 1 060,000
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RAZEM 1 060,000
29| D-04.04.02 | Wykonanie warstwy profilujgcej z kruszywa tamanego m3
d.5 0/31,5
60,0 {profilowanie spadkéw poprzecznych jezdni} m3 60,000
RAZEM 60,000
6 NAWIERZCHNIE
30| D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 5 cm
4127,0 {jezdnia} m2 4 127,000
230,5 {zjazdy} m2 230,500
RAZEM 4 357,500
31| D-05.03.05a | Skropienie nawierzchni asfaltem (potgczenie m2
d.6 miedzywarstwowe pomiedzy warstwa wigzacg a scieralng)
4357,5 m2 4 357,500
RAZEM 4 357,500
32[ D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
4027,7 {jezdnia} m2 4 027,700
2245 {zjazdy} m2 224,500
RAZEM 4 252,200
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33| D-06.03.01a | Wykonanie dolnej warstwy poboczy z gruntu m3
d.7 pochodzacego z korytowania
202,0 m3 202,000
RAZEM 202,000
34| D-06.03.01a | Sypanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15cm m2
d.7
1010,0 m2 1 010,000
RAZEM 1 010,000
8 STAtA ORGANIZACJA RUCHU
35| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 60mm szt.
d.8 montowanych na tulejach
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
36 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe (tablice E-17a, E-18a, D-46 oraz | szt.
d.8 D-47)
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37| D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe (tablice prowadzgce U-3d oraz U- | szt.
d.8 3c 1800mm)
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38| D-07.05.01 | Drogowe bariery ochronne N2W5 wraz z elementami m
d.8 odblaskowymi U-1c w rozstawie co 16m
212,0 m 212,000
RAZEM 212,000
39| D-07.06.02 | Porecze rurowe ochronne U-11a- kolor szary, wysokos¢ m
d.8 od powierzchni terenu 1,1m
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
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