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U M O W A   Nr TI/….../2021 - WZÓR 

 
zawarta w dniu .... ...2021 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
w imieniu której działają: 
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej. 
   
a  
firmą: 
.............................................................................................................................................. 
NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
w imieniu której działa:   
 ...................................................... 
 

§ 1 
1. Zamawiający udziela zamówienia, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), na 
realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy”. 
2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w 
Trzebnicy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: „A-VIA Adam 
Ozimina” ul. Dębowa 5a, 55-120 Oborniki Śl., zwaną dalej Jednostką projektowania.   
3. W zakres zamówienia wchodzi między innymi: 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie między innymi:  
- wymiana istniejącej nawierzchni z brukowca  na nawierzchnię z płyt granitowych 
płomieniowanych o wymiarach 100x60x10 cm, wzdłuż istniejącego ścieku z kostki 
brukowcowej, 
-  lokalne uzupełnienia i wymiana nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki 
kamiennej 9/11, 
-  regulacja wysokościowa krawężnika. 
UWAGA!  

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskanie stosownego 
zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie; 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien zawiadomić gestorów 
sieci o fakcie rozpoczęcia robót i postępować zgodnie z zapisami zawartymi w 
załączonych decyzjach i uzgodnieniach. 

• Zabezpieczenie odkrytych urządzeń obcych, które nie zostały zinwentaryzowane i 
uwidocznione w dokumentacji technicznej, leży po stronie Wykonawcy. 

• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację płyt kamiennych 
przed ich zakupem. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 niniejszej umowy oraz 
dokumentacja projektowa (projekt + STWiOR). Przedmiar robót jest materiałem 
pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem: 
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a) że spełnią one wymagania określone w dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i 
umowie; 

b) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w 
dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i umowie; 

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania i 

Zamawiającego; 

d) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-
sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
7. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz 
zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom oraz wymogom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z 
późn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Budowlane” (można stosować wyłącznie wyroby 
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.) 

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 
obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:  
- ochrony ludzi i mienia, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
- ubezpieczenia budowy. 
 

§ 2 
Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia: 
- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót: 
Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest 

równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 
B. Dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę projektowania wraz z decyzją o 

udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót - z klauzulą ostateczności. 
- Obowiązki Wykonawcy: 
A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy. 
B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 
stanowiących przedmiot umowy. 
C. Zgłoszenie Zamawiającemu ewentualnych Podwykonawców. 
D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku.  
E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celów budowy oraz ubezpieczenie budowy. 
F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następującym terminie: 
  - rozpoczęcie od dnia podpisania umowy 

  - zakończenie: 2 miesiące od daty podpisania umowy 
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G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z realizacją   
przedmiotu umowy. 

H. Uzyskanie przed przystąpieniem do robót materiałów geodezyjnych z ośrodka oraz 
potwierdzenia na piśmie od geodety powiatowego o istniejących lub nie znakach 
geodezyjnych i w razie konieczności zabezpieczyć je lub przenieść zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

I. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 
zastosowania materiały lub wskazanie normy wg której materiał został wykonany oraz 
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych. 

J. Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruch. Wyniesienie, 
utrzymanie przez cały okres robót oraz zdemontowanie po zakończeniu robót 
tymczasowego oznakowania.  

K. Wyniesienie w terenie granic pasa drogowego przed przystąpieniem do robót.  

L. Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W 
przypadku konieczności zajęcia działek sąsiednich Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych 
działek, poniesie koszty ich zajęcia oraz przekaże Zamawiającemu protokoły zdawczo-
odbiorcze przed i po wykonaniu robót. 
M. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z późn. zm.). 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem 
odpadów i ziemi. Wykonawca winien zagospodarować odpady i ziemię we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstały podczas 
prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o 
odpadach. Wszystkie pozostałe odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót 
Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

N. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 
wyłącznie Zamawiającemu. 

§ 3 
1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
……………………………………………………zł brutto, w tym podatek VAT wynosi ……………………….. zł 

odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. 
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne 
do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami 
umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 
urządzeń i instalacji, materiałów geodezyjnych a także opłaty za tyczenie, pomiary 
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje 
podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, 
wywozu, recyklingu, składowania, w tym również wywozu, składowania i utylizacji 
odpadów jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot 
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i 
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, koszty związane z 
usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak 
również przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem 
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do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest 
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. 

 
§ 4 

1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu 
miesięcznym, za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim 
odbiorze wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru. 

2. Dopuszczalna ilość etapów (ilości faktur) – 1 szt./miesiąc. 
3. Ciężar udowodnienia wysokości aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy. 
4. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu protokołu 

bezusterkowego odbioru (zwanego dalej „protokołem odbioru końcowego”) zgodnie z 
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli jest wymagane. 

5. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie 
faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego lub 
końcowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto 
Wykonawcy nr: ……………...................................................................................…………… 
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez 
Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 
otrzymał on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane 
roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 5 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich 
robót stanowiących przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez 
Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania 
czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 
dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w 
którym przedmiot umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robót winien być uprzątnięty. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o 
wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 
 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:     

     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 



 

5 
 

     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie 
ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów 
albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.), 

• protokoły badań i sprawdzeń, recepty, pomiary, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  

• karty odpadów (wydruk z systemu BDO),  

• dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 
materiałów, 

• protokoły bez uwag przekazania pasa drogowego zarządcy drogi po zakończonych 
robotach, 

• zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku 
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokości wynagrodzenia, 

• inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej 
do kwestionowania jakości robót. 

§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 

przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 
Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do 
wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac 
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie 
wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. 
Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów 
wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady 
wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z 
warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy.  
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3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, 
 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez 

    Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 

gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili 
dokonywania odbioru. 

 
§ 7 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad,   

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy, 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynosi powyżej 30 dni kalendarzowych, 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 
10.000,00 zł. 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w 



 

7 
 

wysokości 5.000,00 zł 
- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 

zł za każdy przypadek,  
- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 
- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 

w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
- za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 

wyłącznie Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 
- w przypadku utraty współfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym 

wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych 
w § 4 niniejszej umowy warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy. 
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
     - za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
     - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 

14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z 
dowolnej należności Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 
jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
- roboty drogowe -    ............................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................. 
 

§9 
Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 
- z ramienia Wykonawcy  - ............................................ 

 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
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Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w 
terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 
dnia 30.11.2021 r.; 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty 
upływu 
wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w 
terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, 
nie później jednak niż do dnia  30.11.2021 r.; 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 
trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte 
w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 
r.; 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 11 
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia 
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie 
później jednak niż do dnia 30.11.2021 r. 
 

§ 12 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót w obiekcie, jeżeli za te 
okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy,  

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego 
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego 
wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w 
terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie 
robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

c) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, 
d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 
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h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej 
umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 
zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub 
zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

2b.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w 
następujący sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 
roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

 
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji 
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 2b powyżej, i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 
dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 
11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 

powyżej wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji 
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z 
późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 
uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony 
do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał 
terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną 
fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 
realizacji umowy. 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), jeżeli zmiana ta 
ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek 
zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w 
szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
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uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z 
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe 
z korzyścią dla interesu publicznego. 

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 14 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy, 
 
 
Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca: 
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nr sprawy: TI.7011.13.2021                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy 

 
w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w 
protokole odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................ 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł 
/słownie/ ……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                                   (czytelny podpis i pieczęć 
upoważnionego 
przedstawiciela     

                                                           Podwykonawcy) 
 
 

 


