
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września Regon: 630196722 tel.: 61 436 05 47
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

Września, dnia 05 kwietnia 2024 r.

Ldz. 1484/DZ/2024

                                                                   

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ 

Dotyczy:  postępowania  o  numerze  referencyjnym  1/ZP/2024  prowadzonego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Na podstawie art. 135 oraz 137, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2023 r.  poz..  1605 ze  zm.)  Zamawiający odpowiada na 
wnioski do treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 27.03.2024 r., 28.03.2024 r., 02.04.2024 r., 03.04.2024 r. 

Pytanie 20. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że obiekty nr KP-2, KRKIP, nr 6, 7, 11, 
19 i 12 zostały wykonane w ramach Etapu I i są poza zakresem inwestycji (Etap II).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty nr KP-2, KRKIP, nr 6, 7, 11, 19 i 12 
zostały wykonane w ramach Etapu I i są poza zakresem inwestycji (Etap II).

Pytanie 21. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „W ramach robót związanych z Ob. 
16 Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu - wykonano w 
Etapie  I  -  montaż  kompletnych  urządzeń  technologicznych  z  orurowaniem i  armaturą  na 
istniejącym przewodzie tłocznym przed zagęszczarką w tym między innymi: przepływomierz, 
zasuwy nożowe.”
a.  Czy  nowa  instalacja  mechanicznego  zagęszczania,  odwadniania  i  wapnowania  została 
dostarczona w ramach Etapu I i zamontowana w istniejącym budynku zaznaczonym na PZT 
jako obiekt nr 15 (jeden z obiektów oznaczony jako istniejące obiekty gospodarki osadowej 
wyłączone z przebudowy i rozbudowy)?
b.  Jeśli  została  wykonana to  czy w/w instalację  należy przenieść  do nowobudowanego w 
ramach  Etapu  II  obiektu  nr  16  –  Budynek  mechanicznego  zagęszczania,  odwadniania  i 
wapnowania osadu? Dokumentacja (PW, OPZ oraz suplement do PW) nie opisuje takiego 
rozwiązania.

Odpowiedź:  Zamawiający  wyjaśnia,  że  wykonany  zakres  odnosi  się  do  istniejącego 
obiektu o numerze 16 i nazwie “Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i 
wapnowania  osadu”,  który  został  wskazany  w  opisie  technicznym  (str.  37-38)  i  na 
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rysunku nr 14 w Wyciągu nr 1 z PW Tom II dotyczącego Etapu I. 

W ramach PB Tom I ww. zakres znajduje się na rysunku PZT jako jeden z obiektów z 
grupy obiektów z oznaczeniem nr 15.

Zamawiający doprecyzowuje więc zapis we Wstępie do OPZ następująco:

“W  ramach  robót  związanych  z  istniejącym obiektem  nr  16  Budynek  mechanicznego 
zagęszczania,  odwadniania  i  wapnowania  osadu  -  wykonano  w  Etapie  I  -  montaż 
kompletnych  urządzeń  technologicznych  z  orurowaniem  i  armaturą  na  istniejącym 
przewodzie  tłocznym  przed  zagęszczarką  w  tym  między  innymi:  przepływomierz,  zasuwy 
nożowe. Patrz - opis techniczny i rys. 14 w ramach Wyciągu nr 1 do PW, Tom II”.

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach Etapu II do wykonania jest  nowy Obiekt nr 16 - 
zgodnie z oznaczeniem wskazanym w dokumentach PB i PW sporządzonych dla całego 
zakresu modernizacji, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków we Wrześni.

Pytanie 22. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru inwestycji dla Etapu II z uwagi 
na brak wyraźnych granic pomiędzy etapami.

Odpowiedź: Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia zamówienia Zamawiający 
nie udostępni przedmiarów robót.

Pytanie  23. Proszę  o  doprecyzowanie  zapisu  i  określenie  dokładnego  zakresu 
„Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów”. Czy w ramach 
zadania należy wykonać całkowity zakres przedstawiony w projekcie wykonawczym dot. dróg, 
jednocześnie tytułowany jako Etap III inwestycji według załączonego „Planu realizacji”?

Odpowiedź: Część PW określona jako “Plan realizacji” zawierająca dokument wraz z 
załącznikami pn. nazwą “ETAPOWANIE REALIZACJI z zachowaniem ciągłości pracy 
oczyszczalni ścieków” jest jedynie poglądowy i nie określa ostatecznego podziału zakresu 
na poszczególne etapy realizacji. Plik ten stanowi jedynie propozycję realizacji robót na 
oczyszczalni  z  punktu  widzenia  technologicznego  i  przy  pierwotnym  założeniu 
realizacyjnym czyli wykonaniu robót w całości w ramach jednego zamówienia. 

Zgodnie  z  zapisami  OPZ  -  zakres  został  podzielony  i  wykonana  została  już  część 
określona na potrzeby poprzedniego zamówienia jako Etap I.  Zatem etapy opisane w 
pliku “Plan realizacji” nie są tożsame z etapowaniem związanymi z podziałem zakresu na 
osobne zamówienia. 

W ramach zagospodarowania terenu, w tym wykonania utwardzonych dojść i dojazdów, 
należy  wykonać  całkowity  zakres  przedstawiony  w  Projekcie  budowlanym  i 
wykonawczym Tom VII dot. dróg.

Pytanie 24. Według Wykazu Cen:
,,Kompletna rozbiórka istniejących nawierzchni i innych elementów drogowych" - W PW dot. 
dróg  brak  informacji  dotyczących  rozbiórek  istniejących  nawierzchni.  Jaki  zakres  należy 
przewidzieć?
,,Wykonanie kompletnych dróg wewnętrznych i parkingów z kostki brukowej betonowej wraz 
z podbudową" - Według zdjęć satelitarnych wykonana jest część dróg – w innym kształcie i  
szerokości pasów niż projektowana nawierzchnia przedstawiona na Rysunku 1 (PZT – drogi). 



Jaki zakres należy przewidzieć? Czy istniejącą nawierzchnię należy rozebrać?

Odpowiedź:  Projekt  drogowy  obejmuje  rozbudowę  i  przebudowę  układu  drogowego 
istniejącego na terenie oczyszczalni ścieków w dowiązaniu do istniejących nawierzchni 
dróg wewnętrznych. Należy rozebrać nawierzchnie istniejące w miejscu prowadzenia sieci 
międzyobiektowych  i  w  miejscu  przeznaczonym  pod  budowę  nowego  układu  dróg 
wewnętrznych na terenie Oczyszczalni ścieków we Wrześni zgodnie z PB i PW Tom VII.

Pytanie 25. Według SWZ: ,,W trakcie trwania robót budowlanych oraz okresie gwarancji na 
urządzenia,  muszą  być  skalkulowane  koszty  obowiązkowych  autoryzowanych  serwisów  i 
przeglądów  urządzeń.  Po  zakończeniu  realizacji  inwestycji  oraz  okresu  gwarancji  koszty 
obowiązkowych autoryzowanych serwisów i przeglądów ponosi Zamawiający.’’ Zwracamy się 
z  prośbą  o  potwierdzenie,  że  w  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
zapewnienia nieodpłatnych przeglądów serwisowych. Natomiast koszty eksploatacyjne (koszty 
związane  z  częściami  szybko  zużywającymi  się,  środkami  smarnymi  itp.)  będzie  ponosił 
Zamawiający.

Odpowiedź:  Wykonawca  ma  wycenić  działania  zgodnie  z  cytowanym  zapisem  IDW. 
Zatem w Okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeglądów 
serwisowych.  Koszty  te  Wykonawca  uwzględni  w  Cenie  Kontraktowej.  Koszty 
eksploatacyjne w trakcie Okresu gwarancji będzie ponosić Zamawiający. W związku z 
tym Zamawiający koryguje brzmienie zapisów ST I Wymagania ogólne następująco: 

Obecne brzmienie:

“Pkt. 8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  wykonaniu  próby  końcowej  –  rozruchu  zgodnie  z 
Warunkami Kontraktu (Klauzula 10).

Wykonawca występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia przedstawi Wykaz okresowych 
inspekcji,  przeglądów,  konserwacji  i  innych  działań  serwisowych  do  przeprowadzenia  w 
Okresie  Zgłaszania  Wad  i  Okresie  Gwarancji.  Wykaz  okresowych  inspekcji,  przeglądów, 
konserwacji  i  innych działań serwisowych będzie  wynikał  z  zapisów w DTR/instrukcjach 
obsługi  dostarczonych  urządzeń  dotyczących  wymagań,  określonych  przez  producentów 
urządzeń dla zachowania gwarancji  producenta.  Takie okresowe inspekcje,  konserwacje i 
inne  działania  serwisowe  nie  mogą  zakłócać  normalnej  pracy  wykonanych  obiektów. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdych planowanych inspekcjach, konserwacjach 
i innych działaniach serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 2 dni 
robocze.

Wykonawca w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancji, na własny koszt, zobowiązany 
będzie w szczególności do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń,

-  obsługiwania  wykonanych  obiektów  w  okresie  i  terminie  określonym  w  Karcie 
Gwarancyjnej;



- przeprowadzania przeglądów zgodnie z Kartą Gwarancyjną;

-  przeprowadzania  okresowych  inspekcji,  przeglądów,  konserwacji  i  innych  działań 
serwisowych zgodnie z opracowanym Wykazem wynikającym z zapisów w DTR/instrukcjach 
obsługi  urządzeń,  dotyczących  wymagań,  określonych  przez  producentów  urządzeń  dla 
zachowania gwarancji producenta;

- dostawy i  wymiany: elementów, które uległy przedwczesnemu zużyciu,  tj.  uległy zużyciu 
szybciej niż określona w DTR ich czasowa lub wynikająca z liczby roboczogodzin, planowana 
wymiana, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych”.

Zmienione brzmienie:

“8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  wykonaniu  próby  końcowej  –  rozruchu  zgodnie  z 
Warunkami Kontraktu (Klauzula 10).

Wykonawca występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia przedstawi Wykaz czynności 
serwisowych  (inspekcji,  przeglądów,  konserwacji)  i  innych  działań   koniecznych  do 
przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancji. Wykaz ten będzie wynikał z 
zapisów  w  DTR/instrukcjach  obsługi  dostarczonych  urządzeń  dotyczących  wymagań, 
określonych przez producentów urządzeń dla zachowania gwarancji producenta. Czynności 
opisane  powyżej  nie  mogą  zakłócić  normalnej  pracy  wykonanych  obiektów.  Wykonawca 
powiadomi  Zamawiającego  o  powyższych  pracach  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  nie 
mniejszym niż 2 dni robocze.

Wykonawca w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancji, na własny koszt, zobowiązany 
będzie do przestrzegania zapisów Karty Gwarancyjnej  w szczególności do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń,

- przeprowadzania przeglądów zgodnie z Kartą Gwarancyjną;

-  przeprowadzania  czynności  serwisowych  (inspekcji,  przeglądów,  konserwacji)  i  innych 
koniecznych działań;

- dostawy i  wymiany: elementów, które uległy przedwczesnemu zużyciu,  tj.  uległy zużyciu 
szybciej niż określona w DTR ich czasowa lub wynikająca z liczby roboczogodzin.

Natomiast koszty eksploatacyjne w trakcie Okresu Gwarancji będzie ponosić Zamawiający - 
odnosi  się  do  planowej  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych  i  części  zamiennych 
wynikających  z  dokumentacji  urządzenia  złożonej  przy  wniosku  materiałowym  i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu”.



Pytanie 26. Proszę o wskazanie wymiarów (długość, szerokość, wysokość) wrysowanego muru 
oporowego z bloczków betonowych opisanego w Suplemencie do Projektu Wykonawczego 
TOM S (TS).

Odpowiedź: W kwestii muru oporowego Zamawiający przekazuje następujące dodatkowe 
wyjaśnienia.

Mur oporowy zaprojektowano obok Obiektu nr 2 - wzdłuż osi 2, od strony nasypu jako 
mur z bloczków betonowych zakotwiony w nasypie zbrojonym geosiatką . Mur oporowy 
wraz z jego wymiarami wskazano na rysunkach:

- w PB K4-1 - folder: 2.1.PB/5. Konstrukcja/PB_ konstr. cz.2/Ob.nr2,
- w PW K4-1 i K4-2 - folder: 2.2.PW/3. Konstrukcja/PW_ konstr. cz.2/Ob. nr2. 

Ponadto w odniesieniu do Obiektów nr 3 i 24 funkcję muru oporowego pełnią żelbetowe 
ściany podziemnej części tych budynków wzdłuż osi 6 (wraz z usztywnieniem na odcinku 
ściany w osi D, E i F) i osi A. Ściany te wraz z ich wymiarami wskazano na rysunkach:

1. w PB K2-1 i K2-2 - folder: 2.1.PB/5. Konstrukcja/PB_ konstr. cz.2/Ob.nr3,nr24,
2. w PW K2-1 i K2-2 - folder: 2.2.PW/3. Konstrukcja/PW_ konstr. cz.2/Ob. nr3 nr24.

Przebieg muru oporowego i ścian pełniących funkcję muru wskazano ponadto na rysunku 
PZT w PB.

Pytanie 27. Proszę o wskazanie trasy ogrodzenia dla zbiorników retencyjnych (obiekt nr 21)? 
Z czego i jak ma zostać wykonane ogrodzenie?

Odpowiedź:  Trasę  ogrodzenia  należy  poprowadzić  obwodowo  wokół  istniejących 
zbiorników. Specyfikację materiałową ogrodzenia wskazano w Suplemencie do Projektu 
wykonawczego (Tom TS), pkt. 8 oraz ST XII-KONSTRUKCJE STALOWE, pkt. 2.2.5. 

Pytanie 28. Prosimy o informację gdzie będzie możliwy zrzut wody z odwodnienia wykopów.

Odpowiedź: Wymagania związane z odprowadzeniem wód z odwodnienia wykopów, w 
tym kwestię określenia miejsca zrzutu wód, określono w ST I Wymagania ogólne, pkt. 5.4.

Pytanie  29. Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rezygnacji  z  obudowy  wykopów  w 
postaci ścianek z grodzic stalowych na potrzeby wykonania komory KR1 i obiektu nr 16 i  
realizację wykopu jako szerokoprzestrzennego?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z OPZ.

Pytanie  30. Czy  warstwy  posadzkowe  w  obiekcie  nr  3  i  24  należy  wykonać  zgodnie  z 
projektem? Obiekt jest posadowiony na płycie fundamentowej, a zaproponowane rozwiązanie 
to pewnego rodzaju "dublowanie" warstw.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z OPZ.



Pytanie  31. Prosimy o  udostępnienie  dokumentacji  archiwalnej  pomieszczenia  kotłowni  w 
obiekcie nr 28.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  posiada  dokumentacji  archiwalnej  odzwierciedlającej 
obecny  i  dokładny  stan  obiektu.  Ponadto  rysunki  obiektu  nie  są  konieczne  z  punktu 
widzenia zakresu (dotyczy tylko wymiany instalacji i urządzeń) jaki jest przewidziany do 
realizacji w pomieszczeniu kotłowni.

Pytanie 32. Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej nowoprojektowanej kotłowni w 
obiekcie nr 28.

Odpowiedź:  Modernizacja  kotłowni  w  budynku  socjalno-technicznym (ob.  nr  28)  ma 
polegać  tylko  na  wymianie  kotła  oraz  uzdatniacza  w  tym  budynku,  zatem  nie  jest 
potrzebna dokumentacja do takiego zakresu.

Ani budynek obiektu nr 28, ani znajdujące się tam pomieszczenie kotłowni, nie podlega 
zmianom.

Dokładny  zakres  prac  do  wykonania  opisany  jest  w  Suplemencie  do  Projektu 
wykonawczego (Tom TS), pkt. 10.

Pytanie 33. Czy na czas realizacji nowej kotłowni w obiekcie nr 28 Wykonawca ma zapewnić 
instalację tymczasową?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje instalacji tymczasowej - wymianę urządzeń w 
kotłowni należy wykonać poza sezonem grzewczym.

Pytanie 34. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ - OPZ, w etapie II wymieniony został obiekt 
nr 16. Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu jako obiekt 
nowoprojektowany, z kolei w dalszej części OPZ widnieje zapis, że zostały wykonane montaże 
urządzeń technologicznych wraz z orurowaniem. Prosimy o doprecyzowanie, jakie roboty z 
poszczególnych branż pozostały do wykonania w tym budynku

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie 35. Zamawiający, określając warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, określił wymóg w zakresie wiedzy i doświadczenia obligujący Wykonawcę do 
wykazania się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w ostatnich 5 latach co najmniej 2 
robót budowlanych polegających na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub przebudowie 
i/lub  remoncie  i/lub  modernizacji  oczyszczalni  ścieków  o  przepustowości  co  najmniej 
Qśr=6000  m3/dobę,  co  stanowi  60%  docelowej  wydajności  przedmiotowej  oczyszczalni 
ścieków (zgodnie z dokumentacją projektową docelowe Qdśr = 10 000 m3/dobę). Natomiast, 
Zamawiający nie zastosował tej samej proporcji w przypadku określenia wymogu w zakresie 
wielkości parametru równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

W związku z powyższym, prosimy o zmianę wymogu w tym zakresie, tj.: docelowe RLM na 
przedmiotowej oczyszczalni ścieków wynosi 121 000, co daje: 121 000 RLM x 60% = 72 600 
RLM.

Ponadto  zwracamy  również  uwagę,  iż  parametr  RLM  określa  wielokrotność  ładunku 
zanieczyszczeń  w  ściekach  w  odniesieniu  do  jednostkowego  ładunku  zanieczyszczeń  w 



ściekach odprowadzonych od jednego mieszkańca  w ciągu doby,  a  zatem jest  to  parametr  
odnoszący się  do  wymaganej  redukcji  zanieczyszczeń w ściekach,  które  są  redukowane w 
procesie oczyszczania biologicznego, którego obiekty (między innymi reaktory biologiczne) 
zostały  wykonane  w  etapie  I  rozbudowy  przedmiotowej  oczyszczalni  ścieków.  Natomiast 
zakres  niniejszego  zamówienia  obejmuje  w  zdecydowanej  większości  część  mechaniczną 
oczyszczalni  tj.  oczyszczania  mechanicznego,  dla  którego  parametrem  dominującym  jest 
wydajność (przepustowość) oczyszczalni, a nie poziom redukcji zanieczyszczeń biogennych.

Niezrozumiałe  jest  zatem określenie  przez  Zamawiającego tak wysokiego parametru  RLM, 
który dla przedmiotu niniejszego zamówienia jest de facto parametrem drugorzędnym.

Podsumowując wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia tj:

Aktualnie  jest:  co  najmniej  dwóch  robót  budowlanych  polegających  na:  budowie 
(odbudowie  lub  rozbudowie)  i/lub  przebudowie  i/lub  remoncie  i/lub  modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 100 000 o 
wartości co najmniej jedna 29 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

Proponowana zmiana:  co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na: budowie 
(odbudowie  lub  rozbudowie)  i/lub  przebudowie  i/lub  remoncie  i/lub  modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr=6000 m3/dobę i RLM 72 600 o 
wartości co najmniej jedna 29 000 000 pln netto wraz z rozruchem technologicznym z 
utrzymaniem obiektu w ruchu (prace prowadzone na czynnej oczyszczalni).

A także wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do 
wykonania zamówienia:

Aktualnie  jest:  Technolog -  niniejsza  osoba  ma  posiadać  doświadczenie  jako  kierownik 
rozruchu  technologicznego  (lub  na  stanowisku  równoważnym),  na  co  najmniej  3 
zadaniach/kontraktach polegających  na  budowie  (rozbudowie  i/lub  odbudowie),  i/lub 
modernizacji)  i/lub  przebudowie  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  o  przepustowości 
średniodobowej  nie  mniejszej  niż  Qśrd  =  6000  m3/d.  Osoba  ta  ma  również  posiadać 
doświadczenie  prowadzenia  procesów  technologicznych  na  czynnej  oczyszczalni  podczas 
prowadzenia robót budowlanych w co najmniej  1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości 
procesów oczyszczania ścieków oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń 
w  ściekach  oczyszczonych  określonych  obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym)  dla 
RLM 100000.

Proponowana zmiana: Technolog - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie jako kierownik 
rozruchu  technologicznego  (lub  na  stanowisku  równoważnym),  na  co  najmniej  3 
zadaniach/kontraktach polegających  na  budowie  (rozbudowie  i/lub  odbudowie),  i/lub 
modernizacji)  i/lub  przebudowie  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  o  przepustowości 
średniodobowej  nie  mniejszej  niż  Qśrd  =  6000  m3/d.  Osoba  ta  ma  również  posiadać 
doświadczenie  prowadzenia  procesów  technologicznych  na  czynnej  oczyszczalni  podczas 
prowadzenia robót budowlanych w co najmniej  1 zadaniu/kontrakcie (zachowanie ciągłości 
procesów oczyszczania ścieków oraz dotrzymania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń 
w  ściekach  oczyszczonych  określonych  obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym)  dla 
RLM 72 600.



Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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