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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspolnych wymagan dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach — ,zabezpieczenia i konserwagiji
murow Zamku Konwentualnego w Radzyniu Chetminskim”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  stanowi integralng cze$¢  Dokumentéw
Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zleceniu na wykonanie Robo6t
zdefiniowanych w podpunkcie 1.1.

1.30g6Ilne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z Projektem  konserwatorsko-budowlanym, Warunkami
technicznymi i Specyfikacjg techniczna.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy.
Przetargowa Dokumentacja bedzie zawiera¢ projekt robét konserwatorsko-
budowlany wraz z przedmiarem robét i kosztorysem.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:
- Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
- Projekt organizacji i harmonogram robét
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji rob6t konserwatorsko-budowlanych, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i
zainstaluje Tablice informacyjng budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Stosujgc sie do
tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglgd na $rodki ostroznosci i
zabezpieczeniem przed:
- zanieczyszczeniem terenu pytami lub substancjami toksycznymi,
- mozliwoécig powstania pozaru,
- mozliwo$cig uszkodzenia istniejgcego drzewostanu.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.




1.4Nadzér Inwestorski moze dopuscié do
posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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- deklaracje zgodnosci lub certyﬂkat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie stanowiona Polskiej
Normy.

Kazda partia materiatdw dostarczonych do Robdt p
okreslajgce jednoznacznie ich cechy wydane przez producenta
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan nie mogg byc
zastosowane i bezwzglednie odrzucone.

1.5Dziennik Budowy
Odpowiedziaino$C za prowadzenie Dziennika spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b(—;da dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Do Dziennika
Budowy naiezy wpisywac w szczegsinosci ;
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
- przebieg prowadzenia robot,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgeych i ostatecznych odbiorow,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,
- stan pogody i temperatury w okresach jesienno-zimowych.

1.6 Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
- odbiory robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe
- odbibr wstepny
- odbior koncowy.




ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH

VIII ETAPU w ROKU 2021

ZAKRES ZADAN VIII ETAPU w 2021 roku

1. Konserwacja zagrozonego lica elewacji frontowej (pd) wiezy zamku w Radzyniu
Chelminskim

Prace obejmuja :

- _elewacje frontowg-pd (watek ceramiczny) wiezy pd-zach zamku wraz z rozwinieciem
powierzchni architektonicznej o:

- oScieza, parapety: okienek 5 sztuk i 2 otwory strzelnicze na glebokos¢ 30 cm;

- powierzchnie pozioma i pionowa blankéw na koronie wiezy;

- cokohu - watek kamienny;

- przewigzania watku w narozniku - elewacji wschodniej na glebokos¢ cegly - 30 cm;

MATERIALY: Projekt : Cz. Projektu .I. ( P.II str 15-16), : Rzuty : Rz. Mury 1,

Zagosp, El. PD

Wyciag Programu Prac Konserwatorskich z uwzglednieniem stanu aktualnego :

SIWS ponizej: Opis Prac: P.1, Rys.1, Zat 1: Fot. 1-4

OPIS PRAC KONSERWATORSKICH

AD 1. Metoda konserwacji lica muru :

1. Czyszczenie lokalnie powierzchni lica metoda strumieniowq (piaskowania) z doborem po
probach Scierniwa nienaruszajgacego charakter tkanki zabytkowe;j.



2. Lokalna dezynfekcja nawarstwien biologicznych (glonéw porostow z powierzchni
elewacji), przy uzyciu preparatu nie wprowadzajacego zasolenia i innych szkodliwych
zwiagzkow np. Glonojad , Remmers lub réwnowazny.

3. Prace odsalajace: miejscowe usuniecie bialych wykwitow soli, i innych produktéw wysolen
z powierzchni lica ceglanych Scian (miejscowo): kompresami mineralnymi na bazie
bentonitu np. Einsalzungskompresse , Remmers (mieszanina bentonitu, piasku i pulpy
celulozowej - dobrane proporcje do wlasciwosci historycznego podtoza.

Kompres nakladany jak tynk i zdejmowany po 3 tygodniach) oraz lokalnie metodami
chemicznymi z zapewnieniem neutralizacji podtoza.

4. Glebokie ubytki pojedyniczych cegiel z uwzglednieniem krawedzi obramien otworéw okien
i detalu i rozleglejsze miejscowe ubytki lica muru (w strefach intensywnej korozji) nalezy
uzupetni¢ odpowiednio dobrang cegla wg. zasad konserwatorskich analogiczng do gotyckiej
(parametry mrozoodpornosci F2).

Montaz z zachowaniem watku, formy i ksztatltu. Uzycie zaprawy murarskiej wapienno-
pucolanowej Remmers TZM Level (do wmurowywania cegiet) lub réwnowazne;j.

Zachowac przy pracach konserwatorsko murarskich charakter i forme muru pierwotnego.

5. Uzupehienie drobnych ubytkow powierzchniowych poszczegdlnych cegiel (zastoniecie
drobnych otworéw szczelin gromadzacych wode i zanieczyszczenia - odtworzenie formy
i charakteru powierzchni) w zaprawie renowacyjnej barwionej w masie np. o parametrach
Restaurielmértel SK, Remmers lub rownowaznej. Prace dotycza zaréwno lica muru jak
i osciezy otworu przejscia.

6. Wykucie wadliwych fug (wtérnych cementowych) oraz lokalnie oczyszczenie fug
skorodowanych (silnie zasolonych) do gt 2cm. Uzupelnienie fug z zaprawy renowacyjnej
dobranej wg. parametrow fizycznych oraz estetycznych (faktura, forma obrobki, barwa,
uziarnienie) do fugi historycznej na bazie wypracowanej i zastosowanej w poprzednich
etapach niniejszego Projektu w latach 2014-2020:

1 czes¢: Kalkspatzenmdrtel, Remmmers;

1 cze$¢: kruszywo (dobrane frakcje zwiru i piasku)

2 czesci Optolith trassmortel

7. Konsolidacja muru w strefie pionowego pekniecia pomiedzy najwyzszym okienkiem
a blankami przez tzw. “zszywanie” kotwami austenicznymi spiralnymi mocowanymi



10.

11.

12.

13.

poprzecznie do peknie¢ z kotwieniem w co 3 spoinie muréw. Prety o Srednicy 8 mm
mocowane na glebokosc¢ ok. 6 cm w masie np. Remmers M20 lub rownowaznej.

Uzupehienie fug watku cokotu kamiennego elewacji zewnetrznej zaprawq wapienno
trasowa np. Optolith lub réwnowazna dobrang kolorystycznie do historycznej.

Wykonanie warstwy izolacji od wody rozbryzgowej (oddychajacej i niezmieniajacej
kolorystyki cegly historycznej) do wys. 35 cm (3 warstwy cegiet) nad cokotem kamiennym
wiezy z uzyciem Farby krzemooganicznej bezbarwnej laserunkowej LA ,Remmers lub
rownowaznej.

Scalenie kolorystyczne lokalnie konserwowanej $ciany (np. fragmentéw po wcze$niejszej
rekonstrucji pod okienkami) farba laserunkowa np. o parametrach jak: Historic Lasur,
Remmers (o spoiwie krzemoorganicznym) lub Keim RestauroLasur (o spoiwie zolowo-
krzemianowym).

Uzupehienie ubytkéw zaprawy w watku kamiennym cokotu wiezy z wypehienie glebokich
dziur zuzyciem zaprawy murarskie wapiennej wg p.4.

Uzupekienie ubytkow fug z uzyciem zaprawy dobranej pod wzgledem konserwatorskim
Jw.w p6.

Wykonanie warstwy hydroizolacji na gornej ptaszczyznie cokolu kamiennego (w obszarze
fug) z uzyciem impregnacji Kiesol, Remmers i nastepnie szlamu Elastoschlamme, Remmers
lub rownowaznego.

Opr.

Rajmund W. Gazda

Mieczyslaw Michiewicz



Rys 1. llustracja prac konserwatorskich i renowacyjnych na Zamku w Radzyniu
Chetminskim w latach 2013-2020 w Etapach I-VIII

oraz Zakres prac konserwatorskich i renowacyjnych Etapu Vil w roku 2021
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LEGENDA :
I.Kolor niebieski : Prace konserwatorskie i renowacyjne na Zamku w Radzyniu Chetminskim
wykonane w latach 2013-2020 w Etapach I-VII

Il. Kolor czarny : 1.Konserwacja zagrozonego lica elewac;ji frontowej i naroznika wsch.
wiezy zamku -Etap VIII 2021 :



ZALACZNIK 1: ILUSTRACJA FOT. VIl ETAPU 2021

Fot. 1 Elewacja potudniowa wiezy pd-zach zamku z naroznikiem elewacji wsch. wiezy.-
Zakres VIII Etapu prac konserwatorskich, Fot.iOpr.R Gazda ‘2021



~Konsolidacja lica
muru-kotwy spiralne
Lokalizacja schemat
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konsolidacji peknie¢ lica muru-kotwami spiralnymi . Foti OPr. R Gazda 2021



Fot 4 Stan elewacji frontowej -pd z wiezami Zamku w Radzyniu Chetmiriskim - Fot. R
Gazda’2020
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