Umowa o wykonanie robét budowlanych wzor
WSR.7013.8.2024
nr zad. 2018/11

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .........cc.ccevevuvenennnen 2024 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Barttomiej Bryjak
Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju — Andrzej Haladyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Zadanie pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem” wspétfinansowane
ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska — Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2023

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert nr
BZP.271.....2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej treéci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 5.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych, zgodnie z wydang decyzjg nr 80/2024 z dnia
12.06.2024r. znak: AB.6740.338.2023.AL Starosty Tatrzanskiego o pozwoleniu na budowe obejmujgca
budowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopanem w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego pozwolenia na uzytkowanie oraz jego eksploatacje,
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2018/11 pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” w
Zakopanem.
3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) Projekt Budowlany (PB);
2) Projekt Wykonawczy (PW);
3) Projekt Techniczny (PT),
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét ( STWIOR);
)
)

5) przedmiary robot,

6) Przedmiotem zaméwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowej
(PB+PW) bez wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) rozbidrke potnocnego skrzydta budynku szkoty podstawowe;j,

2) rozbiorke budynku gospodarczego,
3) przebudowe pétnocnego skrzydta budynku szkoty,
4) budowe sali gimnastycznej oraz budowe oraz muru oporowego,
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5) budowe obiektéw matej architektury oraz placu zabaw wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng
i urzgdzeniami budowlanymi:

- usuniecie kolizji sieci i przytgcza elektroenergetycznego poprzez rozbidrke linii napowietrznej oraz
rozbiorke przytgcza napowietrznego do budynku, budowe linii kablowej, a takze przytacza do
projektowanego zestawu ztgczowo- pomiarowego,

- wewnetrzng za licznikowa linig zasilania energetycznego,

- instalacjg oswietlenia zewnetrznego,

- przytagczem wodociggowym wraz z zasuwa,

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej,

- przytgczem kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej,
- rozbudowg instalacji kanalizacji deszczowej,

- utwardzonym miejscem gromadzenia odpadéw statych,

- dojsciami oraz dojazdami do nawierzchni utwardzonej,

- miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych,

- dzwig osobowy,

6) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) majgc na uwadze istniejgcy na terenie
robét budynek szkoty,

7) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
stosownych dokumentéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

8) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzgdcéw sieci umozliwiajgcych
wykonanie przytgczy, fgcznie z aktualizacjg warunkéw ich przytgczenia,

9) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzadzeh pochodzacych z rozbiorki,

10) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

11) budowe budynku zgodnie z dokumentacjg wymieniong w § 1 ust. 3 wraz z wszystkimi niezbednymi
do jego funkcjonowania robotami budowlanymi, robotami w zakresie zagospodarowania terenu
i urzgdzenia zieleni, instalacjami i urzgdzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi, w tym:

a) instalacjami elektrycznymi wraz z sygnalizacjg wtamania i napadu oraz instalacjg przyzywowa,
b) instalacjami niskoprgdowymi, w tym domofonowa, telefoniczng, internetowg, telewizyjna,
¢) instalacjami wody zimnej i c.w.u.,

d) instalacji fotowoltaicznej,

e) instalacjami kanalizacji sanitarnej,

f) instalacjami grzewczymi,

g) instalacjami wentylacji,

h) instalacjg odgromowg,

i) instalacjg oswietleniowa,

i) kanalizacjg deszczowa,

k) instalacjg gazowa,

I) instalacjg ppoz.,

12) zakup, dostawe i montaz wyposazenia i urzadzen technologicznych dla objetego zamdwieniem
obiektu, niezbednego do jego prawidtowego funkcjonowania,

13) budowe wszystkich niezbednych przyigczy,

14) plantowanie i humusowanie terenu, wykonanie trawnikow,

15) wykonanie wycinki drzew, karczowania krzakéw, karczowania/frezowania pni z uprzatnieciem
trocin i fragmentéw pni z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto Zakopane bedzie podlegato
ocenie i wycenie po Scieciu, zgodnie z Zarzadzeniem nr 0050.30.2022 Burmistrza Miasta
Zakopane z dnia 24.02.2022 r. Przed wycinkg nalezy zawrze¢ z Zamawiajgcym odrebng umowe
sprzedazy pozyskanego drewna.

16) wykonanie drogi wewnetrznej, chodnikéw, miejsc postojowych,

17) uzyskanie dla Zamawiajgcego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia umoéw
o dystrybucje i dostawe mediéw oraz montazu urzadzen i opomiarowania w tym:
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11.

a) potwierdzenia odbioru wykonanego przytacza wodociggowego i sanitarnego,
b) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza elektrycznego i teletechnicznego,
c) protokotu wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych,
d) protokotéw zdawczo-odbiorczych do wiw,
18) sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla zrealizowanego budynku,

19) sporzadzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od stosownych
instytucji i organow w zakresie warunkow przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz Pozarna),
sanitarnych, bhp (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),

20) pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzadzenia kompletnego wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego na podstawie umowy obiektu lub
potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych,

21) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zakohczenia robét
budowlanych od Inspektora Nadzoru Budowlanego,

22) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Pahnstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
adnotacjg sporzadzajgcego geodety, oceniajacg zgodnosc¢ realizacji z zatwierdzonym Projektem
Zagospodarowania, w tym rzednymi poziomu parteru obiektéw kubaturowych oraz kopiami rysunkéw
z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia nr
08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby o0so6b
niepetnosprawnych.

Zakres robdt objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiocen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub
zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na zastosowanie
robot zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwigkszaja
wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Wykonawca wykonujgc wszelkie roboty budowlane powinien uwzglednic¢ fakt prowadzenia robét
na terenie, na ktorym istnieje budynek Szkoly. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie
poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadcy i uzytkownikéw budynku i takie
zorganizowanie robo6t oraz ustalenie harmonogramu ich prowadzenia z zarzadca obiektu, aby
umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie tego obiektu.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest witascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.
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§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadac¢ polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢é wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t oraz dokumentaciji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych
materiatéw lub urzgdzen lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani przyjete,
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia
odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usunac je lub wykonac¢ na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe mediéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot zamowienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania rob6t oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen i nie wnosi
zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej cze$ci umowy zwani sg
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
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Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg
wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych fgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.
Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za cato$¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robét budowlanych, do ktdrych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob korncowych i odbioréw i przeprowadzeniu,
jezeli zajdzie taka koniecznos¢ procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez kopie rysunkéw

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie budowlanych zad. nr2018/11 pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 7" w Zakopanem.

5/24



zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami
i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, fgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez projektanta.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

10. Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposéb na wtasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

11. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5

1.  Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktére w ramach przedmiotu umowy wykonujg czynnosci
bezposrednie zwigzane z wykonywaniem robét ( tzw. pracownicy fizyczni), sg zatrudnione na umowe
o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Os$wiadczenie nie dotyczy osob wykonywujgcych
czynno$ci geodezyjne, geotechniczne, kierowania budowa lub robotami, sporzadzajgce dokumentacje
powykonawczg, dostawcow materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji umowy, osobistego
lub w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wykonywania czynno$ci umownych.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zilozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci w ramach
przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindw okreslonych w wezwaniu
o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnoéci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkdéw, o ktérych mowa
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w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy,
Zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynno$ci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowej,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére nie
powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnos$ci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystagpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzor inwestorski

1.
2.
3.

§7

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegolnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentoéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robot, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzoér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) $rodkdéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).
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W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacii
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg

niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez KkoniecznoSci ponoszenia przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika
budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw § 20 ust. 1i 2.
Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga
akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
robét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujacych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o kitéorym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w wysokosci co najmniej 10 000 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,t.dodnia.............ccoennnl. ,
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b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw roboét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

5) nadzdr i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych rob6t, w tym doprowadzenie urzgdzen
infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§ 11

1.  Wykonawca os$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym
oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane w § 30 ust. 2i 3.

5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.
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10.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osob
sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca

odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice

informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania placu
budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego

realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegdlnosci
chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewni¢ ich obstuge i dziatanie
w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow

administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce pracownikow
i o0s6b trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

1.

§14
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych w terminie 25 miesiecy od
daty podpisania umowy, tj. do dnia ....................... r.
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Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okre$la harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pézniej niz przed przystgpieniem do robot.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najp6zniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robét, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opOznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robé6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robot bgdz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowa i nie
bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiér koncowy,

) odbidr usuniecia wad,

)

)

A WN

odbiér gwarancyjny,

odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwaranciji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17
Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robot i zezwalajgc na kontynuacje dalszych rob6t wpisem do dziennika robot
w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usunigcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

(9]

§ 18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu
po zakonczeniu robot budowlanych objetych umowa. Informacje pisemna o tej gotowosci wykonawca
sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli to konieczne projektanta oraz innych os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.
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3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentaciji budowy oraz
dokumentaciji_ powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbidr robét
ptatnych drugg i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyja$nienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wypfaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

6. Z odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokét, do ktdérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementow rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegdlnych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Gotowos¢ do odbioru usunigcia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia;

8. Odbiodr usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

9. W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

11. Przez termin zakonczenia robot i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdéw, swiadectw technicznych i dokumentéw
gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

12. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pozniej niz do 14 dni przed jego data.

13. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.

14. W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
2. Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokonac¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sa istotne tj.
uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy
§ 20

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosScCi: .......c.cvvuueens zt brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug — stawka VAT ... %, — stawka VAT ...%. Wynagrodzenie
netto wynosi .....ccvevvuenens ZE(Stownie: ..o zh.

1.1 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w nastepujgcych czesciach:
1) w roku 2025 — do 40 % ceny ryczaitowej brutto o ktérym mowa w ust.1; tj. do wysokosci

kwoty............. zt brutto (ptatne na podstawie maksymalnie dwunastu faktur przejsciowych),

2) w roku 2026 — do 49 % ceny ryczaltowej brutto, o ktérym mowa w ust.1, tj. do wysokosci
kwoty............. zt brutto (ptatne na podstawie maksymalnie dwunastu faktur przejsciowych),

3) wroku 2026 — do 11 % ceny ryczattowej brutto, tj. do wysokosci kwoty............. zt brutto (ptatne na

podstawie maksymalnie 4 faktur przejsciowych i faktury korncowej),

2. Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepisow o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powiekszajac budzet inwestycji na rok nastepny.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tre$ci zapisu
ust. 12.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5 i 17 do 20. Zamawiajgcy wyraza zgode na skladanie przez
Wykonawce faktury drogg elektroniczna.

7. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego w
czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego
w dniu przediozenia faktury VAT, dowodoéw wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18
ust. 5.

. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 8.

9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowe]j eksploatacji przedmiotu umowy {j. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatdow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentow robdt wyszczegolnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

(o]
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21

23.

24.

25.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robaot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannos$ci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznos$ci, brakéw
lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy zaleca
szczeqotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboét

zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadow rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,
Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.
Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.
Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajagcego jej wyplate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz

dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
konncowej jest protokét odbioru konncowego robét.

. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkow, o ktérych mowa w ust. 21.
22.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru
koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujgcy dla
doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zapfaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce Srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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Gwarancja i rekojmia

10.

11.

12.

§ 21

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu ........... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzagdzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzadzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentow, lecz nie
krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglagdéw gwarancyjnych narzuconych

przez wykonawcow robot lub producentéow urzadzen ponosi Wykonawca.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementdéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie roznic
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych
gwaranciji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczenh odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.
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10.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego na
piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 25

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzierh zwtoki w zakorczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego

obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
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10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreSlony w obowigzujgcych przepisach
w szczegoOlnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrdécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia . ............. zt zostanie zwrdcona Wykonawcy

w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczeh
z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zapfaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoséci 0,3% wartodci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzier zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zgdaniem zaptacenia kary.
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§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowag innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.
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Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2,

4,

Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca — faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosé : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego —Michat Halaczek, Anna Mrugata
8) tel. 01820 20 480
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

Wykonawca:
1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowosc:
4) NIP:
5) osoba reprezentujgca Wykonawce —
6) tel.
7) e-mail:

Kierownik Budowy:
1)  nazwisko imie:

2)  ulica:
3)  kod, miejscowos¢ :
4) Tel.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):
1) nazwa:
2)  ulica:

3)  kod, miejscowos¢ :
4)  osoba kontaktowa:
5) tel

6) e-mail:

Postanowienia koncowe

§ 31

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, Zze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z Zzadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany oso6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy, inspektorow
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich Smierci, rezygnacji z petnienia obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, kitérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
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5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-dniowych) opaddéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych

prowadzenie roboét zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru roboét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od  przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamowienia przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
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zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i odstepuja w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy, lecz w zakresie
robot o wartosci nie wiekszej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust.1,

b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia podstawowego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem lub
opb6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miasto Zakopane

§ 32

Waloryzacja wynagrodzenia

1.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z p6zn. zm),

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiange Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towardéw i ustug albo podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug albo podatku
akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawieraC¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢
ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizaciji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3i 4
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw okreslonych w ust. 8, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % i bedzie okre$lony przez réznice zmiany cen
materiatéw lub kosztéw robét budowlanych w postaci wskaznika publikowanego w komunikacie Prezesa
Gitéwnego Urzedu Statystycznego aktualnym na dzien podpisania umowy i wskaznika aktualnego
w dniu ztozenia przez Wykonawce wniosku o rewaloryzacje wynagrodzenia.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie co najmniej 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy,
z uwzglednieniem ust. 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do zfozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego podstawa takiego
zgdania wraz z potwierdzeniem, Zze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz
z wnioskiem nalezy podaé doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy,
w szczegolnosci nalezy wykazalé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia
a wplywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku
zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia
w zwiekszonej wysokosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, warto$¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy niz 12
miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.
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§33
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majgq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowienh publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego, ustawy o finansach publicznych

§34

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutdw wobec jednej ze Stron na piSmie oraz podania
ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowienn umowy, lub jako
wypeftnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
§ 36

1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Administratorem danych
osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane Reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Zakopane, ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem mozna kontaktowac sie
poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu
pierwszym.

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie poprzez adres e-
mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1).

3. Dane osobowe przetwarzane sg w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane
dotyczg, lub do podjecia dziatan na zZgdanie osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy, a takze
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na Administratorze.

4. Przetwarzanie danych osobowych 0sob reprezentujgcych lub wskazanych do kontaktu, moze obejmowac
nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, stanowisko oraz stuzbowe dane kontaktowe (np. numer
telefonu, adres email).

5. Dane osobowe mogg by¢ udostepniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie
przepiséw prawa w tym m.in. ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej (tj.
Dz.U. 2022 poz. 902) lub umoéw zawartych z Administratorem.

6. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres archiwizacji
zgodnie z ustawg z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 164) tj. przez 5 lub 10 lat w zaleznosci od rodzaju zamdwienia.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, przystuguje Pani/Panu:
a. prawo dostepu do tresci danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO;
b. prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO;
c. prawo do usuniecia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie budowlanych zad. nr2018/11 pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 7" w Zakopanem.

23/24



e. prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu
nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia Umowy iwywigzania sie
Zleceniodawcy z obowigzkéw ptatnika. Konsekwencjg odmowy podania danych osobowych bedzie brak
mozliwo$ci zawarcia Umowy.

10.Dane mogag by¢ pozyskane przez Administratora w sposdéb inny niz bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotycza tj. od Wykonawcy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujagcym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, informacji zawartych
w powyzszej klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych.

§ 37

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
2) Wz6r Dokumentu Gwarancyjnego,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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