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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia zadania: 

Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 502 w km 4+731 w miejscowości Rybina. 

 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż oraz 

spełniającą następujące warunki: 

 

 

Lp. Funkcja 

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

wykształcenie 

Doświadczenie 

1 2 3 4 

1. Inspektor 

nadzoru 

inwestorskieg

o branży 

mostowej 

(inspektor 

koordynator) 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności mostowej 

lub równoważnej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży mostowej na co 

najmniej 2 zadaniach polegających na: 

remoncie lub budowie lub przebudowie 

mostu lub wiaduktu lub estakady o długości 

całkowitej co najmniej 30 m w ciągu drogi 

publicznej klasy co najmniej Z* oraz przez 

co najmniej 18 miesięcy uczestniczenie w 

robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury, wg art.37c. ** 

2. Inspektor 

nadzoru 

inwestorskieg

o branży 

drogowej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności drogowej 

lub równoważnej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej na co 

najmniej 2 zadaniach polegających na 

budowie lub przebudowie drogi publicznej 

klasy co najmniej Z* o dł. co najmniej 200 m  

3. Inspektor 

nadzoru 

konserwatorsk

iego 

1) ukończone studia 

drugiego stopnia lub 

jednolite studia 

magisterskie, w 

zakresie konserwacji i 

restauracji dzieł sztuki 

Ad.1) Osoba, która po rozpoczęciu studiów 

drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego 

semestru jednolitych studiów magisterskich 

co najmniej przez 9 miesięcy brała udział w 

pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach 
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lub konserwacji 

zabytków  

 

lub 

2) świadectwo 

ukończenia szkoły 

średniej zawodowej 

oraz tytuł zawodowy 

albo wykształcenie 

średnie lub średnie 

branżowe i dyplom 

potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji 

zawodowych w 

zawodach 

odpowiadających 

danej dziedzinie  

 

lub 

3) dyplom mistrza w 

zawodzie 

odpowiadającym danej 

dziedzinie 

tj. wg art. 37a.** 

konserwatorskich, prowadzonych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, 

o których mowa w art. 14a ust. 2. ** 

 

lub 

Ad.2) i 3)  Osoba, która przez co najmniej 4 

lata brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich 

lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych 

do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

do inwentarza muzeum będącego instytucją 
kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 

jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a 

ust. 2. *** 

 

 

 

 

 

tj. minimalne doświadczenie odpowiednio 

do posiadanego wykształcenia wg art. 

37a.** 

4. Inspektora 

nadzoru 

inwestorskieg

o  branży 

architektonicz

nej 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez 

ograniczeń w 

specjalności 

architektonicznej 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży architektonicznej na 

co najmniej 1 zadaniu polegającym na 

przebudowie lub rozbudowie lub 

wykonywaniu rekonstrukcji lub remontu 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 

będącego budowlą mostową wszelkiego 

typu, w tym wiaduktem, estakadą lub innego 

podobnego obiektu budowlanego, zgodnie z 

§2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.*** 

 

 

Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez 

wypełnienie załącznika „Potencjał kadrowy” oraz przedłożenie wymaganych 

oświadczeń. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również z innych 

branż lub kadry specjalistów z innej dziedziny, jak w pkt 3 ust.3), jeżeli wystąpi taka 

konieczność podczas realizacji prac (np. przy zatwierdzaniu projektów 

technologicznych, czy też w związku z zaleceniem/zaleceniami nadzoru budowlanego, 

itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
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Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

Remont mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 502 w km 4+731 w miejscowości Rybina. 

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie robót remontowych mostu 

zwodzonego (wpisanego do rejestru zabytków) w zakresie elementów konstrukcyjnych,  

wyposażenia mostu oraz poprawy warunków BRD związanych z czasową organizacją 

ruchu. 

Zakres prac remontowych elementów konstrukcyjnych, m.in.:  

 naprawa powierzchni dźwigarów wraz z wykonaniem wzmocnienia 

dźwigarów w zakresie niezbędnym do uzyskania nośności użytkowej 

kategorii 1/S42 przy założeniu ruchu dwukierunkowego na obiekcie,  

 naprawa mechanizmu zwodzenia, 

 przywrócenie funkcjonalności przęsła zwodzonego poprzez skrócenie 

istniejącej konstrukcji stalowej, wykonanie nowej poprzecznicy oraz 

dostosowanie odciągu żurawia oraz zabezpieczeń powierzchniowych,  

 wykonanie wzmocnienia nasypów za przyczółkami oraz wykonanie 

płyt przejściowych na dojazdach do obiektu oraz  

 remont przyczółków i filarów w zakresie naprawy spękań, odspojeń, 

rys, ubytków betonu oraz zabezpieczeń powierzchniowych. 

Zakres robót remontowych elementów wyposażenia, m.in.: 

  wymiana nawierzchni jezdni na całym obiekcie oraz przed i za 

obiektem, 

  remont nawierzchni jezdni na dojazdach, 

  remont istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

  wymiana urządzeń dylatacyjnych, 

  szczelne zabezpieczenie przerw dylatacyjnych, 

  remont schodów skarpowych,  

  remont koryt ściekowych na skarpach nasypów, 

  remont umocnień stożków nasypowych, 

  remont nawierzchni chodników na dojściach, 

  remont nawierzchni chodników, 

  wymiana skorodowanych sączków, wpustów i przykanalików, 

 renowacja powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej (w tym 

przeciwwagi),  

 remont przeciwwagi,  

 remont łożysk. 

 

Zakres poprawy warunków BRD związanych z czasową organizacją ruchu : 

wzmocnienie poboczy o szerokości do 0,75 m na odcinku drogi powiatowej nr 2328G 

Żuławki - Mikoszewo o długości ok. 5.30 km, (3,975m) w ramach zatwierdzonego 

projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

przejścia dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę, wykonania i utrzymania 

utwardzonych poboczy na czas prowadzenia objazdu, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu, a konstrukcję wykonać wg dokumentacji 
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projektowej. W zakresie robót są: 

- korytowanie na średnią głębokość 15 cm, 

- lekkie dogęszczenie podłoża gruntowego, 

- rozłożenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 ze skały litej, 

- zagęszczenie mieszanki, 

- w przypadku pojawienia się ubytków w czasie obowiązywania czasowej organizacji 

ruchu, kruszywo należy uzupełnić. 
Obiekt mostowy jest wpisany do rejestru zabytków, a prace nad nim regulują 

przepisy o ochronie zabytków (Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece 

nad zabytkami Dz.U.2024.1292 t.j. z dnia 2024.08.26), w tym obowiązek 

zawiadamiania PWKZ o ew. zagrożeniach lub nowych okolicznościach 

ujawnionych w toku realizacji. 

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane jest dostępna na platformie zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1001706 – 

zakładka Postępowania. Numer postępowania: 105/WZP/2024/TP/WUDiM  

 

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na 

roboty budowlane. 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

240 dni od podpisania umowy + szacunkowe 20 dni na czynności odbiorowe 

 

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w 

odbiorze końcowym zadania. 

 

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z: dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, 

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych 

robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

3) Zapewnienie kadry specjalistów z dziedziny koniecznej do wydania niezbędnych do 

realizacji zadania opinii, w tym zatwierdzanie projektów technologicznych (między 

innymi dotyczących specjalności geotechnicznej). 

4) Zapewnienie ścisłej współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków oraz udział w spotkaniach odpowiednich inspektorów 

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczenia budowy. 

6) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych oraz w czynnościach przekazania ich do użytku. 
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7) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych. 

8) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

9) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego. 

10) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, 

sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST. 

11) Kontrola robót co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 

wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie 

całego procesu układania masy. Z kontroli winno powstać sprawozdanie określające 

postęp robót w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego 

zakresu. Sprawozdanie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

drogą mailową w terminie do 3-go dnia tygodnia za tydzień poprzedni. 

12) Odbiór tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Kontrola stanu i zgodności 

oznakowania na czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy i objazdu) z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Egzekwowanie na bieżąco usunięcia 

nieprawidłowości. 

13) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców 

przepisów BHP. 

14) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz 

z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego zadania. 


