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 ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA zpu 271.8.2024
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie 
wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”

Znak sprawy: ZPU 271.8.2024
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów

42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 







	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	Ul.:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

REGON:


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Nr telefonu
	

	Adres e-mail Wykonawcy
	

	Adres internetowy, pod którym Zamawiający może pobrać KRS lub CEIDG Wykonawcy
	


1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

2) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

      netto………….………zł, + VAT 23% w wysokości……….…………zł, co stanowi 
      łącznie kwotę..............................................zł brutto 

(słownie brutto: ……………………………………….................................................... zł) 

Wyliczona zgodnie z tabelą kosztową - Załącznik nr 1A w załączeniu. Tabelę pod rygorem odrzucenia oferty należy dołączyć do oferty.
Okres udzielonej gwarancji: - …………….…….. (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy)
Czy Wykonawca jest

□ mikroprzedsiębiorcą
 

□ mały przedsiębiorca
 

□ średni przedsiębiorca

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

3) Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SWZ,

4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
5) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
, 

7) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

8) Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność (należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)
	Nazwa postępowania
	Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone)
	Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 


	
	
	


9) WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczam, że*:

A. ………………………………………………………… (Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące roboty budowlane……………………………………………;

B. ………………………………………………..(Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące roboty budowlane………………………………………………….…;

Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z powyższą deklaracją.

*Konieczność złożenia takiego  oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 PZP tj. :

· gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP lub

· gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 

10) Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 Pzp:

□ żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

□ wskazane informacje oznaczone nazwą pliku „…………………………………” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania

Uwaga! W przypadku braku wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne.

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
: 

	l.p.
	Nazwa części zamówienia , firmy podwykonawców (o ile są znane)

	a) 
	

	b) 
	


Podpis(y): kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 1A – Tabela Kosztowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZPU 271.8.2024
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów

42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27

WYKONAWCA:

	  L.p.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


	L.p.
	Rodzaj robót
	Wartość netto bez VAT /zł/
	Podatek 

VAT

/zł/
	Wartość  brutto z VAT   /zł/

	1.
	ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ GRAWITACYJNA 
	
	
	

	2.
	ROBOTY MONTAŻOWE - GRAWITACJA
	
	
	

	3.
	ROBOTY ZIEMNE -PRZYŁĄCZA
	
	
	

	4.
	ROBOTY MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA
	
	
	

	5.
	ROBOTY ZIEMNE - KANAŁ TŁOCZNY
	
	
	

	6.
	ROBOTY MONTAŻOWE -KANAŁ TŁOCZNY
	
	
	

	7.
	POMPOWNIA P-1
	
	
	

	8.
	POMPOWNIA P-2
	
	
	

	9.
	ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA
	
	
	

	10.
	ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ WODOCIĄGOWA
	
	
	

	11. 
	ZASUWY TYPU „E” O ŚR. 100 MM – kpl. - 9
	
	
	

	12.
	ZASUWY TYPU „E” O ŚR. 150 MM – kpl. - 20
	
	
	

	13.
	HYDRANTY POŻAROWE NADZIEMNE O ŚR. 80 MM - kpl. - 30 
	
	
	

	14.
	DEMONTAŻ WODOMIERZY SKRZYDEŁKOWYCH O ŚR. 15-20 MM – szt. - 1550
	
	
	

	15.
	MONTAŻ WODOMIERZY SKRZYDEŁKOWYCH O ŚR. 20 MM Z NAKŁADKAMI RADIOWYMI – szt. - 1550 
	
	
	

	16.
	LICENCJA OPROGRAMOWANIA DO ODCZYTU RADIOWEGO do 2000 szt. 
	
	
	

	17.
	POMPY ŚCIEKOWE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOCHOWICACH, UL. WESOŁA – szt. - 2 
	
	
	

	18.
	POMPY ŚCIEKOWE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOCHOWICACH, UL. DŁUGA – szt. - 2 
	
	
	

	19.
	SZAFA STEROWNICZA DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOCHOWICACH, UL. WESOŁA – szt. - 1 
	
	
	

	20.
	SZAFA STEROWNICZA DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ZŁOCHOWICACH, UL. DŁUGA - szt. - 1 
	
	
	

	21.
	POMPA GŁĘBINOWA NA UJĘCIE WODY W WILKOWIECKU – szt. - 1 
	
	
	

	22.
	POMPA GŁĘBINOWA NA UJĘCIE WODY W OPATOWIE – szt. - 1 
	
	
	


ŁĄCZNIE CENA OFERTY (poz. 1-22):
netto……………………(słownie: ……………………………………….……………………)

VAT ……………………(słownie: ………………....……………………..………………..…)

brutto……………………(słownie: ……………………………………….…………………...)

 ………………………………………………………………………………………..

                                                          Podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Znak sprawy: ZPU 271.8.2024
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów

42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	NIP

	
	
	
	


Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów” prowadzonym przez Gminę Opatów oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2. SWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               …………………………

(Podpis osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..…….………….…………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.          …………………………………

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego..
…………….……. (miejscowość), dnia ………….… r.                        ……………………………..

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………… r.             ….……………………………

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………… r.                  ….……………………………

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 3 -  WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów,                                                            ZPU 271.8.2024
42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

WYKONAWCA:

	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Składając ofertę w postępowaniu pn: 
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:
	Lp.
	Przedmiot i rodzaj roboty budowlanej z krótkim opisem

Należy podać informacje, czy robota budowlana polegała na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
	Wartość roboty budowlanej                   w zł brutto
	Czy w ramach roboty budowlanej wykonano przepompownie ścieków
	Data wykonania

dd/mm/rr
	Podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane

	1.
	
	
	TAK / NIE 

* Niepotrzebne skreślić
	
	


Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
……………………….

     PODPIS(Y):

Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.


„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”
	Znak sprawy: ZPU 271.8.2024
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Opatów

42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27 
	


WYKONAWCA: 

……………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)
wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie warunku, że dysponuję lub będę dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

	Lp.
	Imię i nazwisko osoby 
	Kwalifikacje zawodowe (rodzaj posiadanych uprawnień budowlanych)
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą

	1.
	Kierownik budowy (Przedstawiciel Wykonawcy)

……………………………
	·    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

(tak  / nie)*
·    co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych

(tak  / nie)*

*niepotrzebne skreślić
	……………………

	2.
	Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
……………………………

	·   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

(tak  / nie)*
·   co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

(tak  / nie)*

**niepotrzebne skreślić

	……………………

	3.
	Kierownik robót drogowych 
……………………………

	·   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

(tak  / nie)*
·   co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami drogowymi lub nadzorowaniu robót drogowy.

(tak  / nie)*

**niepotrzebne skreślić
	……………………


............................., dnia .........................

                                                                   ...........................................................................

                       imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej                                  (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA/PROJEKT

na wykonanie inwestycji pod nazwą: 
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”

zawarta w dniu ………………….2024 r. w Opatowie pomiędzy:
Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 27, 42-152 Opatów, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zdzisława Maklesa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Martyny Drzazga-Soboniak, zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………..

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, (ZPU 271.8.2024) zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

Projekt dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 
§  1

Przedmiot umowy.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne:

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”

1. Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem inwestycji jest:  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów. 

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej. Sieć obsłuży znaczną część gospodarstw domowych w Waleńczowie. Ścieki odprowadzone będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Złochowicach. Modernizacji podlegać będzie istniejąca infrastruktura systemu wodociogowo-kanalizacyjnego. 

Celem projektu jest odprowadzenie ścieków z posesji zlokalizowanych w miejscowości Waleńczów - ul. Szkolna, Zakrzewska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Leśna i Słoneczna oraz doprowadzenie wody dla części mieszkańców ul. Leśnej w Waleńczowie.

Projekt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200mm, kanalizacji tłocznej DN 110 mm, DN 90 mm, czterech przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem elektroenergetycznym) oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji przyległych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 wraz z hydrantem nadziemnym Hp Ø 80 mm. 
Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Złochowice. Następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego zostaną sprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Złochowice. 

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi: 1757,5 m dla Ø 200/5,9mm (1664,5 m+93,0 m).

Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej wynosi: 1555,5m dla Ø 110/6,6mm i 383,5 m dla Ø 90/5,4 mm.
Projekt obejmuje realizację 105 szt. (100 szt. + 5 szt.) przyłączy kanalizacji sanitarnej D160/4,7mm o łącznej długości 739,5 m (709,5 m + 30 m).
Projekt obejmuje realizację 2 szt. przepompowni ścieków.
Całkowita długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 151,0 m.
Projekt obejmuje wymianę armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty) na sieci wodociągowej w gminie Opatów:

- montaż zasuw typu „E” kołnierzowa z obudową o śr. 100 mm 9 kpl. 

- montaż zasuw typu „E” kołnierzowa z obudową o śr. 150 mm 30 kpl.

- montaż hydrantów pożarowych podziemnych o śr. 80 mm 30 kpl.

Projekt obejmuje wymianę wodomierzy z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem w gminie Opatów: 

- demontaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 15-20 mm. 1550 szt.

- montaż wodomierzy o śr. 20 mm z nakładkami radiowym 1550 szt.

- rozszerzenie licencji oprogramowania do odczytu radiowego do 2000 szt.

Projekt obejmuje dostawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

- pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Złochowicach, ul. Wesoła i ul. Długa 4 szt.

- pomp głębinowych na ujęcia wody w Wilkowiecku i Opatowie 2 szt.

- szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w Złochowicach, ul. Wesoła u ul. Długa 2 szt.

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 9 do SWZ i obejmującej:

          - projekt wykonawczy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót.

3. Podstawą do wyceny robót są projekt wykonawczy i STWiOR.

Załączone przedmiary robót – zał. nr 8 do SWZ - mają charakter pomocniczy. 

4.   Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:

1)   Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie w oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2)   Zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWIOR i SWZ. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.

3)   Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

4)   Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych.

5)   Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora nadzoru.

6)   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

7)   Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

8)   Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika).

9)   Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie dostępnych.

10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru. Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i informacje związane z robotami.

11) Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu.

12) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

13) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia.

14) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów o postępie robót i przedkładania ich Inspektorowi nadzoru.

15) W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem.

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

17) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:

·     Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

·     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym.

·      Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ.

UWAGA: 

1. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego.

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w specyfikacji warunków zamówienia, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

a)   warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media,

b)   występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe,

c)     stanu i systemu dróg dojazdowych,

d)    zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót,

e)     innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.

§  2

Zmiany zakresu robót.

Zamawiający może wprowadzić zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej powodujące zmianę zakresu Przedmiotu Umowy na poniższych zasadach:

1) W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej, która nie została przewidziana w umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół konieczności, a następnie dostarczy dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Gdy w/w zmiany spowodują wzrost kosztów inwestycji, traktowane one będą jako zamienne, uznane zostaną za roboty, o których mowa 455 ust. 2  ustawy Pzp i zostaną zlecone w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem /roboty wyłączone/maksymalnie do 20%. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z pkt. 3 poniżej.

3) Wycena robót, o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej (wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych robót, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa śląskiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą, jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.

§  3

Wynagrodzenie.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy ustalają na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę:

- wartość netto:
………………………..zł
- wartość brutto /z podatkiem VAT/:
 ……………………… zł
Słownie: 

w tym: 23% podatku VAT w kwocie: ………………………. zł


3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje również m.in.:

1)  koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji,

2) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy,

3) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych,

4) koszty ubezpieczenia,
5) opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu,

6) opłaty związane z zajęciem pasów drogowych na czas prowadzenia robót,

7) koszty inwentaryzacji geodezyjnej. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek.

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

6. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od wartości niezapłaconej w terminie faktury.

7. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
9. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktur przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.
11. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, druga po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia o którym mowa w §3, ust. 2 niniejszego paragrafu.
12. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1 Wykonawca wystawi następujące faktury:
1) pierwsza faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót pierwszego etapu umowy na kwotę określoną 
w harmonogramie rzeczowo–finansowym do wysokości 50 % wartości wskazanej w § 3, ust. 2, która będzie zawierała wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym. 
2) zapłata wskazana w zdaniu poprzednim zostanie w pierwszej kolejności rozliczona z wkładu własnego Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, natomiast w drugiej kolejności zostanie rozliczona w ramach współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

3) druga faktura (faktura końcowa) zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót drugiego etapu umowy na kwotę określoną w harmonogramie rzeczowo–finansowym (pozostała kwota do zapłaty po dokonaniu zapłaty pierwszej transzy, nie wyższa niż 50% wartości zamówienia).

4) Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższym zapisem:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów  NIP: 5742055341, REGON: 151398333
5) Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doręczanych Zamawiającemu, zgodnych z postępem prac i robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy.

6) Podstawą do wystawienia pierwszej faktury, o której mowa w ust. 12, pkt. 1) jest Protokół odbioru częściowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

7) Podstawą wystawienie faktury końcowej o której mowa w ust. 12, pkt. 2) jest Protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

8) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu odbioru końcowego zadania, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata drugiej transzy wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego. Zobowiązanie to stanowi Załącznik do umowy.

9) Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

13. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminach:

- faktura zaliczkowa w terminie do  30 dni,

- faktura końcowa  w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury lecz nie później niż 35 dni od dnia od podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru (protokół odbioru jest podstawą wystawienia wyłącznie faktury końcowej).

14. Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót podzleconych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom jak również odrębnego fakturowania robót, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie zgodnie z wymogami instytucji dofinansowującej wg wskazań Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

15. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

16. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych:

        Faktury ustrukturalizowane należy przesłać na Platformę Elektronicznego  

      Fakturowania na adres skrzynki …………………………………….
17. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

18. Wykonawca oświadcza, że: 

( zamierza

( nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą. 

19.Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za   pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług;

2)  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a)   jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej;

b)   jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

20. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 19 pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§  4

Odbiory robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

a)   Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru bądź w inny uzgodniony sposób. Do zgłoszenia robót do odbioru robót zanikających wykonawca załączy wyniki pomiarów, badań i sprawdzeń dotyczących tych robót.

b)   Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.
c)   Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny uzgodniony sposób.
2.   Odbiór częściowy.

a)   Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia bieżących częściowych kontroli jakości wykonanych robót. Do zgłoszenia robót do odbioru częściowego wykonawca załączy wyniki pomiarów, badań i sprawdzeń dotyczących tych robót.
b)   Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Protokół ten sporządzany będzie na podstawie procentowej oceny stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie.
c)   Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót/ np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary, monitorowanie kanału, itp/.

3.   Odbiór końcowy.
a)   Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej.

b)   Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru n/w dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. in.:

- wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje i opinie, pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  rozliczenie końcowe inwestycji z wyceną wykonanych elementów i dokumentami gwarancyjnymi.

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

c)   Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

d)   Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru. 

e)   Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

f)    Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

g)    Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 - jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za  prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót.

h)   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

i)     Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§  5

Gwarancja i rękojmia.

1. Z dniem odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na wykonane roboty budowlane na okres …………. miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót.

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnień i terminów gwarancji.

6. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów, diety itp./.

7. Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

9. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin   gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
§  6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….zł 

/słownie: ………………………………………………., co stanowi 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy, w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 453 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzn., że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi może dokonać zamiany wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form dopuszczonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§  7 

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 września 2025 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.    
2.Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 21 dni przed terminem realizacji zamówienia. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłosił do jednostki Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia ewentualnych braków, wyjaśnienia niejasności, wykonania poprawek, itp. w przypadku uwag Nadzoru Budowalnego.

§ 8

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)    za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

b)   za nieterminowe usuwanie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcia wady lub usterki.

c)    za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

d)   za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

e)    za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek.

f)    za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.

g)   za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w   § 11 ust. 14 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek.

h)   za brak realizacji obowiązków określonych w § 17 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 9.
Odstąpienie od umowy.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 456 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku, gdy: 

a)    Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego.

b)    Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

c)    Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego.

d)    Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

e)    Wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 2 Umowy
4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się któregokolwiek z przypadków wskazanych w ustępie poprzednim.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę, Wykonawca:
a)    wstrzymuje realizację robót.

b)    w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

c)    na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa.

d)    zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

7.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

§ 10

Podwykonawcy.

1.      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców.

2.      Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne, za roboty budowlane, dostawy czy usługi które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3.       Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

4.       Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

5.       Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

6.       Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy.

7.       Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo.

8.       Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

9.       Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy:

1)  umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) przewiduje, że Wykonawca wypłaci Podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż Zamawiający Wykonawcy za tożsame roboty budowlane;

4) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

11. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać:

1)  zakres przedmiotu zamówienia,

2) termin realizacji robót,

3) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,

4) terminy zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

5) zasady rozliczania za wykonane roboty.

13.   Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień:

1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

2)  uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

14. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 1 lit. g niniejszej umowy.

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma prawo zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Termin zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia powyższej informacji.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:

1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)    złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku zwłoki w zapłacie należności dla Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się Podwykonawcy, który żąda należności od Zamawiającego.

23. Przed zapłaceniem przez Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodu zapłaty należności dla Podwykonawców. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia dowodu zapłaty należności Podwykonawcy lub zapłaci należność bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.

                                                               § 11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto podana w § 3 Umowy (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu – sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową.
2. Zamawiający w czasie realizacji umowy w każdym czasie może żądać dokumentów potwierdzających fakt zawarcia ubezpieczenia.
3. W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 12

Obowiązki Zamawiającego.

1. Protokolarne przekazanie placu budowy odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania  umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa Budowlanego.

2. Przekazanie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do prowadzenia robót w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. Dokonywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru robót podlegających zakryciu i zanikających oraz w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia pozostałych odbiorów (za wyjątkiem odbioru końcowego). 

5. Rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.

6. Regulowanie należności Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki.

§ 13

Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami (zaleceniami Zamawiającego). Roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru.
2. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, jeśli nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.
3. Wszelkie zmiany w zakresie użytych materiałów oraz przyjętych rozwiązań w stosunku do dokumentacji projektowej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej.

5. Uzyskanie na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych itp. na zastosowane materiały i wyroby w tym ponoszenie kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.

6. Zastosowanie do realizacji robót podstawowego sprzętu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru, którego jakość i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót w sposób zgodny z umową i dokumentacją.
7. Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone na placu budowy od dnia jego przejęcia do daty odbioru końcowego robót.

8. Urządzenie, zorganizowanie i oznakowanie na własny koszt placu budowy oraz ponoszenie kosztów i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy.
9. Zabezpieczenie na własny koszt placu budowy przed dostępem osób trzecich, ochrona mienia budowy, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń i wykonanych robót przed uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych itp. Do dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia użytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne składniki majątkowe Wykonawcy i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

10. Zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego.
11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu organizacji robót, planu BIOZ, programu zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 
12. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na legalne składowiska dostępne dla Wykonawcy. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

13. Zapewnienie takiego prowadzenia robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska. Po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem.

14. Zapewnienie takiego prowadzenia robót, aby nie mogły one wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków, jego infrastruktury lub spowodować przerwanie ciągłości jego pracy.

15. Wskazanie Zamawiającemu bezpiecznego, dostępnego dla Wykonawcy miejsca wywozu nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do powtórnego wykorzystania.

16. Naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót.

17. Zgłaszanie do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

19. Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót zgodnie z wymogami SWZ.

20. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w SWZ.

21. Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających użytkowanie.
22. Doprowadzenie na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków po zakończeniu robót.
23. Dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, instalacji oraz dróg. 
24. Umożliwienie kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach związanych z realizacją umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez Wykonawcę ostatniej płatności.
25. W razie zaistnienia takich potrzeb, wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia współużytkowania terenu budowy przez innych wykonawców. Czas i warunki użytkowania terenu budowy przez innych wykonawców wynikać będą z poleceń inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innym wykonawcom zatrudnionym przez zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy. Ewentualne korzystanie przez innych wykonawców z urządzeń, zaplecza, sprzętu i mediów dostępnych na placu budowy jest odpłatne. Wykonawca w takim przypadku nie może pobierać opłat z innych tytułów niż wymienione wyżej. 
26. Wykonawca przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających dokumentację projektową.  

27. Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty.

§14

Narady koordynacyjne.

1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy bądź inny przedstawiciel Wykonawcy.

2. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu przedstawiającego aktualny stan realizacji robót, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań. 

3. Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy.

4. Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy.

§15
Wady.

1. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§16
Nadzór.

1.   Zamawiający ustanowi swojego przedstawiciela pełniącego funkcję inspektora nadzoru.

2.  Zmiana inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, przy   czym zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnić Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.
4.   Zamawiający ustanawia nadzór autorski.
5.   Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie. 
§ 17

Personel Wykonawcy.
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………….., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682). Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika budowy z funkcją Przedstawiciela Wykonawcy.
2. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zapewni personel  posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.
3. Zamawiający wymaga:
a) ciągłej obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00 do 16:00 lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane
b) obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością.

4. Zmiana osób, które pełnią funkcję kierownika budowy i kierowników robót wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego. Osoby te winny spełniać warunki postawione kierownikom budowy i kierownikom robót w SWZ.

5. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót: 

         - czynności związane z wykonaniem robót konstrukcyjno-budowlanych, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust.1 lit. h) Umowy. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 18
Przekazanie placu budowy.
1.   Wykonawca przed przejęciem placu budowy w ciągu 3 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu:

a)   oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej /lub inny odpowiedni dokument/

b)   informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia.,

W/w dokumenty winny zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

2.   Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

3.   Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu polegającą w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów;

4.   Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.
§  19

Badania.

1.   Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Jeżeli badania te nie wykażą nieprawidłowości, to koszty badań ponosi Zamawiający. Strony umowy mogą ustalić inne zasady rozliczania tych kosztów.

2.   W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 20

Odpowiedzialność za szkody.
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§  21

Zaplecze budowy.

1. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczyć dane przedstawiające jego propozycje dotyczące:
a)  biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy,

b)  miejsca składowania materiałów.

2. Powyższe plany powinny być dostarczone do inspektora nadzoru do zatwierdzenia. Do powyższych planów powinny być wprowadzone wszelkie zasadne zmiany zasugerowane przez inspektora nadzoru.
3. Zmiany zatwierdzonych rozwiązań wymagają zgody inspektora nadzoru.
§ 22
Biuro i wyposażenie dla inspektora nadzoru.

1.   Wykonawca, na każde życzenie inspektorów nadzoru, zezwoli na użycie swoich pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów załogi Wykonawcy) celem wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z ich obowiązkami.
2.   Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla inspektorów nadzoru lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego w czasie ich pobytu na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach związanych z wykonywanym zamówieniem. Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, jacy będą potrzebni im do pomocy w wypełnieniu jakiegokolwiek z ich obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy. Wszelkie koszty z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę i są ujęte w wynagrodzeniu ryczałtowym.
§  23

Zmiana umowy.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1.1. Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne mogą być spowodowane następującymi okolicznościami:

a)
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji   Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;

c)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d)
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)
odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f)
odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

g)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h)
konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

1.2. Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu Zamawiający ustala na 20% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto.

1.3. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

1.4. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
1.5. Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
1.6. Zmiana o której mowa w pkt 1.3-1.5 następuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.
1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
1. przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy;

2. wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany epidemii itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w  ustalonym w umowie terminie.Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności; 

3. błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie; 

4. konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień; 

5. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz; 

6. prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych;

7. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy; 

8. działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności; 

9. złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności; 

10. ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia; 

11. wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych; 

12. wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót; 

13. wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu zamówienia. Wówczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niebędny do wykonaia robót dodatkowych;

14. w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)  poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
6) Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
7) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypad
ku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

8) Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.8. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
a)   zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;
b) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy; 
c) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy;
d) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5%.
e) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (w przypadku spełnienia przesłanek z art. 439 ust. 5 Pzp), z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
§ 24

Zakaz cesji.

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 25

Rozstrzyganie sporów.
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu.

2. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

Ilość egzemplarzy umowy.
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 27

Sprawy nieuregulowane umową.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 28

Zmiany umowy.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Załączniki:
1)  Opis przedmiotu zamówienia i warunków wykonania robót

2)  Tabela kosztowa.

3)  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:














                                 







WYKONAWCA:
Załącznik nr 3  do umowy z dnia ……………………..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiający – Gmina Opatów informuje, że:

a)    Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach są przetwarzane przez Gminę Opatów, adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

b)   W Gminie Opatów został powołany inspektor ochrony danych: Jecek Orłowski, który jest dostępny pod adresem e-mail: jorlowski@opatow.gmina.pl; Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

c)    Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d)   Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Gminy Opatów, osoby uprawnione do dostępu do informacji publicznej.

e)    Gmina Opatów nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

f)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

g)   Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

h)   Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i)    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy.

j)    Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.







Zapoznałem się  

………………………………………

Załącznik nr 6 do SWZ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ZPU 271.8.2024
1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Opatów, 

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów


2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
: 

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	NIP

	
	
	
	


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów” na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, że:
· należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: *

	Lp.
	Podmioty należące do grupy kapitałowej

	1
	

	2
	

	3
	


· nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *.

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

	…………………..……
	………………………….………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y): 


Załącznik nr 7 do SWZ
	ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia


Numer sprawy: ZPU 271.8.2024
JA/MY:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:

_________________________________________________________________________

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”
OŚWIADCZAM/-MY, iż:

a)   udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b)   sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

c)   zrealizuję usługi/roboty budowalne, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)
Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 

__________________ dnia __ __ ____ roku

………………………….………………………..

podpis

Załącznik nr 9a do SWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOSTAWY I WYMIANY WODOMIERZY Z NAKŁADKAMI RADIOWYMI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone urządzenia do zdalnego odczytu”.

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wodomierzy (do wody zimnej) statycznych z wbudowanym modułem komunikacji radiowej wraz z wymianą w ilości łącznie 1550 szt. w tym w ilości i parametrach, jak niżej:

	Lp.
	Średnica wodomierza
	Nominalny przepływ Q3 nie mniejszy niż (m3/h)
	Długość wodomierza (mm)
	Gwint
	Przewidywana ilość (szt.)

	1
	DN 20
	4,0
	130
	G1”
	1450

	2
	DN 20 TiR
	4,0
	130
	G1”
	50

	3
	DN 20 ultradźwiękowy
	4,0
	130
	G1”
	50


Rozszerzenie posiadanej licencji na konfigurację i odczyt do obsługi systemu zdalnych odczytów (dla docelowo do 2 000 szt. wodomierzy).

WYMAGANIA TECHNICZNE

           Przedmiotem wymiany wodomierzy winny być wodomierze  mieszkaniowe  do wody  zimnej o średnicy  DN 20, jednostrumieniowe, suchobieżne, przystosowane do zainstalowania nakładek komunikacyjnych oraz wodomierzy ultradźwiękowych w korpusie mosiężnym w klasie pomiarowej R400. Wodomierze te wraz z zamontowanymi nakładkami radiowymi mogą pracować w systemie odczytu obchodzonego lub stacjonarnego. 

1. Zakres pomiarowy, R=100 dla pozycji H dla wody zimnej.

2. Czułość pomiarowa przynależna do przynależnego R  /niski próg rozruchu/. 

3. Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne – podczas działania silnym polem magnetycznym na wodomierz (działanie magnesem neodymowym o wymiarach 70x20, przyłożonym do wodomierza w dowolnym miejscu), wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów legalizacyjnych.

4. Hermetyczne liczydło odporne na zaparowania. 

5. Wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych.

6. Wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi. Nakładka radiowa kompatybilna z obecnie funkcjonującym systemem radiowym u zamawiającego /Spidap-Apator/.
7. Możliwość montażu wodomierza w poziomie i w pionie z obrotowym liczydłem o kącie obrotu maksymalnie o 358oC.

8. Wymagane dokumenty to aktualny atest  Państwowego Zakładu Higieny, (oraz certyfikaty innych jednostek dopuszczających przyrząd pomiarowy do pomiaru wody pitnej)  Certyfikat badania typu UE i deklaracja zgodności. 

9. Długość  wbudowania  130 mm.

10. Protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 wymagany dla transmisji danych.

11. Nakładka radiowa  odporna na działanie silnego pola magnetycznego.

12. Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego podczas awarii lub uszkodzenia elektroniki.

13. Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

14. Możliwość rozbudowy systemu inkasenckiego na stacjonarny.

15. System odczytu kompatybilny z istniejącą strukturą odczytów i rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

16. Zamawiający informuję, że posiada wdrożony i funkcjonujący system radiowy Spidap- Apator.

17. Możliwość rozszerzenia posiadanej licencji do ilości 2000 szt. urządzeń.

18. Detekcja zdjęcia nakładki.

19. Przekroczenie przepływu maksymalnego.

20. Detekcja wycieku – parametry programowalne z datą wystąpienia i czasem trwania).

21. Informacja o czasie pracy modułu nakładki radiowej po jej aktywacji.

22. Informacja – zatrzymanie wodomierza (wodomierz nie pracuje).

23. Detekcja użycia magnesu neodymowego (data wystąpienia i czas trwania użycia magnesu).

24. Detekcja wstecznego przepływu (data wystąpienia, objętość przepływu wstecznego). 

25. Zabezpieczenie transmisji przesyłanych danych przed możliwością nieuprawnionych odczytów (kodowanie danych).

26. Transmisja danych z nakładki dwukierunkowa z możliwością niezależnego skonfigurowania nakładki zdalnie w okresie aktywności nakładki. 

27. Stały monitoring dla służb eksploatacyjnych  w celu eliminowania uszkodzeń, awarii (możliwy odczyt w dowolnym okresie aktywności nakładki).

28. Możliwość montażu nakładki indukcyjnej NA-1 wersja IP68 bez konieczności wymiany wodomierza. (dotyczy wodomierzy ze wskazówka komunikacyjną Ti/Ir) 

29. Możliwość demontażu i montażu nakładek oraz programowania na zainstalowanych wodomierzach. /tryb T1 iT2/

30. Żywotność baterii modułu radiowego dla dwóch okresów legalizacyjnych.

31. Odczyt wodomierza co min 1 godzinę z możliwością podglądu danych on-line  (system stacjonarny).

32. Możliwość przeglądania danych z odczytów w systemie (awarie, przepływy, analizy dane z odczytów zapisywane w systemie co min 1 godzinę) – system stacjonarny.

33. Graficzny podgląd budynków z odczytami i awariami (system stacjonarny.)

34. Możliwość przechowywania danych na serwerze własnym (spełniającym wymagania) lub dzierżawionym.

35. Obsługa poprzez system stacjonarny innych urządzeń pomiarowych : do pomiaru gazu, ciepła oraz energii elektrycznej (system stacjonarny).

Wymagania dodatkowe dostawcy urządzeń:

Możliwość regeneracji i  legalizacji ponownej wodomierzy. 

Możliwość realizacji usług w zakresie wymiany oraz montażu wodomierzy. 

Możliwość realizacji usług serwisowych.

Załącznik nr 9b do SWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ARMATURY WOD-KAN

Przepompownia ścieków ul. Długa w Złochowicach:

Dostawa obejmuje:

- pompę ściekową zatapialną o parametrach: Q = 35.72 m³/h; H = 41.65 m; n = 2952;    DN = 80 mm, P = 18,5 KW – 2 szt.
Pompa z wirnikiem otwartym bez noży tnących.

- wymianę szafy sterowniczej.  

(W cenie wymiany należy uwzględnić koszt demontażu istniejącej rozdzielni sterującej oraz montaż nowej rozdzielni wraz z uruchomieniem, prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy przepompowni.)

Zakres prac dla wykonawcy:

Wykonanie montaż i uruchomienie rozdzielni sterującej dla przepompowni ścieków.

1. Wykonanie, usadowienie, zamontowanie i uruchomienie rozdzielni sterującej przepompowni. 

2. Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej (w tym uziemienia rozdzielni i połączeń wyrównawczych) i sterującej pomiędzy sterownicą a studnią przepompowni i złączem energetycznym.

3. Uruchomienie i przetestowanie poprawności działania układu sterowania przepompowni.

4. Wykonanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej dla rozdzielni sterującej.

Specyfikacja szafy sterowniczej:

Szafa sterownicza przeznaczona do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków:

- Szafa sterownicza do zasilania dwóch pomp ściekowych o mocy 18,5 kW każda.

- Szafa wykonana z tworzywa, przeznaczona do zabudowy zewnętrznej z fundamentem do zamontowania na płycie betonowej.

- Stopień ochrony min. IP45.

- Cała szafa sterownicza zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

- Przełącznik zasilania sieć/agregat z gniazdem zewnętrznym do podłączenia agregatu prądotwórczego.

- Rozruch pomp na sof startach (rozruch w 3 fazach) lub rozruch na falownikach.

- Praca pomp sekwencyjna z przemienną.

- Dodatkowo układ pomiarowy do montażu w zbiorniku przepompowni wyposażony sondę hydrostatyczną lub sondę radarową oraz zestaw pływaków. 

Specyfikacja sterowania:

- Układ sterowania pomp realizowany poprzez mikroprocesorowy sterownik PLC.

- Pełna synoptyka pracy przepompowni na drzwiach szafy sterowniczej, w czasie pracy wyświetlany aktualny poziom ścieków i także stan pracy pomp P1; P2.
- Sterowanie i zasilanie pomp zabezpieczone przed zanikiem faz zasilających.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe każdej pompy.
- Sterowanie pomp sekwencyjne - dwa poziomy załączenia, jeden poziom wyłączenia,  progi sterownicze do ustawienia w sterowniku.
- Praca pomp przemienna.
- Praca pomp w układzie automatycznym lub ręcznym.
- Możliwość zmiany pomp po ustawionym czasie ciągłej pracy jednej - ustawiany czas 1....90 minut.
- Możliwość odstawienia dowolnej pompy, (np. w czasie serwisowania).
- Automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej.
- Zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem pomp w przypadku zaniku i powrotu napięcia.
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym pływakiem.
- Możliwość kontrolowanego wypompowania ścieków poniżej suchobiegu – przy sterowaniu ręcznym z pominięciem sterownika.
- Stan suchobiegu (z sondy pływakowej) sygnalizowany na pulpicie.
- Sterowanie ręczne pomp z pominięciem sterownika. W przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej praca automatyczna jednej lub dwóch pomp między dwoma pływakami ( Pmin. i Pmax.) – po ustawieniu przełączników pracy pomp w pozycję „A".
- Dodatkowy pływak Pmax. dla poziomu max. podłączony poza sterownikiem + czerwona dioda „poziom max" na pulpicie.
- Licznik godzin pracy dla każdej pompy.
- Wyjście alarmowe (napięciowe 12V/200mA) dla stanu awarii pomp P1; P2, suchobiegu, poziomu max. ( aktywne przy pracy automatycznej obu pomp)
zewnętrzny sygnalizator świetlno/dźwiękowy ( 12V) – działa tylko przy pracy automatycznej obu pomp.
- Przycisk kasowania alarmu świetlno-dźwiękowego na pulpicie (diody alarmu w sterowniku i poziomu max. zgasną po ustąpieniu przyczyny alarmu).
- Gniazdo serwisowe 230 V.
- Regulator temperatury z grzałką 100W.

Przepompownia ścieków ul. Wesoła w Złochowicach:

Dostawa obejmuje:

- pompę ściekową zatapialną o parametrach: Q = 0,30-6,15 l/s; H = 48,2 – 4,00 m;            n = 2835; DN = 50 lub 65 mm, P = 4,2 KW – 2 szt.
Pompa z wirnikiem zamkniętym z nożami tnącymi.

- wymianę szafy sterowniczej. 

(W cenie należy uwzględnić koszt demontażu istniejącej rozdzielni sterującej oraz montaż nowej rozdzielni wraz z uruchomieniem, prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy przepompowni.)

Zakres prac dla wykonawcy:

Wykonanie montaż i uruchomienie rozdzielni sterującej dla przepompowni ścieków.

1. Wykonanie, usadowienie, zamontowanie i uruchomienie rozdzielni sterującej przepompowni. 

2. Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej (w tym uziemienia rozdzielni i połączeń wyrównawczych) i sterującej pomiędzy sterownicą a studnią przepompowni i złączem energetycznym.

3. Uruchomienie i przetestowanie poprawności działania układu sterowania przepompowni.
4. Wykonanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej dla rozdzielni sterującej.

Specyfikacja szafy sterowniczej:

Szafa sterownicza przeznaczona do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków:

- Szafa sterownicza do zasilania dwóch pomp ściekowych o mocy 2,5 kW każda.

- Szafa wykonana z tworzywa, przeznaczona do zabudowy zewnętrznej z fundamentem do zamontowania na płycie betonowej.

- Stopień ochrony min. IP45.

- Cała szafa sterownicza zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

- przełącznik zasilania sieć/agregat z gniazdem zewnętrznym do podłączenia agregatu prądotwórczego.

- Rozruch pomp bezpośredni.

- Praca pomp sekwencyjna z przemienną.

- Dodatkowo układ pomiarowy do montażu w zbiorniku przepompowni wyposażony sondę hydrostatyczną lub sondę radarową oraz zestaw pływaków. 

Specyfikacja sterowania:

- Układ sterowania pomp realizowany poprzez mikroprocesorowy sterownik PLC.

- Pełna synoptyka pracy przepompowni na drzwiach szafy sterowniczej, w czasie pracy wyświetlany aktualny poziom ścieków i także stan pracy pomp P1; P2.
- Sterowanie i zasilanie pomp zabezpieczone przed zanikiem faz zasilających.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe każdej pompy.
- Sterowanie pomp sekwencyjne - dwa poziomy załączenia , jeden poziom wyłączenia,  progi sterownicze do ustawienia w sterowniku.
- Praca pomp przemienna.
- Praca pomp w układzie automatycznym lub ręcznym.
- Możliwość zmiany pomp po ustawionym czasie ciągłej pracy jednej - ustawiany czas 1....90 minut.
- Możliwość odstawienia dowolnej pompy, (np. w czasie serwisowania).
- Automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej.
- Zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem pomp w przypadku zaniku i powrotu napięcia.
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym pływakiem.
- Możliwość kontrolowanego wypompowania ścieków poniżej suchobiegu – przy sterowaniu ręcznym z pominięciem sterownika.
- Stan suchobiegu (z sondy pływakowej) sygnalizowany na pulpicie.
- Sterowanie ręczne pomp z pominięciem sterownika. W przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej praca automatyczna jednej lub dwóch pomp między dwoma pływakami (Pmin. i Pmax.) – po ustawieniu przełączników pracy pomp w pozycję „A".
- Dodatkowy pływak Pmax. dla poziomu max. podłączony poza sterownikiem + czerwona dioda „poziom max" na pulpicie.
- Licznik godzin pracy dla każdej pompy.
- Wyjście alarmowe (napięciowe 12V/200mA) dla stanu awarii pomp P1; P2, suchobiegu, poziomu max. (aktywne przy pracy automatycznej obu pomp)
zewnętrzny sygnalizator świetlno/dźwiękowy (12V) – działa tylko przy pracy automatycznej obu pomp.
- Przycisk kasowania alarmu świetlno-dźwiękowego na pulpicie ( diody alarmu w sterowniku i poziomu max. zgasną po ustąpieniu przyczyny alarmu).
- Gniazdo serwisowe 230 V.
- Regulator temperatury z grzałką 100W.

Ujęcie wody w Opatowie

Dostawa obejmuje:

- pompę głębinową o średnicy 6”, silnik 6”, 9,2 kW Q-46m3/h  H-52m – 1 szt. 

lub

- pompę głębinową o średnicy 6”, silnik 6”, HT 11kW Q-46m3/h H-61m – 1 szt.

Pompa wykonana w całości ze stali nierdzewnej włącznie z korpusem pompy i wirnikiem. 

W pompie zamontowany silnik wodny.

Ujęcie wody w Wilkowiecku

Dostawa obejmuje:

- pompę głębinową o średnicy 4”, silnik 4”, 2,2 kW Q-9m3/h H-57,5m – 1 szt.

Pompa wykonana w całości ze stali nierdzewnej włącznie z korpusem pompy i wirnikiem. 

W pompie zamontowany silnik wodny.

� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


�mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:


a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz


b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;





� mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:


a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz


b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro


- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;





� średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:


a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz


b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro


- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;





� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


� Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


� Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia�23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.


� Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
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