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Zakacznik nr 4 do SWZ

Umowa nr ZP.272. .... .2022
zawarta w ramach postgpowania przetargowego nr ZP.271.1........2022
wdniu ......ooeeee 2022 r. w Narewce pomiedzy::

ZAWALtA W ANl ceveeeveeeeneeerieeeseeeeenenn ORI W ettt e, ;
pomiedzy:

Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, REGON 050659562
zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym", reprezentowana przez:

Jarostawa Gotlubowskiego — Wéjta Gminy Narewka

przy kontrasygnacie Bozeny Masalskiej — Skarbnik Gminy Narewka

zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca",

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Narewce” oraz zgodnie z
przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwient publicznych
(Dz. U. z 2021 1. poz. 1129 z pdzn. zm.) - dalej ,,ustawa Pzp”, zawarta zostala umowa, zwana dalej:
,»umow3s~ o nastepujace] tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na ,,Modernizacji
oczyszczalni Sciekéw w Narewce” w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego
Wstepnej Promesy Nr 01/2021/9576/Polskillad dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad z przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajacego
Inwestycji pn. ,,Modernizacji oczyszczalni Scieckow w Narewce” (oznaczonej w dalszej czesci
réwniez jako Inwestycja), na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczegélnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn.
zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski fad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu
Rzadowego Funduszu Polski Y.ad Program Inwestycji Strategicznych.
2. Modernizacji oczyszczalni Sciekéw w Narewce w nastepujacym zakresie:

1) zbiornik magazynowy $ciekow i osadéw

a) wymiana kraty koszowej na automatyczne sito spiralne z praska skratek o przeswicie 6

mm w wersji umozliwiajacej prace w warunkach zimowych
b) instalacja zasuwy nozowej z napedem elektrycznym wraz z sonda hydrostatyczna
mierzaca poziom $ciekoéw przed zasuwa,

c) montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu $ciekéw oczyszczonych mechanicznie

d) montaz mieszadel zatapialnych wraz z zabudowsg — 2 szt.

e) wymiana pomp $ciekéw surowych — 2 szt.
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2)

likwidacja strumienicy

@) usunigcie 2z dna zbiornikéw buforowych zlogéw piasku oraz zawiesin
nierozpuszczalnych

h) wymiana pompy zatapialnej osadu nadmiernego wraz z zabudowa w magazynie osadow

1) wymiana ukladu do odprowadzania woéd nadosadowych

j) instalacja sondy radarowej do pomiaru poziomu osadu wraz z zabudowa w magazynie
osadu

k) wymiana istniejacych pokryw na zbiorniku buforowym wraz z barierkami na wykonane
ze stali nie gorszej jak 1.4301

) wykonanie niezbednych przylaczy s$wiattlowodowych 1 zasilajacych pomiedzy
zbiornikiem buforowym a dyspozytornia

m) wymiana istniejacych wywietrzakdw na tworzywowe

n) zabezpieczenie zewnetrznej strony stropu powlokami hydroizolacyjnymi

0) dostawa lokalnej szafy sterowniczej zasilajacej i monitorujacej pracg: zasuwy N0Zowej z
napedem elektrycznym, sita pionowego, sondy poziomu $ciekéw przed sitem, sondy
poziomu $ciekéw w zbiorniku buforowym, pomp S$ciekéw surowych, mieszadet
zatapialnych.

reaktor SBR

a) wymiana istniejacej kraty schodkowej z praska na sitopiaskownik ze zintegrowang
pluczka piasku w wersji zapobiegajacej zamarzaniu w warunkach zimowych

b) dostawa i montaz ogrzewanych rynien zrzutowych skratek i1 piasku na poziom ,,0”
zakoniczonych fartuchem elastycznym

¢) wykonanie doprowadzenia wody wodociggowej do sitopiaskownika, podlaczenie
sitopiaskownika do rurociagu $ciekéw surowych, odprowadzenia $ciekoéw surowych
oczyszczonych mechanicznie na sicie gestym do reaktora SBR, rurociagi
odprowadzajace $cieki oczyszczone mechanicznie wykonaé ze stali nie gorszej jak
1.4301

d) wymiana napedu turbiny napowietrzajacej na identyczny — 1 szt.

e) wymiana pompy osadu nadmiernego — 1 szt.

f) wymiana pomp dekantacyjnych $ciekow oczyszczonych — 2 szt.

g) montaz optycznej sondy pomiaru tlenu wraz z zabudowa — 1 szt.

h) montaz radarowej sondy do pomiaru poziomu $ciekéw w reaktorze wraz z zabudowa
— 1 szt.

1) usunigcie z dna zbiornika SBR zlogéw piasku oraz zawiesin nierozpuszczalnych

j) zabezpieczenie zewngtrznej strony stropu zbiornika przed wplywem warunkéw
atmosferycznych powtokami hydroizolacyjnymi

k) wymiana orynnowania na zbiorniku SBR

) wykonanie nowej elewacji na §cianach zewnetrznych reaktora SBR metoda lekka mokra

m) wyczyszczenie z rdzy i pomalowanie istniejacych balustrad, klatki schodowej farbami
antykorozyjnymi odpornymi na warunki atmosferyczne (typ np. Elastometal)

n) dostosowanie dachu wiaty na piasek i skratki do wymiaréw nowych zamontowanych
ogrzewanych rynien zrzutowych, szczelnos¢ ma zabezpiecza¢ przed wtérnym
zawilgoceniem skratek 1 piasku

0) dostawa 6 konteneréow 2401 wykonanych z tworzywa oraz taczki paszowej z
tworzywowg skrzynia zaladowczg na piasek

p) zainstalowanie w studzience $ciekow oczyszczonych metnosciomierza oraz wpigcie go
w uklad sterowniczy reaktora SBR

q) wykonanie niezbednych przylaczy $wiattowodowych 1 zasilajacych pomiedzy
reaktorem a dyspozytornia

r) dostawa lokalnej szafy sterowniczej sterujacej procesem biologicznego oczyszczania

$ciekow w reaktorze SBR, sitopiaskownikiem z pluczka piasku, metnosciomierzem,
pompami i sondami.

3) budynek techniczny
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wymiana workownicy na instalacj¢ do odwadniania osadéw nadmiernych w oparciu o
pras¢ Slimakowa, zbiornik retencyjny, automatyczng stacj¢  roztwarzania
polielektrolitéw z proszku i emulsji z rama poziomujaca, ciagniony transporter walowy
osadu odwodnionego, pompy wyporowe: nadawy osadu, nadawy roztworu
polielektrolitu, mieszacz statyczny, flokulator dynamiczny.

wyposazenie istniejacego sterowania agregatem pradotwérczym w uklad sterowniczy
posiadajacy funkcje automatycznego rozruchu (automatyczny rozruch po zaniku
zasilania, automatyczne zatrzymanie pracy agregatu po powrocie zasilania),

demontaz istniejacego ukladu sterowania w dyspozytorni

dostawa jednostki komputerowej wraz z ukladem wizualizacyjnym SCADA do
zarzadzania wszystkimi szafami 1 obiektami oczyszczalni

dostawa instalacji do powiadamiania operatora oczyszczalni komunikatami SMS o
zaistniatych awariach z podziatem na awarie ,,krytyczne” oraz typu ,,zaklécenia pracy”.
wymiana armatury sanitarnej oraz glazury w czedci sanitarnej budynku, wymiana
przeptywowych podgrzewaczy wody

malowanie wszystkich pomieszczent w budynku

wymiana drzwi zewnetrznych na typowe z cieplego aluminium czesciowo przeszklone
i petne — 3 szt.

wymiana okien na tworzywowe — 5 szt.

wykonanie docieplenia $cian i wykonanie elewacji metoda lekka mokra

odtworzenie obrébek blacharskich

docieplenie stropu w pomieszczeniu magazynowym budynku welng gr. min 100 mm i
plyta OSB gr. min 10 mm

m) wymiana elektrycznych grzejnikéw — 3 szt.
4) dostawa lokalnej szafy zasilajaco-sterowniczej instalacji do odwadniania wraz ze
sterowaniem zatapialng pompa osadu zaggszczonego grawitacyjnie, sonda poziomu osadu
5) wiata magazynowa osadu

a)

b)
)

)

budowa wiaty o wymiarach w planie 3,5 x 9 m o konstrukeji stalowej ocynkowane;
ogniowo, $ciany i dach wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem z welny mineralnej
(dach min 150 mm, §ciany min 100 mm), okno min 140 x 140 mm, drzwi unoszone,
segmentowe, panelowe, ocieplane o wymiarach min 2,5 x 3 m z napedem recznym
elektryczne zrédlo ciepta gwarantujace zimg temperatury dodatnie wewnatrz wiaty
wykonanie utwardzenia powierzchni wewnetrznej wiaty kostka brukows ze spadkami
w kierunku centralnego deszczowego wpustu ulicznego

wykonanie wpustu deszczowego ze studnig zelbetowa pod posadzka wiaty z
odprowadzeniem cieczy do magazynu osadu

6) place i drogi dojazdowe

)
b)

)

reprofilacja spadkow istniejacych nawierzchni do nowych obiektow

wykonanie zasicku do skladowania wyplukanego piasku o powierzchni min 4 m2 i
zelbetowych $cian oporowych o wymiarach min 0,5 ponad poziom terenu
ci$nieniowe oczyszczenie istniejacych utwardzen

7) ogrodzenie

a)
b)

0
d)

demontaz istniejacego ogrodzenia oczyszczalni (3 strony)

wykonanie systemowego ogrodzenia oczyszczalni z trzech stron o lacznej dtugosci min
105 m raz furtka szer. min 0,9 m i suwang brama z napedem elektrycznym o szerokosci
min 6 m.

panele, stupki, brama, furtka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk, wysokosé
panela min 1230 mm

stupki betonowane w gruncie z systemows podmuréwka betonows pod przestami.

Elementami skladowymi przedmiotu zamoéwienia sa takze wszelkie roboty i ustugi
»towarzyszace” realizacji robot w szczegolnosci: koszty obstugi geodezyjnej, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty zwigzane z uruchomieniem, rozruchem calosci
inwestycji, koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i uzgodnien, ubezpieczenia budowy,
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10.

wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania

zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

Z uwagi na brak mozliwosci oczyszczania Sciekow w czasie prowadzenia prac wewnatrz

zbiornikéw technologicznych wymaga sie od Wykonawcy zapewnienia odbioru i oczyszczania

naplywajacych $ciekéw surowych na czas modernizacij..

Szczegdtowy opis zaméwienia okreéla:

1) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowalnych zwanej dokumentacja projektows lub
WWiORB

2) Przedmiar robot

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, objete ceng ofertowa, obejmuje takze

realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w WWiORB. W

przypadku gdy normy okreslone w WWiORB ulegly zmianie, Wykonawca bezwzglednie bedzie

stosowal si¢ do Norm obowiazujacych. Realizacja przedmiotu zamoéwienia podlega prawu

polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.

U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Szczegolowy zakres robot opisany zostal w SWZ w tym w przedmiarach robot, WWiORB,

(facznie zwanymi w dalszej cz¢dci umowy jako dokumentacja projektowa) oraz w niniejszej

umowie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i

polskimi normami oraz zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej

uzgodnionym.

Wykonawca niniejsza umows zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i

przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja

techniczna, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad i usterek

powstalych w okresie gwaranciji i r¢kojmi.

Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-

finansowego inwestycji, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy (Etap 1 i Etap 2)

przedsiewzigcia powinny okresla¢ zakres prac, stanowiacy po 50% wartosci przedmiotu

zamowienia na kazdy etap. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia ww.

harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

§ 2.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktorym mowa w § 1 ust. 10 w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa, polskim prawem budowlanym i innymi
obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru 1 przekazanie jej Zamawiajacemu,

5) pisemne zgloszenie rob6t do odbioru,

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez
dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, ich cze¢sci badZ urzadzen, do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu pierwotnego,

7) zapewnienie i nieprzerwalnej pracy oczyszczalni lub zapewnienia odbioru i oczyszczania
naplywajacych Sciekéw surowych na czas modernizacii,

8) przestrzeganie przepiséw bhp 1 ppoz.,
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9) dostarczenie na zadanie Zamawiajacego niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materialéw i urzadzen w tym: np.
wynikéw oraz protokoléw, badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy,

10) ustanowienie kierownika budowy;

11) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

12) zapewnienie obslugi geodezyjnej — wytyczenie, obstuga w trakcie realizacji robot,
inwentaryzacji powykonawczej tacznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jezeli
dotyczy).

13) uzyskanie protokoléw odbioréw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.

14) doprowadzenie do placu budowy mediéw niezbednych do wykonania robét;

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy;

16) ustawienie niezbednych wymaganych ogélnymi przepisami BHP, P.Poz. Prawa
budowlanego i1 drogowego: wyciagdw, rusztowan, pomostow, zadaszen, stref
bezpieczenstwa, zabezpieczen, ogrodzen, ktadek dla pieszych, znakéw, tablic, oston itp.,

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robot przez odpowiednie
oznakowanie,

18) uchylony

19) uchylony

20) wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.

21) Wykonawca, od protokolarnego przejecia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokotem odbioru, ponosi pelna odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie oraz ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za
zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenistwa w czasie wykonywania robot.

22) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robét, zaplecza budowy, jak réowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawee w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow, terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

24) Oproéznienie zbiornika pompowni oraz reaktora lezy po stronie Wykonawecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na

planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w

trakcie realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzen lezacych po

stronie Wykonawcy, powstale przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy, Wykonawca

naprawia na wlasny koszt.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych

nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowia wilasno§¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu

Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na

odleglos¢ do 20 km od placu budowy). Pozostatle materialy z rozbidrki nieprzewidziane do

ponownego wykorzystania i nie przyjete protokolarnie - sa odpadem i powinny by¢ usuniete

poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992 z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 1. poz. 799 z pézniejszymi zmianami)

oraz uwzglednione w kosztach robét rozbiérkowych.

Odpady budowlane typu ztom:

1) powinny zosta¢ odwiezione do skladnicy surowcéw wtornych, a §rodki uzyskane z jego
sprzedazy podlegaja zwrotowi Zamawiajacym lub
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2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego (na odleglos¢ do 20
km od placu budowy).

uchylony

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku placu bodowy, pasa

drogowego na odcinku wykonywanych robot oraz przylegajacych terenéw, drog i chodnikéw

wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja i innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu.

Uchylony.

§ 3.
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,
3) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
4) odbioréw czesciowych oraz odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone i
pozostawione na terenie wykonywanych robot.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, przy czym:
1) jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawece,
2) w przeciwnym razie koszty badan dodatkowych obciazaja Zamawiajacego.

§ 4.

Terminy realizacji

Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot zamdwienia w terminie 18 miesiecy od

daty zawarcia umowy w tym:

1) Etap 1 — w terminie 12 miesiccy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) Etap 2 — w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy, wymagane przez
Zamawiajacego wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu zamoéwienia (w pozostalym zakresie).

W zwigzku z tym, ze zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski

Fad: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiajacy bedzie wymagal, aby jego realizacja

zakoniczona zostala w terminach podanych powyzej.

Za dzietr zakoficzenia realizaciji przedmiotu umowy (kazdego etapu) uwaza si¢ dzien faktycznie

zakoficzonych robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgloszeniu

gotowosci odbioru cze$ciowego i koncowego, Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
kompletna dokumentacj¢ odbiorowa i przedlozy pozwolenie na uzytkowanie.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

Dokonanie przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy:

1) pomimo faktycznego niezakofczenia robdt, w szczegélnosci pomimo ich dalszego
wykonywania lub

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej lub

3) bez uzyskanego pozwolenia na uzytkowanie

- nie wywoluje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie bylo ztozone.

Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie zaplaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.
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§ 5.

Wynagrodzenie
Strony uzgadniaja wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone
na podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwote w wysokosci:
Ogoétem Netto c..evvvviniviiiiiiiiiiniinenne.
Ogotem podatek VAT ........cceoeiiininin
Ogoétem brutto .....ooeviiiiiiiiiiiii,
stownie: ..oeviniiiiiii
Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiscie wykonane i odebrane
ilosci robot, na podstawie cen jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie ofertowym
powickszonych o podatek VAT.
Wykonawca o§wiadcza, ze okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe wykorzystal wszelkie §rodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calosé niezbednych prac zwiazanych z
wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy 1 innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych roboét, ktérych wykonanie nie
jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robdt jest
planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwlocznie po
powzigciu informacji - decyzji o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi potrzeba zmniejszenia
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiajacy
przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty
zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajacej z kosztorysu ofertowego i
ilosci zaniechanych roboét). Ograniczenie zakresu zamowienia przez zamawiajacego nie bedzie
jednak wigksze niz 5 % wartosci §wiadczenia wynikajacego z niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany w zakresie rob6t do wykonania musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego
przed ich wykonaniem.
Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, w
ktorym strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace beda podlegaly odbiorowi czg¢$ciowemu.

§ 6.

Ubezpieczenia
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw powstale w zwiazku z
prowadzona dzialalnoscia zgodna z przedmiotem umowy obejmujaca caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadal wazne
polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 11 2.
W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, nie obejmuje calego okresu obowigzywania
umowy, Wykonawca zobowiazany jest odnawia¢ umowy ubezpieczenia na swoéj koszt i w taki
sposob, aby zapewniona byla ciaglto$¢ ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy.

§ 7.

Ptatnosci
Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz platnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac
objetych umowg oraz uzyskaniu dokumentu wymienionego w § 1 ust. 3.
Z.godnie z warunkami wyplat dofinansowania (Promesy) z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Fad: Program Inwestycji Strategicznych, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
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10.

11.

12.

13.

dokonana w dwoch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach

realizacji inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 1 przedmiotu zamoéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w tym dokonanie zaplaty Wykonawcy czesci wynagrodzenia objetego
wkiadem wilasnym Zamawiajacego w wysokosci 5% warto$ci przedmiotu zamowienia;

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za
wykonanie Etapu 2 przedmiotu zamoéwienia (w pozostalym zakresie).

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cz¢$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy na zasadach
wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji nastapi po wykonaniu poszczegélnych etapéw inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru poszczegélnych etapow inwestycji
przez Zamawiajacego.
uchylony
Rozliczenie robot dokonane bedzie fakturami cze$ciowymi po wykonaniu zakresu prac
przyjetego dla Etapu 1 1 Etapu 2 realizowanej inwestycji i odebraniu ich przez Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury cze¢sciowej za Etap 1 bedzie protokél z wykonanych robét
(bez usterek i wad) podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i czlonkéw
komisji 1 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura konicows, ktéra bedzie oplacona po zakonczeniu
przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za ostatecznie wykonane i odebrane
wszystkie elementy robot.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokél czesciowego odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 6, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robét. Przedmiotowy protokoét nie stanowi poswiadczenia odbioru danej
czg$ci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowiazan Wykonawcy, w zwigzku z czym
ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego
rozliczenia ogdtu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
konicowego. Konicowy odbidr roboét bedzie obejmowal takze prace odebrane na podstawie
protokoléw czg$ciowego odbioru robét.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych

prac Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynno$ci odbioru robot czg$ciowych i odbioru koficowego spisane beda odpowiednio

protokoly odbioru, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw.

Wykonawca wystawi fakture cze§ciowa/konicowa w terminie 5 dni od daty podpisania

protokotu z wykonania wydzielonego etapu prac (Etap 1) lub protokolarnego odbioru

przedmiotu umowy (Etap 2).

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury czeSciowej i faktury

koncowej Wykonawca ma obowigzek zalaczyc:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawlajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow,

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowiazan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawca uméw.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 12 Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé sic z  zaplatg  Wynagrodzenia do  czasu  zaplaty  przez
Wykonawce/Podwykonawce na  rzecz Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.

2) dokonaé zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i
potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Integralng czescia protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materiatléw do obrotu stosowania w budownictwie, o§wiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania
odpadéw powstalych po realizacji cz¢sci robot objetych odbiorem.

Sporzadzenie protokotu odbioru konicowego jest mozliwe po wykonaniu caloéci prac

przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i

ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktur przejSciowych i faktury konicowej wynosi 30 dni, liczac od daty

doreczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr.

..................................................................................... ktére  wskazane

bedzie na fakturze VAT.

uchylony

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury:

1) Nabywca: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370

2) Odbiorca: Urzad Gminy Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym  (Dz. U. 2z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesylania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczna za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:

6030006370. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem

platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur

korygujacych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskaze w fakturze rachunek bankowy, ktéry jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego

dzialalno$ci gospodarcze;.

Wykonawca bedacy osoba fizyczna o$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy,

stuzy wylacznie do celéow rozliczen prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko

Wykonawcy bedacego osoba fizyczna prowadzaca dziatalno§é gospodarcza).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienia wierzytelnosci, roszczen oraz cesji

wynikajacych z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie zamoéwienia,

2) posiada odpowiednie dos§wiadczenie 1 uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3) dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania umowy oraz posiada
potencjal techniczny i ekonomiczny,

4) nie jest umieszczony na listach i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, na podstawie obowigzujacych przepiséw okreslonych w art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w  zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
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10.

11.

§9.
Podwykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz z

udzialem podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia

nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa  podwykonawcy: — .......coiiiiiiiiiiiiii Opis
powierzonej €zeSCl  zaMOWIENIA:  ...o.eevvviiiniinennn.n Czy podwykonawca jest
podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Pzp .o.ovvieiiiiiiiiia (tak/nie)

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktoérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawecy.
Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacii.
W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazku wykonawcy
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badz projektu jej
zmiany nie p6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiazany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem
umowy. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia nie mniej korzystne z niniejsza umowsg w zakresie warunkéw platnosci
wynagrodzenia z mozliwoscia dopuszczenia innych terminéw rozliczenia pomigdzy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca, terminéw wykonania robot
objetych umowsg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury; a w przypadku
platnosci za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajacym) postanowienia
dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,
wplywa¢ bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakonczenia tego
okresu; a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie
rozliczeniowym (wg kontraktu z Zamawiajacym) w terminie do 3 dni liczac od dnia
zakonczenia tego okresu. Wykonawca najpoézniej na 2 dni przed platnoscia swojej faktury
przedstawi Zamawiajacemu kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawcow
za danym okres rozliczeniowy (podlegajacy zaplacie),

5) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywac kare umowna za niewypelnianie obowiazku, o ktérym mowa w
pkt 4) 1 8) niniejszego ustepu,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

8) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przediozenie kosztorysu jest obowiazkowe nawet gdy
strony w umowie o podwykonawstwo umoéwily sie na wynagrodzenie ryczaltowe),

9) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji) poprzez
potracenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ o$wiadczenie Podwykonawcy, ze
zatrzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie

zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos§é za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spelniajacej wymagan

dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane

lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal

te umowe.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5

% wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000,00 zt.

Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w

terminach platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowiazania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w

niniejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie

Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwaranciji.

11|Strona



20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacja
umowy oraz o odstapieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja  odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia o§wiadczenia, o
wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20106, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE 1L127 5.2 z 2018
r.) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w
celu realizacji niniejszego zamdwienia.

§ 10.
Nadzé6r
Zamawliajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ktory dziala w  granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoScia i iloscig robot, ktore sq niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z
umowa wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego branzach:

1) budowlanej— ... (imig i nazwisko)
2) SANItArNE] — .ivviviiiiiiiiiiiiiii e (imi¢ i nazwisko)
3) elektrycznej — ... (imi¢ 1 nazwisko)

a) Koordynatorem czynnosci przedstawicieli Zamawiajacego, na budowie bedzie
inspektor branzy .........

Zamawiajacy wyznacza osobe merytorycznie odpowiedzialng oraz nadzorujaca realizacje

zadania ~w  osobie: ... tel

Wykonawca do realizacji zaméwienia kiruje osoby posiadajace uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

D) e (imi¢ 1 nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................... lub odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia réwnowazne wedlug przepisow kraju ich uzyskania, do sprawowania
samodzielnych funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa

) (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odrebnych
przepisOw prawa.

B) (imig i nazwisko) — uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................. lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow albo
uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji wydane na podstawie odrebnych
przepisOw prawa.

Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany osoéb wskazanych w ust. 3, jedynie za uprzednia zgoda

Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu

poprzednim.
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10.

11.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana na pi§mie poprzez sporzadzenie ancksu do niniejszej umowy oraz jezeli dotyczy -
wpisem do dziennika budowy z zastrzezeniem, iz zmiana o charakterze tymczasowym
wynikajacym z choroby badz urlopu osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu a jedynie
pisemnej zgody Zamawiajacego. Pozostale zapisy stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ roboty budowlane za pomoca innych
podmiotoéw, na ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do
warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia)
powolywal si¢ w ofercie:
1) nazwa innego podmiotu ...........cooviviiiiiiiiiiiiin., w zakresie: ...
w formie: ...l .
Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot
musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie, w jakim Wykonawca polegal na zasobach
innych podmiotéw. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w ust. 1
oraz przedstawiciela wskazanego w ust. 2 pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy w formie
pisemnej lub dokumentowej elektronicznej za pomocg faxu lub e-maila. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany zapisow niniejszej umowy.
Osoby wskazane w ust. 11 3 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.) z zastrzezeniem
postanowiel umowy rozszerzajacych / ograniczajacych zakres ustawowego umocowania.
W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia
oswiadczenia, o wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
niniejszego zamowienia.

§ 11.
Odbiory robét

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) czgsciowy — po wykonaniu robét w danym okresie rozliczeniowym,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu calosci robét objetych umows 1 przedlozeniu
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 3,

4) odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbiorom beda podlegaly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca, zawiadomi
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbiér tych robot przez
inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na
zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonac¢ odkrywki niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego;

2) w ramach odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca przedlozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegélnosci §wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Badania jakosci technicznej wykonywane beda przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Zamawiajacego;
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3) odbioér przez Inspektora nadzoru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi po
zgloszeniu przez Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciagu 5 dni od zgloszenia.

Odbidr czesciowy: Zamawiajacy dokona odbioru czg¢$ciowego obejmujacego roboty wykonane
w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z
uwzglednieniem postanowien § 7 niniejszej umowy. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastapi w terminie do 5 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W sprawach nieuregulowanych do
odbioru czes$ciowego zastosowanie znajduja zasady przewidziane dla odbioru koficowego.

Odbiér koncowy:

1) Zamawiajacy dokona odbioru koficowego. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w
terminie do 14 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru. W czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa;

2) wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedlozy kosztorys powykonawczy
koncowy wykonanych roboét podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najp6zniej w dniu rozpoczecia czynnosci
odbiorowych operat kolaudacyjny zawierajaca nw. dokumenty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) pisemng gwarancje wykonanych robot,

¢ kosztorys powykonawczy,

d) wyniki badan jakosci technicznej zrealizowanego przedmiotu zamdwienia wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokétami wymaganych
prob (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego),

¢) atesty na wbudowane materialy, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna,

g) pozwolenie na uzytkowanie;

3) z czynnosci odbiorowych (kofdcowego) zostanie sporzadzony protokol, ktory zawierad
bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jezeli w toku czynnosci
odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoficzenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odméwi odbioru z winy Wykonawecy;

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny, jezeli Wykonawca nie wykonal:

a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonal wymaganych badan 1 sprawdzen,

b) nie przedstawil operatu kolaudacyjnego o ktérym mowa w pkt. 2

¢) nie przedlozyt pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacy zazada

usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad.

Wykonaweca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Protokoly

odbioru, o ktérych mowa w § 11 stanowig dowdd tego, co zostalo w nich stwierdzone.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badZ Zamawiajacego

watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materialéw Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych
ckspertyz. W przypadku gdy powstang ujawnione nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi

Wykonaweca, a Zamawiajacy ma prawo stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych

robot.

W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie

Zamawiajacy. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot w

dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji 1 w wypadku stwierdzenia wad,

wezwaé Wykonawce do ich naprawienia.
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Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikéw badan jakos$ci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie przez
Zamawiajacego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiajacego). Badanie laboratoryjne odbywa
si¢ na koszt Wykonawcy.

§12.
Wartos$ci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki ponad termin ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru konficowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy, a w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 21 3;
b) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

4) w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwloki w zakresie termindéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 20 ust. 5
umowy — w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01%
ustalonego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

4) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 9 ust. 11 umowy)
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania zmiany.

Zamawliajacy zobowiazany jest zaplacié Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za odstapienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego.

Faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz ust. 2 pkt 1-5 ustalone za kazdy

rozpoczety dzietr zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy 2z wypelnienia innych obowiazkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminows zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowej.
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Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych, mogg by¢
potracane z platnosdci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkows zgode.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego.

§ 13.
Odstapienie od umowy

Zamawliajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zalstnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W przypadku, o ktérych mowa w zdaniu 1, wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:

1) zostala rozpoczeta likwidacja dziatalnosci firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie umowy,

3) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem na podstawie § 11 ust. 4 pkt 3.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dluzej niz 7 dni,

3) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowsa i warunkami STWiOR

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem
realizacyjnym,

5) W wyniku wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

- w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2

13, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci

umowy, ktéra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania kar,

odszkodowania, czy tez pozostalej cz¢Sci umoéwionego wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazaja nastgpujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt. 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wczesniej,

3) zabezpieczenie przerwanych robot nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy, z
zastrzezeniem § 13 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeii i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét, nie objetych niniejszq umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowiazany jest do:
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a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych roboét,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji 1 urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14.

Gwarancje
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz r¢kojmi na wykonane roboty, zamontowane
urzadzenia i wbudowane materialy na okres ...... lat od daty podpisania przez Zamawiajacego
1 Wykonawce protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy, zgodnie z karta gwarancyjna
wystawiona wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej
najpdzniej w dniu odbioru koncowego.
Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usunaé lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej,
W przypadku niezachowania terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuni¢cie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego lub Uzytkownika
niezwlocznie w formie pisemne;.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawrca.
Wykonawca oswiadcza, ze okres r¢kojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres
gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, takze po okresie wskazanym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez
Zamawiajacego na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 15.
Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiazujacych

przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego

stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej informaciji stanowiacej
podstawe do wprowadzenia zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 1 2 ustawy

Prawo zamoéwien publiczaych.

Przedluzenie terminéw realizacji umowy za poszczegélne etapy o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw ich zakonczenia, nastapi¢ moze

wylacznie odpowiednio w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é nie ponosi Wykonaweca,
w szczegolnosci: w przypadku opéznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego badz wstrzymania robot przez Zamawiajacego badz kolejnego
etapu, wystapienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystapienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i1 wiedza techniczna, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§é wykonania prac
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w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wladciwe organy administracji publicznej, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) wystapienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
wymagajace dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejacych warunkow,

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystapienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow dostaw
materialow niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey (np.
niedostepnos$¢ materialéw na rynku, strajki przewoznikéow, niewydolno$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usuniecia,

13) w przypadku wystapienia niewybuchdw lub niewypaléw wymagajacych wstrzymania robot
1 usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badaq,

14) brak personelu Wykonawcy w zwigzku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich
kwarantanna badZ wprowadzenie restrykcji dotyczacych zasad przemieszczania si¢ 0s6b
na terenie kraju.

15) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich
decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wlasciwy organ o ile okolicznosci te maja wplyw na realizacje robot.

Zmiany umowy w zakresie materialéw, parametrow technicznych, technologii wykonania

rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za
odstepstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ktérych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych ~ obiektu lub w  celu  zaspokojenia  uzasadnionego interesu
spolecznego/publicznego.

2) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub
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5.

zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunkow technicznych przez gestorow
infrastruktury, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.),
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkceji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwigckszenia
bezpieczenistwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz
usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zalozonego efektu
uzytkowego lub obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji badz konserwacji
obiektu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujacej zmiang sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdt, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggnigcia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

9) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sie, ze niektore
clementy robot beda zbedne 2z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz okreslonych w art. 455 ust. 11 2

ustawy Prawo zamoéwien publicznych zachodzi koniecznod$¢ zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej

rob6t z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od S$rednich cen

publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycja aktualnych w

miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen

jednostkowych - nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych

(KNR, ewentualnie w KNNR); w przypadku roboét dla ktérych nie okreslono nakladéw

rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub nakladéow wlasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robét, podmiotow

udostepniajacych zasoby i os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody

Zamawiajacego na taka zmiang oraz spelnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 10

umowy.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot przy

jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz o 5 % pierwotne;

warto$ci umowy), jezeli okaze sig, ze niektore elementy robét beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na
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okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie
z wyceng robot okreslong w kosztorysie ofertowym.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 — 7, jest zlozenie uzasadnionego
wniosku przez strong inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzgledniac czas trwania przeszkody.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j

brutto), o ktérym mowa w §5 ust. 1, t. zt  (stownie zlotych:

................................................... ) W formie ...,

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrocl zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakoniczeniu odbioru koficowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly w sposob nalezyty
poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci okreslonych w § 14 ust. 21 3.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia

terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z potrzeby zakonczenia
prac odbiorowych.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy z

tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od

zados$cuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz

z powstalymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowa do

pokrycia roszczei z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§17.

Materiaty
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materialy,
urzadzenia, wyposazenie i sprze¢t niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy. Materialy,
wyposazenie 1 urzadzenia Wykonawcy oraz jako$¢ wykonania prac powinny by¢ zgodne z
warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy, wyposazenie oraz urzadzenia beda nowe,
co najmniej o jakosci okreslonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach bedacych
podstawy realizacji prac, a sprzet w pelni sprawny.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
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okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w

Dokumentacji, a w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego dla stosowanych
materialéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a takze dla urzadzen i wyposazenia przed
ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w terminach umozliwiajacych
wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materialowe, okreslajac w nich rodzaj
materialu/urzadzenia/wyposazenia, producenta, kraj pochodzenia oraz zalaczajac niezbedne
dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone Karty Materialowe upowazniaja Wykonawce
do wbudowania materialéw lub zamontowania urzadzen badz wyposazenia.

Bez dodatkowego wezwania Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ i

przechowywac¢ do dyspozycji Zamawiajacego dla kazdego z materialéw, wyposazenia lub

urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu Umowy karte produktu, a jezeli sa wymagane lub
wystepuja, to takze odpowiednie zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie tych
dokumentéw — na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym lub jezeli

Zamawiajacy ich wczesniej nie zazada, przekazac je przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zostaly wbudowane materialy lub

zamontowane urzadzenia, badZ wyposazenie niezatwierdzone przez Zamawiajacego lub jakos¢

materialow, wyposazenia lub urzadzen jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,

Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materialowej lub sprzet jest niesprawny, Wykonawca

usunie takie materialy, wyposazenie lub urzadzenia, badz sprzet z terenu budowy 1 zastapi je

innymi wiadciwymi materialami, wyposazeniem, urzadzeniami lub sprzetem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko.

§18.
Personel wykonawcy

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
podwykonawce oraz dalszych podwykonawcéw oséb wykonujacych prace fizyczne przy
realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu oraz prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamowienia - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy. (z wyjatkiem oséb pelnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robot,
projektantoéw poszczegdlnych branz, obstugi geodezyjnej, dostawcoéw materialéw bud. 1 in.).

W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez

Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia §wiadczenia przez nich pracy,

poprzez przedlozenie Zamawiajacemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zaméwienia ze

wskazaniem podmiotu zatrudniajacego (Wykonawca/Podwykonawca) i zalaczenie:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem, kopii uméw o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zostaé¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci
adresow, nr PESEL pracownikow. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o
prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego
pod katem przepiséw Rozporzadzenia Patlamentu Eutropejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 t. dalej
RODO), a takze przepisoéw krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; badz

2) innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ oraz
zakres obowiazkow pracownika (np. o§wiadczen zatrudnionych oséb).

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o

ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od
dnia rozpoczecia $wiadczenia pracy przez te osobe,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy w kwestii spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym

okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2) zadania wyjasnient w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1-4 Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2) — dotyczy
to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow.

§ 19.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw 1 uslug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planach kapitalowych o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych;

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce, kazda

ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30

dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze zwrdci¢ si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustalen negocjacyjnych moze nastapi¢ po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyng
waloryzacij.

W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sumeg wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego

wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw biorgeych udzial w
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realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamdwienia, do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiazujacej po
zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze
nizszym niz pelen etat.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume¢ wzrostu kosztéw wykonawcy zamoéwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej laczacej wykonawce zamoéwienia
publicznego z osobg fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, wynikajacych z
konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowg¢ o pracg lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, cze$ci zamdwienia przy
zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wplat
do PPK przez podmioty zatrudniajace, uczestniczace w realizacji zamoéwienia publicznego.

W razie zamowien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcéw przepisy ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 - 0, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strong inicjujaca zmiang wraz z opisem okolicznosci stanowiacych podstawe do
dokonania takiej zmiany.

§ 20.

Waloryzacja wynagrodzenia
Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 moze nastapi¢ po uplywie
12 miesigcy realizacji umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nastapi w oparciu o
srednioroczny wskaznik zmiany cen towaréw i uslug konsumpcyjnych w stosunku do roku
poprzedniego oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i publikowanego w
Monitorze Polskim 1 Biuletynie Statystycznym GUS.
W przypadku wystapienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
wyliczenia stawek jednostkowych, z uwzglednieniem ww. wskaznika i przedtozenia w formie
pisemnej Zamawiajacemu w celu weryfikacji.
Zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z ust. 2, obowigzywac bedzie od 13 miesiaca realizacji
umowy, zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowy o roboty budowlane i okres ich obowiazywania przekracza 12 miesiecy,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzan
podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niz okreslone w ust. 1-4.
Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjna nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci brutto, okreslonej w § 5 ust. 1 w dniu zawarcia umowy.

§ 21.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy; harmonogram ze strony Wykonawcy kazdorazowo musi by¢ podpisany
przez osoby uprawnione do reprezentowania.
Harmonogram bedzie uwzglednial w szczegolnosci:
1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy;
2) terminy realizacji (daty rozpoczecia 1 zakonczenia) poszczegoélnych robot budowlanych w

ujeciu tygodniowym lub miesigcznym;
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3) okredlenie wartosci wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu w ujeciu
tygodniowym lub miesi¢cznym,;
O ile, w ocenie Zamawiajacego, przedlozony do zatwierdzenia lub zatwierdzony
Harmonogram nie spelnia wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentach
zamoéwienia lub Umowie, Zamawiajacy moze wnie$¢ do niego uwagi odpowiednio w ciagu 7
dni roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu lub niezwlocznie po stwierdzeniu
nieadekwatnosci Harmonogramu, a Wykonawca w takim przypadku jest zobowigzany do
sporzadzenia i1 przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych harmonogramu
uwzgledniajacego te uwagi.
O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedlozonego Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania, Harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony; Zamawiajacy moze
zatwierdzi¢ przedlozony Harmonogram w terminie krétszym niz 7 dni roboczych od daty
przedlozenia.
Od dnia zatwierdzenia kosztoryséw oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajacego kosztorysy i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralna czes¢
niniejszej UMoOwy.
Wykonawca 1 Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o zmiang zatwierdzonego Harmonogramu.
Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga anecksu do umowy.
Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze prowadzi¢ do
zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi wykonania calosci Robét, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywaé m.in. reorganizacje sposobu wykonywania Robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robot w terminach
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysluguje z tego
tytulu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu naprawczego, tempo Robot
zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe zakonczenie Robdt, lub Wykonawca
wykonuje Roboty niezgodnie z projektem i sztuka budowlana, w spos6b nie gwarantujacy
odpowiedniej jakosci, przedstawiciel Zamawiajacego moze wskaza¢ Wykonawcy sposob
wykonywania Robét, wyznaczajac termin na ich realizacje. W przypadku niezastosowania si¢
Wykonawcy do polecen i wskazdéwek Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo powierzyc¢
poprawienie lub dalsze wykonywanie Robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w
sposob w jaki uzna to za stosowne.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania catosci
Roboét wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystapienia do Zamawiajacego o przedluzenie terminu wykonania calosci Robét i nie jest
uprawniony do zwrotu poniesionych w zwiazku z taka sytuacja kosztow.

§ 22.
Postanowienia konacowe

1. Strony umowy zobowiazujg si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;
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3) podejmowania wszelkich krokéw i1 dzialan w celu zapewnienia, Ze zadna z o0s6b
otrzymujacych informacje w mysél postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrédla, zaréwno w caloscei jak 1 w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodza informacije;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) niesporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce
od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujacego prawa 1 w zakresie
okreslonym umowsa;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktoérych strona ta poinformowata;

8) stosowania wlasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wlasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informaciji.

Zobowiazanie, o ktéorym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informaciji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktorej pochodza informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strong umowy od o0so6b trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa lub
zobowigzan zaciggnictych przez te osoby. Strony umowy zobowiazane sa do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osoéb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z
naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udost¢pniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowiazek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

Strony umowy oswiadczaja, ze sa $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sa ochrong

wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 t., str. 1,

sprost. Dz. Urz. UE L1127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nastapi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz os6b bioracych udziat przy

realizacji umowy.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a takze osoby trzecie, przy

udziale ktorych wykonuje zlecenie dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut

poufnosci okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nalezyte
wypelnienie zobowiazania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dzialania lub
zaniechania oso6b trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (réwniez w okresie gwaranciji)

pomiedzy Stronami dokonywane na piSmie beda uznane za doreczone, jezeli zostang

doreczone osobiscie, pocztg kurierska lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie
adresy pocztowe oraz elektroniczne.

1) Jezeli Strony przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga
elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomos$ci przez Strong
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domniemywa si¢, iz pismo wystane przez Strong¢ na adres mailowy podany w Umowie,
zostalo jej doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescia przekazanego pisma.
W przypadku zmiany podanych w umowie adreséw w tym adresow elektronicznych Strony sa
zobowigzane w terminie 7 dni powiadomic¢ druga Stron¢ o nowych adresach
Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 6 staje si¢ skuteczne nastgpnego dnia po jego
doreczeniu drugiej Stronie.
W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na
poprzedni adres bedzie uznana za dorgczong.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiazania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli
w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposéb ostateczny i niebudzacy
watpliwoscl jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostaé rozstrzygniety przez sad
powszechny.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wlasciwym do
rozpoznawania sporéow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wiasciwy dla
Zamawiajacego
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

SRR S

Dokument gwarancyjny

Kosztorys ofertowy

Oferta Wykonawcy

SWZ w tym dokumentacja projektowa , przedmiary robot
Harmonogram rzeczowo finansowy

Wnioski materialowe

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

..................................................................................................

zgodnie z umows z dnia .........

GWARANTEM jest

reprezentowanym przez
Lo

bedacym Wykonawca

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ ww. zadania okre§lonego w Umowie. Gwarant
odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cale zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.2. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy od daty odbioru ostatecznego.

1.3. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowigzki i uprawnienia stron.

2.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania usunig¢cia wady przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione  straty,
jak 1 utracone korzysci) za szkodg, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien zwloki,

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunig¢cie wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieni zwloki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,

b) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)

c) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .¢);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci, na warunkach ogélnych.

2.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usunicciu wady" nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
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3. Przeglady gwarancyjne.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

. Komisyjne

przeglady  gwarancyjne  odbywa¢ si¢  beda raz w  roku,
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad.

Zaklada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad 1 usterek:

4.1. Powazne wady/usterki - Awarie. Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki
powodujace zaklécenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2. Pozostale wady/usterki — Wady. Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie
powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.3. Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg

nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj . . .
Awarii/Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia Zamawiajacy
brak mozliwosci gloszenia 1 okreélenie 24h powiadamia
eksploataciji sposobu naprawy Wykonawce
]akle]kolwlek caesal Catkowite usuniecie awarii 72h
obiektu
Awatie p (_)WOd}ljacce Potwierdzenie przyjecia
ogra.r?czefn? zgloszenia i okreslenie 24h Zamawiajacy
ROz AWOSC sposobu naprawy powiadamia
eksploatacji I
jakicjkolwick czesci - ecie gwaril ~ Wykonawee
Jakicjkolw. ¢ Catkowite usuniecie awarii 7 dni
obiektu
Wady nie wplywajace Potwierdz.erllie prz}ijC.ia Zamawiajacy
bezposrednio na zgloszenia i okreslenie 48h powiadamia
eksploatacje sposobu naprawy Wykonawce
jakiejkolwiek czesei Docelowe usuniecie 14 dni
obiektu wady o
Potwierdzenie
przyjecia zgloszenia 1 .
okreslenie sposobu 48h Zamgwm]a‘(.:y
powiadamia
Wady pozostale naprawy
— Wykonawce
o W zaleznosci od
Docelowe usuniecie .
q rodzaju wady w
wady terminie
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Zamawiajacy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady
1 zasady sztuki budowlanej.

4.4,

Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

4.5. Jezeli Wykonawca nie wypelni obowigzku usunigcia Awarii/Wady w uzgodnionym

terminie. Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia Awarii/Wady lub zlecenia
usunigcia podmiotom trzecim, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej
interwencji. Takie dzialanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

5. Komunikacja.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.0.

5.7.

O kazdej Awarii lub Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem
na nr ... oraz e-mail'em na adres: ................. W powiadomieniu
Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Awarii/Wady wg kategorii ustalonych w tabeli punktu
4.

Wykonawca zglasza wykonanie robot gwarancyjnych faksem oraz e-mail'em do
Zamawiajacego (fax: 85-682-98-85 email: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl).

W zgloszeniu Awarii lub Wady zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz
0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o Awariach i
potwierdzania przyjecia zgloszenia o Awariach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres podany w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.3 strony obowigzane
sq informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona;

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlos¢
lub likwidacje powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

PODPISY I PIECZECIE
WYKONAWCY:
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