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RG.271.14.2024

Zalacznik nr 8 do SWZ — wzor umowy

Umowa
o roboty budowlane

W dniu w pomiedzy:

Gmina Swidnica z siedziba w Swidnicy (66-008) przy ul. Dtugiej 38, NIP 973-00-00-916, Regon
970770801 (,Zamawiajacy”),

reprezentowang przez:

- Wiijta,

przy kontrasygnacie - Skarbnika

a

(w przypadku os6b prawnych nieposiadajacych osobowos$ci prawnej i spétek handlowych)

* z siedzibg w (»Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
, REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

*p. prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usunac)

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej

Budowa drogi gminnej nr 006015F w Radomi Gmina Swidnica jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu
Rozwoju Drég
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w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa drogi nr 006015F w Radomi
- ul. Seledynowa” nr RG.271.14.2024 przeprowadzonym w trybie podstawowym z mozliwos$cig
negocjacji (wariant II) (,Postepowanie”), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca (1gcznie: ,Strony”) zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujgce;j
tresci:

§1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenie budowlane
pn. Budowa drogi nr 006015F w Radomi - ul. Seledynowa (,Przedmiot Umowy”)
opisane szczegétowo w Umowie, jak réwniez zobowiazuje sie w okresie Gwarancji Jakosci
i Rekojmi za Wady do usuniecia wad, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
Wynagrodzenia.

2. Przedmiot Umowy stanowi wykonanie robét budowlanych, ustug i dostaw opisanych
w Dokumentacji Projektowej, Zatacznikach mapowych z zakresem inwestycji bedacej
przedmiotem zamdwienia, Uzgodnieniach i decyzjach w tym decyzjach zatwierdzajacych
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe; Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych; Przedmiarach (tacznie: ,Dokumentacja
Projektowa”) stanowiacych czes¢ sktadowa dokumentéw zamoéwienia dla Postepowania
(,Dokumenty Zaméwienia”)

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle Kkolejnosci hierarchicznej, w nastepujacych
dokumentach:
(1) Umowie,
(2) Dokumentacji Projektowej,
3) Ofercie,
(4) W pozostatych czesciach Dokumentéw Zamoéwienia.

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowaé jako wzajemnie objasniajace
i wzajemnie uzupelniajagce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku wystapienia
jakichkolwiek niejasnosci lub watpliwosci co do ich postanowien, to w zadnym
przypadku Strony nie mogg ograniczy¢ zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu
staranno$ci  wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy beda
interpretowane w sposéb zapewniajacy jak najpetniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy:.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i przepisami prawa obowigzujgcymi w trakcie jego realizacji.

5. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania rob6t oraz za przerwy w korzystaniu z sieci,
atakze za uszkodzenia i szkody, ktére w przyszto$ci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robét.
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Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie $wiadczenia, ktére =z technicznego,
technologicznego, organizacyjnego lub prawego punktu widzenia s3g lub okazg sie
niezbedne do uzyskania rezultatéw, w tym w szczegdlnosci wykonania roboét, opisanych
lub wynikajacych (chociazby posrednio) z Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Dokumentacja
Projektowg, terenem realizacji Przedmiotu Umowy, terenami sasiadujgcymi, drogami
dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia
terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i ryzyk
wykonania Przedmiotu Umowy i w zwigzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen,
co do ich wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy ze szczegdlng (tj. najwyzsza)
starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia, do§wiadczenie, wiedze oraz potencjat
ludzki, finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach
wynikajacych z Umowy.

WSPOLDZIALANIE STRON

Strony zobowigzuja sie do wspoétdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z Umowy oraz przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby

unikngé powstawania utrudnien lub szkéd w kontaktach z innymi podmiotami
znajdujacymi sie na terenie, na ktérym bedzie realizowat umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na teren, na ktérym realizuje roboty
budowlane personelu, urzadzen, maszyn w liczbie dostosowanej do potrzeb.

Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadamiania sie wzajemnie w formie
pisemnej, o wszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowaé przeszkody lub
utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktérym bedg realizowane roboty
stanowigce Przedmiot Umowy (, Teren Budowy”) w terminie uzgodnionym przez strony,
lecz nie p6zniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na Terenie
Budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.

Wykonawca, od momentu przekazania mu Terenu Budowy, zgodnie z przepisami
o odpadach, uzyskuje status wytworcy odpadéw powstatych na Terenie Budowy.
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Wykonawca obowigzany jest utrzymywa¢ Teren Budowy w czystoSci, a odpady
powstajgce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywal zgodnie
Z przepisami o odpadach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢
$rodowisko oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i uciazliwosci dla ludzi i
mienia, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajagcym z zanieczyszczen,
hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt zapewnié ochrone Terenu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy. Koszty zorganizowania zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Jezeli Dokumenty Zamodwienia nie stanowig inaczej, to Wykonawca we wiasnym zakresie,
na swoj koszt zaopatrzy Teren Budowy w media. Jezeli bedzie to niezbedne dla
zaopatrzenia Terenu Budowy w media Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych
zgdd. Jezeli Dokumenty Zamoéwienia przewiduja, ze Wykonawca bedzie Kkorzystat
zmedidw Zamawiajgcego, to Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty dostepu do
mediéw. W przypadku obcigzania przez dostawcéw medidw Zamawiajacego kosztami
zwigzanymi z zaopatrzeniem Terenu Budowy w media, to zostang one refakturowane na
Wykonawce.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci
znajdujacych sie na Terenie Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne,
elektryczne, S$wiattowody, wodociagi, kanalizacji i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Jezeli
Dokumenty Zamoéwienia nie stanowig inaczej, to kazdorazowo, przed przystapieniem do
wykonywania rob6t Wykonawca wykona kontrolne wykopy. Wykopy beda wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji lub sieci, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenistwa publicznego.

Wykonawca obowigzany jest w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy do
pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu wykazu droég, ktérymi bedzie on lub odpowiednio
podwykonawca dojezdzat na teren budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng stanu
technicznego tych drég przed ich uzytkowaniem przez Wykonawce, odpowiednio
podwykonawce. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowigzany jest po
zakonczeniu robdt do przywrdécenia tych drég do stanu poprzedniego, w tym, w razie
konieczno$ci do ich naprawy, na warunkach, o ktérych mowa w ust. 12 i wykonania
dokumentacji fotograficznej drég po przywréceniu do stanu poprzedniego lub ich
naprawy. Pod pojeciem stanu poprzedniego mie$ci sie mozliwo$¢ bezpiecznego
korzystania z drogi, jednak w takim zakresie jak miato to miejsce przed wykonaniem
robo6t i z uwzglednieniem warunkéw korzystania z tej drogi.

Zobowigzanie okre$lone w ust. 10 obowigzuje w przypadku planowanej zmiany przez
Wykonawce lub odpowiednio podwykonawce trasy dojazdu na teren budowy. Woéwczas
strony ustalajg 3-dniowy termin na pisemne zgloszenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu wykazu drég, ktérymi bedzie on lub odpowiednio podwykonawca
dojezdzatl na teren budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng stanu technicznego tych
drog przed ich uzytkowaniem przez Wykonawce, odpowiednio podwykonawce.

Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég (w tym droég dojazdowych do terenu budowy wskazanych w
przedtozonym wykazie droég, o Kktorym mowa w ust. 10 powyzej), rowow
odwadniajacych, wodociagéw, kanalizacji, stupéw i linii energetycznych teletechnicznych,

str. 4



13.

14.

§4.

7 LUBUSKI —— T

URZAD WO]EWODZKI
DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

RZADOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DROG

kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca,
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
zarzadcédw drog, przedsiebiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji lub sieci, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania
istniejacych instalacji lub sieci.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa
przejazdu, jakich moze potrzebowa¢, wilacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do
Terenu Budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe
obiekty lub tereny zaplecza poza Terenem Budowy, jakich moZe potrzebowa¢ dla
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob
ciagto$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach uzywanych lub przecinanych przez
niego podczas prowadzenia rob6t oraz winien uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest
zamkniecie drogi, przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, co najmniej 7 dni przed
zamknieciem drogi, swojg propozycje dotyczaca sposobu realizacji rob6t do czasu ich
ukonczenia. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w
celu zapewnienia zgodnosci z tg Umowa oraz przepisami obowiazujgcego prawa, oraz
dokumentacjg dotyczacg organizacji ruchu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTACJA TWORZONA W TRAKCIE REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy doreczyt Wykonawcy Dokumentacje Projektowg, co Wykonawca niniejszym
potwierdza.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zlozeniem Oferty zweryfikowal Dokumentacje
Projektowa oraz sprawdzit jej kompletno$¢ oraz prawidlowo$¢ ze starannos$cia
wymagana na podstawie Umowy oraz opisang w przepisach prawa powszechnie
obowiazujacego, w szczegdélnos$ci w Kodeksie cywilnym. Wykonawca o$wiadcza, iz
Dokumentacja Projektowa jest odpowiednia do realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje
jej tre$¢ bez zastrzezen.

Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia sporzadzi dodatkowg dokumentacje celem realizacji $wiadczen
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy (w tym w szczeg6lno$ci dokumentacji
warsztatowej lub projektow montazowych). Wykonawca sporzadzi dodatkowg
dokumentacje projektowa na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowa wylgcznie do
realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opis6w technicznych itp. ktére beda stanowié
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utwdér w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(,Utwory Wykonawcy”), to:

(1)

(2)

(3)

(4)

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworow
Wykonawcy na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych
postanowieniach Umowy,

Strony postanawiajg, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

przejscie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworéw
Wykonawcy oraz wtasnosci egzemplarzy no$nikéw, na ktérych beda utrwalone
nastapi z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajacemu,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym
czy terytorialnym i przechodza na Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

(1

(2)

(3)

4)

()

(6)

w zakresie uzywania - wykorzystywanie w catosci lub w czesci w dowolny
spos6b, w tym dokonywanie niezbednych adaptacji i przerébek, na cele
zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego oraz jego przebudowa,
remontem, modernizacja, rozbiérka badz eksploatacja,

w zakresie wykorzystania w catosci lub cze$ci utworu - zamieszczanie w catosci
lub w cze$ci w dokumentach zamdéwienia w rozumieniu PZP i innych
zwigzanych z zawieraniem umoéw przez Zamawiajacego, jak réwniez we
wnioskach do organéw wiadzy publicznej badz wnioskach do instytucji
finansujgcych lub mogacych finansowa¢ dziatalno$¢ Zamawiajgcego,
wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej
intranetowej i internetowej;, wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w
tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowan
w catos$ci lub w cze$ci oraz ich faczenie z innymi utworami lub dzietami,

w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w
tym technika drukarska reprograficzna zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa - opracowywanie poprzez dodanie ré6znych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub
ich czesci,

w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na Kktérych utwér
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

w zaKkresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okre$lony w pkt (4) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

opracowywanie poprzez dodanie r6znych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkoSci i tresci catosci lub
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ich czesci,

(7) udostepniania osobom trzecim, w szczeg6lnos$ci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze Swiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie narusza zZadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb
trzecich.

Jezeli zostanie zgloszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek
$wiadczenie wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasnosci
intelektualnej lub przemystowej, to wéwczas Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
otym fakcie Wykonawce, jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego,
a Wykonawca zobowiazany jest na swoéj koszt podja¢ wszelkie dzialania majace na celu
odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajagcemu powodztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem o przystgpienie do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwré6cenia Zamawiajagcemu
réwnowarto$¢ zasagdzonych naleznosci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi)
oraz poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa
procesowego wilacznie). Zamawiajacy nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego
zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca Kkonsultacji dotyczacych dalszego
postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwlocznie uzyska na
wilasny koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby
trzeciej lub niezwlocznie na swoéj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednia czesé
Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszata ona praw wtiasnosci intelektualnej lub
przemystowej oséb trzecich, z zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w Umowie jakos$ci danej czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje
straty Zamawiajacego powstate w zwigzku zdokonywang modyfikacja Przedmiotu
Umowy.

TERMINY

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie: 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy (,,Termin Wykonania”).

Za Termin Wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie
odebrat przedmiotu umowy uznaje sie, Ze termin wykonania przedmiotu umowy
okre$lony w ust. 1 nie zostat dotrzymany. W takim przypadku, za dzien wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh otrzymania przez zamawiajacego
powiadomienia wykonawcy o usunieciu wszystkich wad istotnych stwierdzonych
podczas czynno$ci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego.

Terminy realizacji poszczegdlnych swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
okres$lone zostang w Harmonogramie.
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Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram, powinien uwzglednia¢ w szczego6lnosci
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w ust. 1 oraz daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych zakresow
i rodzaje robot.

Przed przystapieniem do opracowania Harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ ustalen z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie
poszczegdlnych zakreséw robot.

Projekt Harmonogramu zostanie opracowany przez Wykonawce i przekazany
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 21 dni od zawarcia Umowy.

Zamawiajacy przekaze ewentualne uwagi do projektu Harmonogramu w terminie 14 dni
od jego przedtozenia. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢é w projekcie
Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia zgodnosci
projektu Harmonogramu zUmowg, technologia lub organizacja prac wynikajaca
z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej badZz uwarunkowaniami
realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi z przepiséw prawa. Wykonawca uwzgledni
uwagi Zamawiajgcego w terminie 14 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie
poprawiony projekt Harmonogramu.

Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony projekt Harmonogramu uwzgledniajacy wszystkie
uwagi Zamawiajacego, o ktérych mowa w ustepie poprzednim w terminie 14 dni od
przedstawienia poprawionego projektu Harmonogramu o czym powiadomi Wykonawce.

Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania
robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych zakreséw robét, bez koniecznosci
zmiany umowy w formie aneksu. Zmiana Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte iterminowe wykonanie Kontraktu, w odniesieniu do
Terminu Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb, ktéry stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminéw okres$lonych w Umowie lub Harmonogramie lub
zapewnienia jakos$ci $wiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatan celem przyspieszenia tempa
realizacji Przedmiotu Umowy (w tym w szczeg6lnoSci zada¢ zwiekszenia ilosci
zatrudnionego personelu, ilo$ci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajnosci poprzez
prace na wydtuzonym dniu, prace wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od
pracy, itp.) oraz poprawienia jako$ci Swiadczen.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 11, Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od
Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
odpowiedniego planu naprawczego opisujacego podjecie dziatan majacych na celu
dotrzymanie przez Wykonawce terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie
lub zapewnienie jako$ci $wiadczen wykonywanych przez Wykonawce (,Program
Naprawczy”).

Jesli Wykonawca:
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(1) nie dotrzymat ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w Harmonogramie,

(1) wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry stwarza zagrozenie dla dotrzymania
termindéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jako$ci
$wiadczen wykonywanych przez Wykonawce,

2) w znaczonym terminie nie przedtozy Programu Naprawczego, Kktéry
wy
gwarantowatyby nadrobienie opdZnien lub poprawe jakosci Robot,

- to w ktorejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony powierzy¢
dokonczenie Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sadowego (,Wykonawstwo
Zastepcze”).

Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajgcego Programu Naprawczego,
Wykonawca nie podejmie stosownych dziatan okreslonych w Programie Naprawczym lub
nie usunie skutkéw opdznien lub skutkéw nieprawidtowej jakosci Przedmiotu Umowy
w terminie okre$§lonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji
Zamawiajacy jest uprawniony skorzysta¢ z Wykonawstwa Zastepczego.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego zwigzane z Wykonawstwem Zastepczym
Zamawiajacy jest uprawniony potracic z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
zaspokoic¢ z Zabezpieczenia.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepiséw prawa,
Zamawiajacy jest obowigzany do:

dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie,

zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie,

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy,

Zamawiajacy jest uprawniony do:

(8] kontrolowania w kazdym momencie prawidlowosci wykonywania Przedmiotu
Umowy, w tym w szczeg6lnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcy i jego
podwykonawcéw, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych
z Przedmiotem Umowy, dotyczacych usuwania wad stwierdzonych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy,

(1) sktadania uwag w zakresie dotyczacym sktadowania urzadzen i materiatéw,
jezeli beda budzity zastrzezenia,

(2) zadania usuniecia z terenu, na ktdrym realizowane sg roboty podmiotéw lub
os6b, ktére w ocenie Zamawiajacego nie legitymuja sie wymaganymi
kwalifikacjami lub ktérych obecno$¢ jest zbedna z punktu widzenia Przedmiotu
Umowy,

(3) organizowania rady budowy =z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy
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bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy wg
zaistniatych potrzeb.

Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru, ktérzy beda wykonywali obowigzki
i uprawnienia przypisane Zamawiajagcemu w Umowie (,,Nadzér”).

Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub
usuniecia wad. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne
z Umowa.

Wykonawca zobowiazuje sie zastosowa¢ do wszystkich polecen Zamawiajacego
o ktérych mowa w ust. 4. W miare mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemna.
W przypadku wydania przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie
2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia od
Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego odrzucenia polecenia
w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiajacego uznaje sie za
przyjete do realizacji przez Wykonawce.

Zamawiajacy upowazni na pi$mie Wykonawce na podstawie ztozonego przez niego
wystgpienia, do przeprowadzenia czynno$ci formalnoprawnych zwigzanych
z uzyskaniem przez Wykonawce u imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badz zgtoszenia wykonania robot.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

(1) zawiadomienie przed przystapieniem do robdt w terenie, na podstawie
pelnomocnictwa uzyskanego od Zamawiajacego, o rozpoczeciu budowy w tym
wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych posesji i inne osoby dysponujace
nieruchomos$ciami na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, budynkéw
przylegtych oraz zainteresowane instytucje i wtlascicieli uzbrojenia
podziemnego w terminach okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach,

(2) zapewnienie obecnos$ci kierownika budowy na placu budowy, a w przypadku
absencji kierownika budowy wyniktej ze zdarzen losowych trwajacej dtuzej niz
5 dni - zapewnienie jego zastepcy na caly czas nieobecnosSci kierownika
budowy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych; w przypadku, gdyby
okres absencji kierownika budowy mial by¢ dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy
wymaga wyznaczenia nowego kierownika budowy, spelniajacego wymagania
sformutowane w SWZ,

(3) wykonanie i oddanie rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa,

(4) zabezpieczenie i oznakowanie na wilasny koszt terenu budowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

(5) opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
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inwentaryzacja drzew kolidujacych z zakresem przedmiotu zaméwienia wraz
z ich wycinka i karczowaniem pni,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas
wykonywania rob6t podstawowych,

wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu
oraz wyposazenie go w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak réwniez zapewnienia
kaskoéw i kamizelek ochronnych,

na  zadanie  Zamawiajacego  przedstawienie  kopii = dokumentéw
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich oséb
realizujacych Przedmiot Umowy,

w przypadku, gdy uzgodnienia z wtascicielami sieci to nakazujg, wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz
poniesienia kosztéw tego nadzoru,

zapewnienie identyfikacji kazdej osoby przebywajacej na terenie budowy
poprzez trwale oznaczenie odziezy lub posiadanie identyfikatoréw. PowyzZsze
dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

na zadanie Zamawiajacego usuniecie z terenu, na ktérym realizowane sg roboty
osoby z Personelu Wykonawcy, ktére swoim zachowaniem utrudniaja realizacje
Umowy,

uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytacznie materiatéw zgodnych
z przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz
dokumentacja opisujaca Przedmiot Umowy,

korzystania wylgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawienie wszelkich dokumentéw
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen,

realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego,

zglaszania do odbioru poszczegdlnych robét w tym robo6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

ewentualne zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajagcym / Nadzorem autorskim
rozwiazan w zakresie kolizji,

ewentualne zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

przekazania Zamawiajagcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
atestow na wbudowane materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw préb,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, protokotéw odbioréw, dziennika
budowy i innych niezbednych dokumentdéw,

na zadanie zamawiajacego zapewnienia niezbednego oprzyrzadowania,
potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymagane do zbadania jako$ci robét
oraz do sprawdzenia jakoSci uzytych materiatow,
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wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robét wynikajacych z obowiazujacych przepiséw dotyczacych
wykonania i odbioru robdt z przekazaniem zamawiajagcemu odpowiednich
protokotéw i dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
Przedmiot Umowy,

gospodarowanie na wiasny koszt odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
zadania przy przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa,
w szczegblnosci obowiazujacych przepiséw ustawy o odpadach,

zapewnienie transportu odpadéw do miejsc wskazanych przez zamawiajacego
utylizacji, tacznie z poniesieniem niezbednych kosztéw - jezeli zajdzie taka
potrzeba,

przedstawienia wraz z  dokumentacja powykonawcza  dowoddéw
potwierdzajacych zgodna z przepisami prawa bezwzglednie obowigzujacego
utylizacje wszystkich materiatéw z rozbiérki (tzw. karty odpadéw),

uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w Umowie,

zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych
robot do czasu odbioru,

usuwania szkéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez
Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub osoby, ktérymi sie postuguje przy
realizacji Przedmiotu Umowy,

przestrzegania przepiso6w prawa budowlanego, bezpieczenistwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

zachowania czystoSci terenu, na ktérym realizowane s3 roboty i zaplecza
budowy,

uporzadkowania terenu, na ktérym realizowane s3 roboty po zakonczeniu prac,
zachowania czystos$ci drog,

zapewnienie ochrony srodowiska na terenie, na ktérym realizowane sg roboty
oraz w bezposrednim otoczeniu,

ewentualne czasowe udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy
czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatalnos¢ tego,
wykonawcy, jego mienie itp.;

w razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkéw lub specyfikacji,
ktére moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych
powoddw,

przygotowanie i ztozenie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji
iuzgodnien wymaganych prawem 1 wynikajacych z dobrej praktyki
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie badZz dokonania
zawiadomieniu wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,
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(37) terminowe optacanie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

(38) udziat w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopéw lub innych robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich
rodzajow wyrzadzonych przez niego oraz Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcéw w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca w razie potrzeby dokona
usuniecia ewentualnych szkdd spowodowanych realizacja Przedmiotu Umowy oraz -
w przypadku skierowania roszczen z tym zwigzanych bezposrednio do Zamawiajgcego -
zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym zakresie.

Zadne dziatania, w szczegélnosci dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem droég,
wodociagéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego i Inspektora na piSmie nie pézZniej nizZ na 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego rodzaju prac tak, by umozliwi¢ zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i sSrodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng dla prowadzonych robét. Powstate
w trakcie zdjecia wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

Wykonaweca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wtasny koszt urzadzenia
i materiaty.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie i dokumentacji ztozonych w toku Postepowania. W przypadku
ztozenia przez Wykonawce propozycji dokonania zmiany personelu Wykonawcy,
Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy
odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, beda nie gorsze niz
kwalifikacje personelu wymienione w SWZ, na dzien ztozenia wniosku.

WYNAGRODZENIE
Za nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie
zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikajacej z Oferty, tj.:
zt brutto (,Wynagrodzenie”), w tym podatek od towaréw i ustug wedtug stawki % w
kwocie: zt (stownie: ), kwota netto:

Wynagrodzenie obejmuje podatek od towardéw i ustug (albo inny podatek od wartosci
dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspodlnego systemu podatku od wartosci dodanej - Dz. Urz.
Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jezeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego obowiazek podatkowy obciaza Wykonawece. Jezeli obowiazek podatkowy
z tytutu podatku od towardw i ustug bedzie obcigzat Zamawiajgcego, podatek ten zaptaci
Zamawiajacy, jednakze na potrzeby okre$lania podstaw wymiaru kar umownych oraz
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Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia bedzie powiekszana o réwnowarto$¢ podatku od
towarow i ustug.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami okreslonymi
w art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu nalezytego
wykonania Umowy, zgodnie z jej celem i z zawodowg staranno$cia, przeniesienie
autorskich praw majatkowych, udzielenie i wykonywanie gwarancji jakosci oraz rekojmi
za wady, koszty zabezpieczenia, koszty wszelkich niezbednych optat zwigzanych
zrealizacja Przedmiotu Umowy, podatki, cta, koszty ewentualnych uzgodnien, koszty
robo6t przygotowawczych a takze koszty atestow, prob, przygotowania dokumentacji,
w tym powykonawczej, itp. oraz wszelkie inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace
z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wysoko$¢ Wynagrodzenia zostata przez niego zaoferowana
w spos6b swobodny, po uprzednim, doktadnym zapoznaniu sie z SWZ oraz warunkami
Umowy i przeprowadzeniu analizy ryzyka gospodarczego zwigzanego z zawarciem
niniejszej Umowy, uwzgledniajacej m.in. terminy i warunki ptatno$ci oraz koniecznos¢
sfinansowania i ubezpieczenia transakcji, przeniesienia majatkowych praw autorskich,
jak réwniez zapewnienia gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia oraz
udzielenie zabezpieczenia.

PrATNOSC WYNAGRODZENIA

Strony uzgadniaja, Ze ptatno$¢ z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedzie
zrealizowana w formie faktur czeSciowych t;j.

a. w formie faktury czesciowej w wysokosci 20% Wynagrodzenia;
a. w formie faktury czesciowej w wysokosci 30% Wynagrodzenia;
b. w formie faktury konicowej w wysokosci 50% Wynagrodzenia.

Wysoko$¢ wynagrodzenia czgstkowego zostanie okre$lona w oparciu o przedstawiony
przez Wykonawce wykaz wykonanych robdét w podziale na rodzaje, ilosci i cene za ich
wykonanie oraz dokonany przez Zamawiajgcego odbior tych robot.

Cena, o ktérej mowa w ust. 2 zostanie ustalona na podstawie uzgodnionego przez
Wykonawce z Zamawiajacym Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego stanowigcego
rozbicie ceny zawartej w Ofercie za wykonanie wszystkich $wiadczenn wchodzacych
wsklad Przedmiotu Umowy na poszczegdlne elementy sktadowe (,Uproszczony
Kosztorys”). Uproszczony Kosztorys zostanie sporzgdzony w sposéb pozwalajacy na
ustalenie wartosSci kazdej ptatnosci czesciowej okreslonej w wykazie, o ktéorym mowa
wust. 2. Wszelkie $wiadczenia wynikajace chociazby posrednio z Dokumentacji
Projektowej, dla ktérych nie wyodrebniono odrebnych pozycji w Uproszczonym
Kosztorysie uwazac sie bedzie za wycenione w pozostatych pozycjach tego kosztorysu.

Sporzadzenie Uproszczonego Kosztorysu nie zmienia ani nie modyfikuje ryczattowego
charakteru Wynagrodzenia.
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Projekt Uproszczonego Kosztorysu zostanie opracowany przez Wykonawce i przekazany
do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Zamawiajacy
przekaze uwagi do projektu Uproszczonego Kosztorysu w terminie 7 dni od jego
przedtozenia. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Uproszczonego
Kosztorysu Ofertowego wszelkie uwagi Zamawiajgcego zmierzajace do zapewnienia
zgodnosci projektu Uproszczonego Kosztorysu z Umowg, technologig lub organizacjg prac
wynikajaca z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej badZ
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi z przepiséw prawa,
decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z
zarzadcami drég lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajagcego w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie
poprawiony projekt Uproszczonego Kosztorysu.

Dokumentem stanowigcym podstawe wystawienia faktury czeSciowej / konicowej jest
podpisany przez obie Strony niniejszej umowy stosowny do zakresu pracy podlegajacych
odbiorowi protok6t odbioru czeSciowego / koncowego i zaakceptowany przez
Zamawiajacego wykaz wykonanych robét, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;.

Zaptata cze$ci Wynagrodzenia wyptacanej na podstawie faktury czesciowej nastgpi
w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiajacego oryginatu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dotagczonymi dokumentami stanowigcymi zgodnie z Umowa
podstawe do jej wystawienia.

W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw (tgcznie: ,Podwykonawcy”, a pojedynczo
»,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do protokotu odbioru
czeSciowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez na kazde zagdanie Zamawiajacego:

(1) o$wiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i)
dokonania przez Wykonawce zaptaty wymagalnych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot
zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz (iii) kwot
pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na Wykonawce zgodnie z
umowa taczaca Wykonawce z Podwykonawca,

(2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawcéw faktur,
(3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

W  przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu ktoéregokolwiek
z dokumentéw, o ktédrych mowa w pkt (1) - (3) powyzej, to w takim przypadku
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z ptatnoscia czesci Wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pdZn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
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Za date zaptaty jakiejkolwiek czesSci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date
obciagzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn zm. -
»,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (L,PEF").  Wpystawiona  przez = Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa
w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatacznik do niej musi zawieraé
numer Umowy i zaméwienia, ktoérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajacego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL:
9730000916.

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy,
o ktérych mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposo6b
umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

Zamawiajagcy ma prawo potraci¢c wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym
wierzytelnos$ci przyszte beda mogly by¢ potracone na zasadzie potracenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnos$ci. Uprawnienie do dokonania potrgcenie umownego nie
ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

Wykonawca nie moze przelewaé jakichkolwiek nalezno$ci wynikajacych z Umowy na
rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazone;j
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODBIORY

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie (i) odbiorom robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (ii) odbiorom czesciowym oraz (iii) odbiorowi konncowemu Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem, ze potwierdzeniem prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy jest
wyltacznie odbiér konicowy.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru ich przez Zamawiajacego / Nadzor.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub
demontazowi. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu roboét. Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywac
bedzie Zamawiajacy / Nadzér wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje
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odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego /
Nadzoru. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego / Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z
Umowy.

Dokonanie odbioru cze$ciowego nie potwierdza nalezytego wykonania jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy i stuzy jedynie potrzebom zwigzanym z potwierdzeniem
stopnia zawansowania prac i terminowa realizacja poszczeg6lnych etapéw.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru czesciowego. Do
pisma w sprawie gotowos$¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wykonanych robét w podziale na rodzaje, ilosci, o
ktérym mowa w § 9 ust. 2.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady, to woéwczas, bez
uchybienia innym uprawnieniom wynikajacym z postanowienn Umowy lub przepiséw
prawa Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia - odmowy odbioru
do czasu usuniecia wady;,

(2) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka) - dokonania odbioru czeSciowego
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,

W takim przypadku wady nieistotne zostang usuniete w terminie wskazanym w
protokole odbioru czesciowego, a o usunieciu wad Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego. Zamawiajacy potwierdzi usuniecie wad nieistotnych
stwierdzonych w protokole odbioru.

Odbiér czeSciowy zostanie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Ilub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Brak obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru.

Odbiér czesciowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru, w ktérym,
w zalezno$ci od okolicznos$ci, Zamawiajacy potwierdzi wykonanie roboét, okreslajac dzien
wykonania oraz wskazane zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych
przy odbiorze albo odméwi dokonania odbioru wskazujac przyczyny odmowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie caly Przedmiot Umowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz wykonanych rob6t w podziale na
rodzaje, ilosci, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 oraz komplet dokumentéw pozwalajacych na
weryfikacje i ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy ustalony pomiedzy
stronami (dokumentacje powykonawczg).

Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem, Ze
wszystkie poprzednie odbiory czeSciowe zostaty odebrane z wynikiem pozytywnym.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady, to wowczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikajagcym z postanowien
Umowy lub przepiséw prawa Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

(1) jezeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje sie do usuniecia i nie
uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu Umowy i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie wad,

(2) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje sie do usuniecia, przy czym
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(@ odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy
terminu na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie zlecenia
usuniecia wad w ramach Wykonawstwa Zastepczego,

albo
(b) odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim
stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robét wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej
wartos$ci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych wad.
3) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia, ale nie

uniemozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastapi w takim stosunku, w
jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robét stanowiacych Przedmiot Umowy wolnych od
jakichkolwiek wad pozostaje do jej warto$ci i uzytecznosci ocenionej
z uwzglednieniem istniejacych wad;

(4) jezeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje sie do usuniecia i jednoczesnie
uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(a) odstagpienia od Umowy, przy czym odstgpienie to bedzie uznawane za
odstapienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

albo

(b) wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wykonawstwa
Zastepczego.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Inspektora
Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego badz komisje odbiorowa.
Brak obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakoniczony podpisaniem protokotu
odbioru konicowego Przedmiotu Umowy, w ktérym, w zaleznosci od okolicznosci,
Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy okre$lajac dzien jego wykonania oraz
wskazane zostang terminy wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze
albo odméwi dokonania odbioru wskazujac przyczyny odmowy.
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Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazal dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, o ile Przedmiot Umowy nie bedzie miat
wad istotnych.

PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy dopuszcza realizacje Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw na
zasadach okreslonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo zawierane pomiedzy (i)
Wykonawcg, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a podwykonawcami dalszymi,
jak réwniez pomiedzy (iii) podwykonawcami dalszymi ktérych przedmiotem bedg
roboty budowlane beda zawierane wytacznie za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda
roboty budowlane Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

(1) niespetniajacej wymagan okreSlonych w dokumentach zaméwienia,
w szczeg6lnosci postanowien ust. 7 i 8 ponizej,

(2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej z Podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okre§lonym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, iz:
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przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja
czeSci zamdwienia okreslonego Umowag zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art.
95 ust. 11 art. 438 PZP na zasadach obowiazujacych Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcéow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

d)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

umozliwiajagcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, chyba Ze w postanowieniach umownych znajda sie wyrazne
postanowienia, ktére beda wskazywaty na to, Zze potragcona na zabezpieczenie
kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, Ze zaptata
wynagrodzenia pomniejszonego o kwote potragcona na zabezpieczenie stanowi
nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w
przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub
podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o zaplate
wynagrodzenia;

nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym;

uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbiorow
rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce od
dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego;
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f) uzalezniajacych  dokonanie odbioru konicowego przedmiotu umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw.
»odbioru bezusterkowego”);

g) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ustepdw powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo
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2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub konieczno$c¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest spowodowaé, ze umowa o podwykonawstwo dalsze
zawierana pomiedzy dalszymi podwykonawcami bedzie speinia¢ wymagania
przewidziane dla tych uméw wynikajgce z dokumentéw zaméwienia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamia
o wszelkich zmianach dot. danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcdw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Brak zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 6 stanowig
sprzeciw, o ktérym mowa w art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6Zzn. zm.)

§12. Personel Wykonawcy

1.

Wykonawca oswiadcza, iz zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy oséb posiadajacych
wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
faktyczne (,Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebno$¢ Personelu Wykonawcy
w liczbie odpowiedniej do zakresu swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiot Umowy.

W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w Dokumentach
ZamoOwienia wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1456)
Wykonawca gwarantuje, Ze osoby wykonujgce te czynnosci beda zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Wykonanie tych zobowigzan (,Obowigzek
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Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie os6b wskazanych przez
podwykonawcéw.

W celu weryfikacji ,0bowigzku Zatrudnienia”, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
moze zgda¢ od wykonawcy:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, Ze osoby wykonujgce zadania przy realizacji
przedmiotu umowy, wykonujg je na podstawie uméw o prace. O$wiadczenie powinno
zawiera¢ imiona i nazwiska tych oséb oraz czynnosci jakie wykonujg i/lub,

2) poswiadczonych odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem kopii uméw o prace os6b wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1)
powyzeji/lub,

3) zaswiadczenia z wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajace
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
0s6b wskazanych w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej i/lub,

4) poswiadczonej odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem kopi dowodu potwierdzajacego zgloszenie do ubezpieczen spotecznych i
zdrowotnych oséb wskazanych w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej;

- zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, lecz
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegélnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

Zamawiajacy moze przeprowadza¢ kontrole na terenie na ktérym prowadzone s3 roboty, z
prawem zadania od os6b wykonujacych prace informacji o podstawie prawnej Swiadczenia
pracy na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy Zamawiajacy
moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13. KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

i wysokos$ciach:

(1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

(2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioréw
lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady - w wysokosci 0,2 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy taki przypadek,

(3) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych
pod stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % Wynagrodzenia,

(4) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w cze$ci z przyczyn
lezacych pod stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10 % czeSci Wynagrodzenia
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naleznego za niewykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie
protokdt inwentaryzacji robét oraz na podstawie cen wynikajacych z Umowy,

(5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek,

(6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw - w wysokosci 1000 zt za
kazdy przypadek,

(7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - w wysoko$ci 1000 zt za kazdy przypadek,

(8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek,

9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

(10) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa § 11 - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

(11 za naruszenie Obowigzku Zatrudnienia - w wysokoSci 1000 zt za kazdy
przypadek,
(12) za naruszenie przez Wykonawce obowigzku przywrécenia drég do stanu

poprzedniego w tym w razie konieczno$ci do ich naprawy po zakonczeniu
robét, o ktéorym mowa w § 3 ust. 10-12 w wysokosci 20 000 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajagcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody.

Zamawiajagcy ma prawo potraci¢c kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi
Wykonawcy.

Kary umowne staja sie wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne mogg by¢ dochodzone kumulatywnie.
Kary naliczone do dnia odstgpienia od Umowy s3 nalezne niezaleznie od kary za
odstapienie.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy
rownowartosci 30 % Wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokos$ciach:

(1) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce w catosci z przyczyn
lezacych pod stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia,
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(2) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czeSci z przyczyn
lezacych pod stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % cze$ci Wynagrodzenia
naleznego za niewykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie
protokdt inwentaryzacji robét oraz na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

- 7 zastrzezZeniem, iz kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od
Umowy z powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca ubezpieczy roboty stanowigce Przedmiot Umowy ubezpieczeniem CAR/EAR
(»Ubezpieczenie Rob6t”) na sume gwarancyjng réwng kwocie Wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadaé
réwniez ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (,Ubezpieczenie OC”), na sume gwarancyjng nie nizsza niz 1 000 000,00 PLN.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody posiadania Ubezpieczenia OC najpéZniej
przed zawarciem niniejszej Umowy a Ubezpieczenia Robdt w terminie 7 dni od zawarcia
umowy. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest upowazniony uzyska¢ dane ubezpieczenia samodzielnie, a koszty
poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy.

W odniesieniu do uméw ubezpieczenia, ktére z Umowa obowigzany jest zawrzeé
Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego
wezwania, dowdd przedtuzenia ubezpieczenia nie pézniej niz 7 dni przed wyga$nieciem
dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania obowigzku,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest upowazniony uzyska¢ dane
ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru,
zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajacego i oséb trzecich za
wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem Umowy, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy wynikajacych z Umowy lub przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu
rekojmi za wady oraz Gwarancji Jako$ci, Wykonawca ustanowit na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (,Zabezpieczenie").

Zabezpieczenie zabezpiecza w szczegdlnosci zaspokojenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegélno$ci roszczen o zaptlate kar
umownych, roszczen odszkodowawczych, o zwrot kosztow Wykonawstwa Zastepczego,
o zwrot wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcy oraz roszczen z tytutu Rekojmi za
Wady oraz Gwarancji Jako$ci.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysoko$ci wskazanej w SWZ w formie ........cccccevveenen.
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Jesli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zwiekszone Wynagrodzenie lub
zmianie ulegna terminy realizacji Umowy, to wéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie do
dostosowanie Zabezpieczenia do zmienionych kwot Wynagrodzenia lub zmienionych
terminéw realizacji Umowy w ten sposob, by czynito zado$¢ wymogom okreSlonym
wust.1 - 3. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze wedle
swojego wyboru potraci¢ ptatnosci nalezne Wykonawcy na poczet ustanowienia /
dostosowanie Zabezpieczenia albo odstapi¢ od Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstapienie z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego powyzszych potracen.

W przypadku, o ktérym mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca zobowiazany jest
dostosowac Zabezpieczenie do zmienionych okolicznos$ci, w szczeg6lnosci:

(1) w przypadku zmian Umowy polegajacych na przedtuzeniu terminu realizacji
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zmiany Zabezpieczenia ztozonego w
formie innej niz pieniadz poprzez przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zmiane Zabezpieczenia w zakresie terminu obowigzywania
Zabezpieczenia na 7 dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia lub
najpézniej w dniu podpisania aneksu zmieniajagcego Umowe, pod rygorem
realizacji uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia.

(1 w przypadku zmian Umowy polegajacych na zmianie Wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia Zabezpieczenia ztoZonego
w formie innej niz pieniezna poprzez przekazanie Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajgcych uzupetnienie Zabezpieczenia w zakresie kwoty
Zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania aneksu zmieniajgcego Umowe.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie zostanie pomniejszone
z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenie przed uplywem terminu zaptaty ostatniej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, to Zamawiajacy jest uprawniony zatrzymac z platnosci
naleznych Wykonawcy kwote réwna kwocie brakujgcego Zabezpieczenia. Okolicznosé
powyzZsza nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu kar umownych
lub uprawnien odszkodowawczych.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci waznos$¢
z jakiegokolwiek powodu w catosci lub w jakiejkolwiek czesci, to woéwczas Wykonawca
zobowigzany bedzie do powtdérnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym
w wezwaniu okreSlonym przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia temu
obowigzkowi Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru potraci¢ ptatnosci nalezne
Wykonawcy na poczet ustanowienia Zabezpieczenia albo odstapi¢ od Umowy. Odstgpienie
od Umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstgpienie
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

(1) 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po
ostatnim wskazanym zdarzeniu,

(1) 30 % kwoty Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jako$ci oraz w
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czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji
Jakosci.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreSlonych w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia
bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtoSci Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia bedzie ono spetniato
wymagania okreslone w Przetargu poprzedzajacym zawarcie Umowy.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie wymagalne,
woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznos$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$¢uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (,Gwarancja Jako$ci”) oraz rekojmi
za wady (,,Rekojmia za Wady”) na okres ...............miesiecy.

Strony postanawiajg, iz bieg terminu Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jako$ci rozpoczyna
sie od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu Rekojmi za Wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu Gwarancji Jako$ci.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest
$wiadczenie gwarancyjne.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jako$ci lub Rekojmi za
Wady obciazajg Wykonawce. W zwigzku z wykonaniem napraw, usuwania wad i usterek w
okresie Gwarancji, Wykonawca nie bedzie obcigzat Zamawiajacego zadnymi kosztami
z tym zwigzanymi np. z tytutu zastosowania materiatéw do naprawy, kosztami dojazdu lub
transportu, kosztami robocizny, delegacji, itp.

Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wykryciu wady telefonicznie, e-mailem
lub pisemnie.

Naprawa lub usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwaranc;ji Jakosci
lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Brak przystapienia do usuwania wad przez Wykonawce lub nieusuniecie wad
w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad w sposéb niewlasciwy uprawnia
Zamawiajacego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usuniecia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi za Wady
lub Gwarancji Jako$ci. Zamawiajacy zachowuje réwnocze$nie uprawnienie do naliczenia
kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogélnych.
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Usuniecie wad uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu
usuniecia wad.

Uptyw okresu Rekojmi za Wady lub Gwarancji JakoSci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wady, jesli zostaty zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego
okresu.

Gwarancja producenta udzielona jest niezaleznie od Gwarancji udzielonej przez
Wykonawce. Okres Gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw, sprzetu, urzadzen
potwierdza zalaczone przez Wykonawce dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakosci.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych
uprawnien, tj. z rekojmi z gwarancji producenta, czy tez z gwarancji Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci w catym okresie jej obowigzywania
w nastepujacych przypadkach:

(1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy,

(2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca w dalszym ciaggu wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb sprzeczny
z Umowa, pomimo uprzedniego wystosowania przez Zamawiajacego wezwania
do nalezytego wykonywania Umowy i wyznaczania w tym celu odpowiedniego
terminu, nie krétszego niz 7 dni,

(4) Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwajacej
dtuzej niz 14 dni,
(5) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo

wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu
terminu, nadal dopuszcza sie naruszen,

(6) Wykonawca nie dopetnit ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych
ubezpieczen, o ktérych mowa w § 14 w terminie wskazanym w Umowie,

(7 Wykonawca nie dopetnit ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych
Zabezpieczenia, o ktérych mowa w § 15 Umowy,

(8) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,

9) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowania

upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego,

(10) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w skilad Przedmiotu
Umowy przy pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo
zostala zawarta bez zgody Zamawiajacego,

(11) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w  stopniu
uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy,
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Wykonawca w sposéb nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie 30 dni
od dnia powziecia informacji o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacej ztoZenie
takiego oswiadczenia, z podaniem przyczyny o$wiadczenia. O$§wiadczenie o
odstapieniu od Umowy zostanie przestane na adres siedziby Strony, wskazany
w komparycji Umowy. Korespondencje odebrang lub nieodebrang a nadana
listem poleconym za posrednictwem publicznego operatora pocztowego i
zwrécong nadawcy z powodu braku mozliwosci jej doreczenia, uwaza sie za
skutecznie doreczone.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstapienia od Umowy, po rozpoczeciu
realizacji Umowy, odstapienie bedzie miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar
umownych i innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstapienia od Umowy, Strony beda
zobowigzane do wykonania nastepujgcych obowigzkow:

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 14 dni od daty
odstapienia szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W przypadku nieobecnosci umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét, ktéry bedzie
wiazacy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z przyczyny, ktérej nastapito odstapienie od Umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelka dokumentacje, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z terenu, na ktérym realizowane byty
roboty i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet.

W przypadku, gdy odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz
naprawi wszelkie szkody, ktoére Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z
zabezpieczeniem z terenu, na ktérym realizowane byly roboty.

Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania ktéregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i
wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiajgcy jest uprawniony
do powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy w ramach
Wykonawstwa Zastepczego bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstapienia od Umowy nastapi na
podstawie cen wynikajgcych z Umowy.
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§18. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania

nastepujacych zmian Umowy:

(1)

w zakresie zmiany Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:

a) o czas opOlZnienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie obowigzku
wydania Terenu Budowy, dokonania odbioru, gdyby odbiér taki w
pierwotnie zatozonym terminie byt utrudniony lub niemozliwy, jezeli takie
opdZnienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
lub jakiejkolwiek jego czesci,

b) o czas dziatania Sity WyZszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkdw i
nastepstw. Przez Site Wyzszg nalezy rozumie¢ wszelkie zdarzenia, ktérych
Strony, dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mogly przewidzie¢ ani im
zapobiec i nie ponosza za ich wystgpienie winy, w szczegdlnosci: wojny,
gwattowne rozruchy, rewolucje, kataklizmy naturalne, trzesienia ziemi,
epidemie, powodzie, huragany, akty wtadze publicznej, ktérym nalezy sie
podporzadkowad, sankcje, embarga,

c)w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
regulujacych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do
dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci do
zZmienionego stanu prawnego,

d) opéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania rob6t przez
Wykonawce, a opdZnienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy o czas niezbedny do pozyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych,

e) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zzastrzezeniem, ze
przyczyna opdznienia nie sa dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

f) o czas opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub
roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

g) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa oraz nastepstw
tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia na terenie, na ktérym
realizowane sg roboty awarii, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca,  wystgpienia  niezinwentaryzowanych  lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow oraz
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, terenowych,
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archeologicznych, wodnych, co spowodowalo wstrzymanie wykonania
robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej, OPZ lub wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych,

h)o czas niezbedny do wykonania czynnoSci wynikajacych z zalecen
wlasciwych organéw, jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wlasciwe organy zprzyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu
Umowy,

i) o czas wynikajacy z koniecznos$ci ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu
Umowy (np. w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych),

j)  wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie prac, w ktérych
niemozliwe jest prowadzenie robo6t bezpiecznie pod wzgledem BHP,
w sposo6b prawidtowy, zgodny z umdédwiong technologia lub zasadami sztuki
budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry oraz ciagte opady deszczu, $niegu lub gradu -
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych rob6t budowlanych w ogéle
badz bez niewspdétmiernych naktadéw utrzymujace sie dtuzej niz 3 dni,

k) o czas wynikajgcy z koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego
orzeczenia s3adu lub organu administracji publicznej, jezeli zajdzie
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracji publicznej, ktérego konieczno$ci nie przewidziano
przy zawieraniu Umowy, o czas niezbedny do jego uzyskania,

- przy czym, termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznos$ci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

w zakresie zmiany materialdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku niedostepnosci lub utrudnionej dostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatbw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych dokumentacji projektowej,
co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnoSci
powoduje opodznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie moégt temu zapobiec,

w zaKresie zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu roboét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robé6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, Kktére nie zostaly przewidziane
w dokumentacji projektowej,
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¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze
wzgledu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3
roboty budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego
zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

w zaKkresie zmiany zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato sie zbedne, zmienily sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegd6lnych
robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy  zaptaci za  wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami oraz, Ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego zamoéwienia.

- Z zastrzeZeniem, ze Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu
opisanego w § 18 ust. 2 Umowy.

w zakresie zmiana podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,
ubiegajac sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot
spetnia  okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu
w postepowaniu.

w zakresie zmiany sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawce lub gdy przyspieszy termin realizacji przedmiotu umowy,

w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy tj. przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych Iub
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, w innej lokalizacji,
gdy wystapi co najmniej jedna z okolicznosci:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej,

b) zmiana prawa majgca wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

c) zastosowanie przewidzianych  pierwotnie rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) na rynku pojawig sie nowsze zamienniki zaoferowanych elementow
Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementéw zaoferowanych przez
Wykonawce bedzie bardzo utrudnione,
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e) wystgpienia innych warunkéw niz te wskazane przez Zamawiajgcego w
dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy,

fywystgpienia na Terenie Budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk
archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére
uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie,

g) wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt (1) (3) powyzej,
h) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot,

i)zmniejsza sie koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
j)skroci sie termin wykonania Umowy

k) zmiana pozwoli na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich
zakonczeniu

- 7 zastrzeZeniem, ze inne rozwigzania techniczne beda spetnialy wymagania
funkcjonalne okreslone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym
niz rozwigzania dotychczasowe.

(7) w zakresie zmiany os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia
w odniesieniu do 0séb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac
doswiadczenie potwierdzajgce speinienie warunkéw udzialu w postepowaniu
przez Wykonawce,

(8) w zakresie zmiany Wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
konieczne na podstawie § 18 albo w przypadku ograniczenia zakresu robét
przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich
realizacji,

c) spelnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o
ktérych mowa § 18 Umowy i jezeli maja one wpltyw na wysokosé
wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majag wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. W odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie zmiany, o ktérych mowa
wust. 1 pkt (8) ustalenie zwiekszenia nastgpi na podstawie Uproszczonego Kosztorys
Ofertowego Wykonawcy.

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o ceny
wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym, w szczegélno$ci rodzaje robét lub
materialéw nie wystepuja w uproszczonym Kkosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn
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ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie bedzie ustalone na
podstawie kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zastosowanie do
zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiajgca $rednig warto$¢ nowej stawki lub ceny
rynkowej odpowiadajace zakresowi robot lub zmienianych materiatéw i ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami: a. ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢
realng warto$¢ robét z uwzglednieniem uzasadnionego zysku, b. ceny jednostkowe beda
nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robét lub zmienianych materiatéw,
c. kalkulacja bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyZsze niz ceny jednostkowe wynikajace
z ogdlnie dostepnych baz cennikéw np. SEKOCENBUD dla $rednich cen wskaZnikéw
narzutéw, Srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu.

Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy, do ktérych Wykonawca
powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego. W razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony moga
powotac niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatéw
z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych powyzej.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony w réwnych cze$ciach.

Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, Ze ostateczna decyzja, co do
wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystapienie ktérejkolwiek
z okolicznoéci mogacych powodowaé zmiane umowy, nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

W celu dokonania zmiany Umowy Strony przygotuja protokét (np. rob6t dodatkowych lub
zamiennych), ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a) zakres proponowanej zmiany;
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

c) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg
z postanowien Umowy;

d) informacje i dowody potwierdzajace, Ze =zostaly spelnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ (i)
zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, niestanowigcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

Zamawiajacy na podstawie art 436 pkt 4 PZP, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
Wynagrodzenia w przypadku wystgpienia: (i) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
(ii) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub (iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427) -
jezeli zmiany te bedg miatly wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
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Wykonawce. Zmiany wysokosci Wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad
opisanych ponizej:

(1)

(2)

(3)

4)

*5)

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt (i) ceny brutto
danego elementu Przedmiotu Umowy okre§lone w Uproszczonym Kosztorysie
Ofertowym ulegng zmianie o warto$¢ rdéznicy pomiedzy nowa warto$cig
podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o nowa stawke podatku od
towaréw iustug), a dotychczasowa wartos$cia podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug). W takiej sytuacji
ceny brutto, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim beda obejmowaty stawke i
warto$¢ podatku, wynikajaca z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia
faktury. Ceny netto danego elementu Przedmiotu Umowy okreSlone w
Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym nie ulegng zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (ii) ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy okreS§lone w Uproszczonym Kosztorysie
Ofertowym, po spethieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 10, zostang
zmienione o kwote odpowiadajacg warto$ci udokumentowanej zmiany kosztu
Wykonawcy przypadajacego na dang cene elementu Przedmiotu Umowy,
wynikajacej ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
czynno$ci objete dang cena elementu Przedmiotu Umowy do wysokosci
aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (iii) ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy okreS§lone w Uproszczonym Kosztorysie
Ofertowym, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 10, zostang
zmienione o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajgcego
na dang cene elementu Przedmiotu Umowy, jakga bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
czynno$ci objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (iv) ceny danego
elementu Przedmiotu Umowy okreslone w Uproszczonym Kosztorysie
Ofertowym, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w pkt 10, zostana
zmienione o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy przypadajacego
na dang cene elementu Przedmiotu Umowy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
czynnosci objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv)
warunkiem dokonania zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy jest ztozenie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zmiany danej ceny elementu
Przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnoSci:

(a) szczegbtowaq kalkulacja kosztéw pracy ponoszonych na realizacje prac
objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy obejmujaca:
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- imienny wykaz o0s6b bezposrednio wykonujgcych prace
objete dang ceng elementu Przedmiotu Umowy wraz ze
wskazaniem wielko$ci ich zaangaZowania czasowego
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiajacego, t;j.
udziatu procentowego prac wykonywanych przez te osoby
na rzecz Zamawiajacego w tacznym czasie pracy tych oséb,

- wysoko$¢ wynagrodzenia za prace albo wysokos$¢ stawki
godzinowej oséb, o ktérych mowa w tiret pierwszym
powyzej i zwigzane z tym obcigZenia publicznoprawne lub
wysoko$¢ zmiany sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne uiszczanych dla oséb, o ktédrych mowa w tiret
pierwszym powyzej bedaca konsekwencja zmiany
obowigzujgcego  minimalnego  wynagrodzenia  albo
minimalnej stawki godzinowej lub wysoko$¢ zmiany
kosztéw wynikajacych z wplat na pracownicze plany
kapitalowe i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z w/w zmianami majacymi wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy,

- okreslenie procentowego udziatu elementéw cenotwoérczych
sktadajacych sie na dang cene elementu Przedmiotu Umowy,
ze szczeg6lnym wykazaniem procentowanego udziatu
kosztow pracy w danej cenie elementu Przedmiotu Umowy.

(b) kopiami  dokumentéw  potwierdzajacych  ponoszenie przez
Wykonawce kosztéw pracy w kwotach wykazanych w lit. (a) powyzej.

Na podstawie dokumentéw przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania prac objetych dang elementu
Przedmiotu Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
danej ceny elementu Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie
odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji kosztéw, w tym w szczeg6lnosci
wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki
spos6éb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w pkt (ii), (iii) i (iv) wptynely na
koszt wykonania przez Wykonawce prac objetych dang cenag elementu
Przedmiotu Umowy.

Whniosek o dokonanie zmiany cen elementu Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w pkt 5:

(a) dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien
zostac ztozony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia wejscia
w Zycie przepiséw bedacych przyczyng ich zmian,
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen
elementu Przedmiotu Umowy, to wéwczas Strony przyjmowac bedg,
Ze zmiana przepisow nie ma wplywu na Kkoszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
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(b) dotyczacy okoliczno$ci wymienionych w pkt (iv) powinien zosta¢
wniesiony przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitatowego bedacego
przyczyna ich zmian,

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
nie wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmian cen
elementu Przedmiotu Umowy, to wéwczas Strony przyjmowac bedg,
Ze zmiana przepisow nie ma wptywu na Kkoszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w pkt (ii) - (iv) maja wpltyw na
koszty wykonania prac objetych dang ceng elementu Przedmiotu Umowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci cen elementu Przedmiotu Umowy w wysoko$ci wskazanej
odpowiednio w pkt (2), (3) lub (4), pod warunkiem ich wykazania przez
Wykonawce w spos6b opisany w pkt 5, nastgpi poczawszy =zaistnienia
zdarzenia, o ktéry, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub (iv). Zmiany wysokosci cen
elementéw Przedmiotu Umowy zostang potwierdzone przez Strony poprzez
zawarcie aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) dotyczy¢
bedzie Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje $wiadczenia
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do
wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 obowigzany jest dotgczy¢ dowody
potwierdzajace, iz zmiana wysokos$ci cen elementu Przedmiotu Umowy
w wysokos$ci wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) zostata
uwzgledniona w umowie tgczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy, w cze$ci niewyptaconej, na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji

prowadzacej do dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢, materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacja zamo6wienia innych niz te wskazane w § 18 Umowy.

(1)

(2)

kazda ze Stron moze zada¢ zmiany czeSci Wynagrodzenia naleznej za
wykonanie robdét wchodzacych w skitad Przedmiotu Umowy (odpowiednio
podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
wyrazajacej sie zmiang wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
(»Wskaznik GUS”) o ponad 10 %,

warto$¢ zmiany Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
warto$ci  Wskaznika GUS  ogloszonego w  terminie bezposrednio
poprzedzajacym dzien otwarcia ofert w Postepowaniu (,Bazowy Wskaznik
GUS”),
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(3) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi poczawszy od kwartatu, ktérego
dotyczyt bedzie komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego podajacy
Wskaznik GUS wiekszy albo mniejszy o 10 % niz Bazowy WskazZnik GUS,

(4) ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie cze$ci Wynagrodzenia
przypadajacej do zaptaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt (3) powyzej,

(5) ewentualna zmiana kwoty wysokos$ci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt
(4) powyzej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (3)
powyzej, nastapi o procent stanowigcy potowe warto$ci wzrostu alb spadku
Wskaznika GUS,

(6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do
dokonania waloryzacji w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek oraz
wykaza¢ okolicznosci potwierdzajace zmiane i przeditozy¢ kalkulacje nowej
wysoko$ci wynagrodzenia,

(7 Wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt (5) powyzej dotyczy¢
bedzie kwartatéw roku kalendarzowego po terminie sktadania ofert, w
odniesieniu do robo6t budowlanych wykonanych poczawszy od poczatku
kwartatu, ktérego dotyczyt komunikat w sprawie Wskaznika GUS podajacy ten
wskaznik wyzszy albo nizszy o 10 % od Bazowego Wskaznika GUS,

(8) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie bedzie dotyczy¢ okresu, w ktéorym
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w warunkach opdZnienia
niezawinionego przez Zamawiajacego,

9) Strony ustalajg maksymalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie
zastosowania powyzszych postanowien na poziomie do 10 % kwoty nominalnej
Wynagrodzenia okres$lonej w dniu zawarcia Umowy,

(10) Wykonaweca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt (1) - (3),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
s3 nastepujace warunki: (i) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz (ii) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

POROZUMIEWANIE SIE
Wszelka korespondencja bedzie przekazywana pomiedzy Stronami na adresy wskazane w
komparycji Umowy:.

Strony obowigzane s3 informowaé sie wzajemnie o zmianach adreséw swoich siedzib.
W przypadku zaniechania tego obowiazku korespondencja wystana na adres wskazany
komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie bedzie uwazana za dostarczona.

Przedstawicielem Zamawiajgcego, tj. osoba odpowiedzialng za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
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Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osoba odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania
Umowy ze strony Wykonawcy jest:

KONSORCJUM

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli Umowa zostata
zawarta z wykonawcami, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 PZP (Ygcznie: ,Konsorcjanci”).

Wszelkie oswiadczenia ztozone w jakiekolwiek sprawie zwigzanej z Umowa przez
Zamawiajacego pelnomocnikowi Konsorcjantéw sg skuteczne wzgledem Konsorcjantéw.
Powyzsze nie wuchybia uprawnieniu Zamawiajacego do skladania o$wiadczen
bezposrednio kazdemu z Konsorcjantéw. OSwiadczenia zloZone przez Zamawiajacego
ktéremukolwiek z Kkonsorcjantéw s3g skuteczne rdéwniez wzgledem pozostatych
konsorcjantéw.

Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:

(1) powiadomia pisemnie Zamawiajacego o wyznaczeniu peinomocnika do ich
reprezentowania przed Zamawiajacym we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjag Umowy,

(2) powiadomia pisemnie Zamawiajacego, ktory lub ktérzy sposréd nich beda
wystawiac faktury i odbiera¢ zaptate Wynagrodzenia,

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowigzkéw Zamawiajacy moze powstrzymac
sie od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy, co nie bedzie stanowito zwtoki ani
opdznienia Zamawiajacego.

Zaptata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 zwalnia

Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich Konsorcjantéw.

W  okresie realizacji Umowy, za zgoda Zamawiajgcego moze nastgpi¢ zmiana
Konsorcjantéw wystawiajgcych faktury i odbierajacych wynagrodzenie. Zmiana, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

Niezaleznie od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiajagcy moze
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu Konsorcjantowi za wykonywane
przez niego $wiadczenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy bezposrednio temu
Konsorcjantowi.

ROZSTRZYGANIE SPOROW
Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory
wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
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§ 23.

§ 24.

7 LUBUSKI —— T

URZAD WO]EWODZKI
DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

RZADOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DROG

Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie bedg w stanie rozstrzygna¢ sporu w sposéb, o ktéorym
mowa w ust. 2 powyzej w terminie 30 dni od dnia wystgpienia sporu (przez dzien
wystgpienia sporu rozumie sie dzien, w ktérym jedna ze stron pisemnie powiadomita
druga ze stron o swoim roszczeniu), to wszelkie spory zwigzane z Umowg, w ramach
ktérych dopuszczalne jest zawarcie ugody, zostang poddane przez Strony rozwigzaniu przy
udziale wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

W przypadku braku zawarcia ugody przed podmiotem wskazanym w ust. 3 powyzej
w terminie 6 miesiecy od dnia wszczecia postepowania mediacyjnego albo polubownego i
brakiem widokéw na zawarcie ugody w przypadku przedtuzenia czasu trwania tego
postepowania, Strony poddadza spér pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego wedtug
siedziby Zamawiajgcego.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie niewazne w chwili zawierania
Umowy lub stanie sie niewazne po zawarciu Umowy, wazno$¢ pozostatych postanowien
Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowien niewaznych wchodza postanowienia
powszechnie obowiazujacego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwigzania,
ktérych celem jest osiggniecie takiego samego lub jak najblizszego zamierzonemu celowi
skutku gospodarczego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupetienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W  sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajduja przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego, PZP oraz Prawa
Budowlanego.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zar6wno nazwane jak i nienazwane
zatgcznikami, stanowig integralng cze$¢ Umowy:.

Zataczniki do Umowy stanowia:
(1) Dokumentacja Projektowa zakres podstawowy,
(2) Oferta,
(3) Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych,
(4) Inne dokumenty, ktére mogg zosta¢ wiaczone do umowy.

Umowe zawarto w 2 egz. po 1 egz. dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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