Nazwa zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ,Modernizacji instalacji

kogeneracji wraz z wymiang agregatu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Sciekéw w Gorzowie

Wikp.”

1. Zakres prac do realizacji

Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ,,Modernizacji instalacji

kogeneracji wraz z wymiang agregatu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Sciekdw”, w zakresie:

a)
b)

d)
e)
f)
9)
h)

j)
k)

Inwentaryzacji obiektow,

Opracowania koncepcji projektowanych, modernizowanych i nowych elementéow
uktadu kogeneracji wraz z analiza kosztowg realizacji oraz analizg bilansow
zapotrzebowania biogazu i zapotrzebowania cieplnego obiektéw Oczyszczalni
Sciekdw, ktére beda podstawg doboru nowego kogeneratora wspdtpracujacego
z kotlownig technologiczng i istniejacym kogeneratorem, w formie
dokumentacyjnej,

Projektow Budowlanych,

Projektow Wykonawczych,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Przedmiarow robdt,

Kosztoryséw Inwestorskich oraz ich aktualizacji w okresie 36 miesiecy od
przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjami,
Uzyskanie prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub w przypadku
mozliwosci, zaswiadczenia (zawiadomienie) o braku sprzeciwu do realizacji robét
okreslonych w zgtoszeniu od witasciwej(ych) jednostki(tek), oraz innych koniecznych
decyzji do wykonania inwestycji,

Innych dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji.

Nadzér autorski.

2.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcego uktadu kogeneracji oraz kottowni

technologicznej w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i AKPiA.

Projektant w zakresie inwentaryzacji przedstawi:

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wraz z czescig instalacyjna (gazowa,

hydrauliczng, cieplng, ukfadu chtodzenia) i elektryczng - w zakresie niezbednym do

prawidtowego zaprojektowania inwestycji;

— architekture i konstrukcje, w tym: przekroje charakterystyczne (skala 1:50), rzuty

(skala 1:50), elewacji (skala 1:50), inwentaryzacja konstrukcji (skala 1:50);



- inwentaryzacje instalacji elektrycznej i AKPIA.

Wykonanie wszelkich opracowan, ekspertyz, pomiaréw i badan, niezbednych do

prawidtowego zaprojektowania i wykonania Inwestycji, dokonanie uzgodnien

i uzyskanie pozwolen.

W zalaczeniu:

schemat cieplny budynku kogeneratoréw,

rzut poziomy budynku kogeneratoréw wraz z chtodnicami,

przekroje budynku kogeneratorow,

schemat zasilania budynku biogazem,

schemat instalacji olejowej dla kogeneratora,

schemat technologiczny kottowni wodnej.

2.2. Koncepcja Modernizacji instalacji kogeneracji wraz z wymiang agregatu
kogeneracyjnego

2.2.1.

Zakres prac, jakie nalezy przewidzie¢ w dokumentacji w zakresie branzy

technologicznej, sanitarnej i budowlanej:

demontaz istniejacej jednostki kogeneracyjnej,

dostawa i montaz uktadu kogeneracji wraz z instalacjami,

dostawa i montaz wszystkich sieci (instalacji):

>

YV V V

gazowych,

cieplnych,

chtodzacych,

wod.-kan.,

i innych niezbednych do prawidtowej wspotpracy nowego uktadu
kogeneracji z istniejgcym kogeneratorem oraz kottownig

technologiczng,

- wykonanie wszystkich wiaczen w istniejace sieci uktadéw cieptowniczych,

gazowych, wod.-kan., chtodzenia i innych niezbednych do realizacji zadania,

— zakres prac zwigzanych z remontem budynkéw kogeneratorow i kottowni:

>

usuniecie ze $cian istniejacych zabrudzeA i warstw o niskiej
wytrzymatosci,

usuniecie nalotéw plesni i uzupetnienie ubytkow elewacji,

wymiana tynku na uszkodzonych fragmentach elewacji i $cianach
wewnetrznych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,
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» wymiana pokrycia dachowego - usuniecie starego pokrycia z papy oraz
montaz nowego,

> demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz montaz
nowych,

> demontaz instalacji odgromowej oraz montaz nowej (wymiana
przewodow),

> demontaz wywietrznikow dachowych oraz montaz nowych,

> wykonanie warstwy ocieplenia dachu (w przypadku stwierdzenia
uszkodzen),

> malowanie $cian wewnetrznych oraz zewnetrznych,

> wykonanie impregnacji $cian zewnetrznych z cegty klinkierowej.

2.2.2. Zakres prac niezbednych do ujecia w dokumentacji w zakresie branzy
elektrycznej i AKPIA:
- dostawa i montaz szafy sterowniczej uktadu kogeneracji,
— wpiecie w istniejacy system SCADA wraz z jego wizualizacjg w Centralnej

Dyspozytorni.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Koncepcji celem uzyskania pozytywnej pisemnej
opinii Zamawiajacego. W celu uzgodnienia Wykonawca winien ztozy¢ 2 egz. papierowej wersji
koncepcji w siedzibie Zamawiajgcego. Przewidywany czas uzgodnienia koncepcji przez

Zamawiajacego szacuje sie do 30 dni kalendarzowych.

2.3. Projekt Budowlany, Wykonawczy, STWIiIOR, Kosztorys Inwestorski i Przedmiar
Rob6t wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub
zaswiadczenia (zawiadomienia) o braku sprzeciwu do realizacji rob6t okreslonych
w zgloszeniu dla ,Modernizacji instalacji kogeneracji wraz z wymiang agregatu

kogeneracyjnego w Oczyszczalni Sciekéw w Gorzowie WIkp.” musi uwzgledniaé:

Warunkiem przystapienia do opracowania Projektéw, dokumentéw wymienionych

w_niniejszym punkcie jest uzyskanie akceptacji Zamawiajaceqo do przediozonej
Koncepcii.

Wykonawca jest zobowigzany konsultowac¢ z Zamawiajacym wszelkie rozwigzania techniczne
i ich propozycje. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia projektu celem uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Zamawiajgcego.
W celu uzgodnienie Wykonawca winien ztozy¢ 2 egz. papierowej wersji projektu w siedzibie
Zamawiajacego. Przewidywany czas uzgodnienia projektu przez Zamawiajacego szacuje sie do

30 dni kalendarzowych.



2.4. Nadzér autorski:

1) Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych na podstawie

wykonanych dokumentacji projektowych.

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentéw projektowych,
technicznych oraz przetargowych, ktére wynikng z btedéw lub niedoktadnosci projektu.

Koszty takich zmian lub przeprojektowania beda ponoszone przez Wykonawce.

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje projektu technicznego inwestycji
dostosowujac go do zmian nieistotnych, ktére wystepuja w trakcie realizacji (jesli

wymagane).

4) Od Wykonawcy oczekuje sie zobowigzania do petnego nadzoru autorskiego w czasie
trwania prac budowlanych objetych projektami sporzadzonymi przez Wykonawce az do

zakonczenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym.

5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzglednia¢ wspdiprace i koordynacje

z Zamawiajacym.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia obowigzkédw zgodnie z przepisami prawa

budowlanego, w sposdéb zapewniajgcy sprawng obstuge robot, a w szczegdlnosci:

a) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgtoszonych przez kierownika

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét budowlanych
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki
robocze, uszczegdtowienia rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub

uzupetnien na Dokumentacje Projektowa,

c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robét lub Zamawiajgcego
propozycji rozwigzan zamiennych Ilub ich przedstawienie w przypadku
niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w  Dokumentacji
Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne
w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéow zadania z zastrzezeniem, ze kazde

z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

d) poprawiania btedow projektowych, uzupetnienia rysunkdw, opiniowania zmian
projektowych w mys| Prawa Budowlanego w tym nanoszeniu stosownych zmian

na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wraz z kwalifikacjg zmiany,

e) nadzor ciggty stosownie do wymagan wynikajacych z Dokumentacji

Projektowej oraz warunkow okreslonych w Dokumentacji Projektowej,



f) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robdt

budowlanych,

g) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych

przez Zamawiajacego i Wykonawce,

h) W przypadku wystgpienia btedow w dokumentacji projektowej ujawnionych
w czasie realizacji inwestycji lub braku rozwigzan projektowych
uniemozliwiajacych realizacje zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia(w przypadku koniecznosci tacznie z pobytem na budowie)

w terminie okreslonym w wezwaniu przez Zamawiajacego.

3. Zawartos¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja wykonana bedzie zgodnie z ponizszym opisem.

Koncepcje.

Mapy do celdw projektowych.

Projekt Budowlany.

Zamawiajacy wymaga, aby Projekt budowlany zawierat projekt zagospodarowania
terenu i/lub projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny a takze opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktéorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy - Prawo budowlane. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art.
34 ust. 3b - ustawy Prawo Budowlane, Projektant decyduje o koniecznosci wykonania
projektu technicznego oraz projektu architektoniczno — budowlanego.

Projekt wykonawczy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt uwzgledniajagca wymagania
materiatowe PWIK Sp. z o.0.

Szczegotowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robdt.

Wykonawca ma obowigzek na kazde wezwanie Zamawiajgcego, aktualizacje cen
kosztorysdéw do 36 miesiecy od przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
wraz z decyzjami, bez roszczenia dodatkowych kosztow.

Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym.
(Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje i zgody).

Oswiadczenie Projektanta, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, majac na uwadze w szczegdblnosci brzmienie art. 99 i nast. ustawy
Prawo zamowien publicznych, oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majq stuzyc.



- Oswiadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

- W dokumentacji projektowej przy odwotywaniu sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych nalezy, przy kazdym takim

odwotaniu dopusci¢ rozwigzania réwnowazne poprzez stwierdzenie ,lub rownowazne”.

4. Forma przekazania dokumentacji
Wykonana dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiajgcemu po jej wczesniejszej

akceptacji w nastepujacej formie:

> Projekt budowlany i wykonawczy
Projekt Budowlany nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu w ilosci po 4 egzemplarze
(1 egzemplarz oryginalny projektu opieczetowanego przez organ wydajacy decyzje
o0 pozwoleniu na budowe oraz 3 egzemplarze kserokopii opieczetowanego projektu
budowalnego oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF -

projektu budowlanego opieczetowanego i DWG).

Projekt Wykonawczy nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w ilosci po 4 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF - projektu wykonawczego
i DWG).
> STWIOR
STWIOR nalezy przediozy¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dokumentacjag,
projektowg na ptycie CD lub DVD (w wersji .doc, .xls, .dwg).
> Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt nalezy przedtozy¢ w ilosci 4 egzemplarzy w wersji
papierowej wraz z dokumentacjg projektowg na ptycie CD lub DVD w wersji PDF

i edytowalnej.

5. Termin realizacji zadan

Etap I - Wykonawca dokona niezbednych wizji lokalnych i ustalen z Zamawiajacym, ktore
beda podstawa do przedstawienia Zamawiajgcemu koncepcji wszystkich projektéw — do 30
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Etap II - uzgodnienie i przekazanie koncepcji Zamawiajagcemu do 90 dni kalendarzowych

od dnia podpisania umowy.



Etap III - przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu
na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t do 31.08.2025 r.

Etap IV - petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych do 31.08.2028 r.



