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UMOWA NR       /TI/2020 
 
zawarta w dniu .................................... 
pomiędzy Spółką: 

TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 
0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 390.986.500,00 zł, zwaną dalej 
Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
1.  ...................................................................................................... 
 
2.  ............................................................................................................ 
 
a 
 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez platformę 

zakupową zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i 
roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na 
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi/regulaminy”). 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
 
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w terenie po byłym zakładzie Merinotex 

w Toruniu – ciąg południowy przy Szosie Bydgoskiej 
 
3. Niniejszą Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez 

PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu 
nieograniczonego - zgodnie z jego zapisem §5. 

4. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentach przetargowych oraz 
w dokumentacji projektowej. 

5. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z kosztami napraw nawierzchni 
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami 
technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi, 
organizacją ruchu i innymi niezbędnymi do wykonania zadania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z zapisami w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminach w niej uzgodnionych. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy, a także 
realizacyjnymi, i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym. 
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8. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
 

Załącznik 
nr 

Nazwa Załącznika 

1 Dokumentacja projektowa  

2 
Dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami, modyfikacjami, 
zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania 

3 
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami 
i dokumentami złożonymi wraz z ofertą 

4 Materiały informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 

5 Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/podwykonawców 

6 Wzór protokołu pod fakturę 

7 Wzór karty gwarancji jakości wykonanych robót 

 
9. Przy zaistnieniu rozbieżności zapisów w przedmiotowych dokumentach Zamawiający 

ustala następującą hierarchię ich ważności: 
1) Umowa, 
2) SIWZ wraz z załącznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami 

na zadane pytania, 
3) Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane 

nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej (dostępne na stronie 
www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”), 

4) Dokumentacja projektowa, 
5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami 

złożonymi wraz z ofertą. 
 

§ 2 
Zakres prac 

 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które 

dostarczy Wykonawca. 
2. Sposób i jakość prowadzonych robót powinny być zgodne z wymaganiami projektu, 

normami polskimi, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
w budownictwie i powinny podlegać kwalifikacji kontroli jakości stosownie do 
obowiązujących w tej mierze przepisów. 

3. Wszelkie zastosowane materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane 
nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wymagania 
techniczne rur i armatury wodociągowej stawiane nowoprojektowanym układom 
wodociągowym (dostępne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Jak 
załatwić sprawę”), stanowiące załącznik do niniejszej Umowy. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom kontrolnym, 
których koszt poniesie Wykonawca. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań 
okaże się, że zastosowane materiały są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. Na każde 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże dokumenty dopuszczające wbudowane 
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10). 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych 
materiałów. 
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§ 3 
Podwykonawcy 

 
1. Stosownie do art. 6471 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę  

z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także 
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez 
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym 
podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, 
której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią 
dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 
i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt 
umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, 
aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed 
planowanym terminem zawarcia umowy. 

2. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie 
przez potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi 
odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nawet 
w przypadku braku reakcji Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania 
dokumentów. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą skutkująca odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę 
wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności formy wyraźnego pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego lub może być wyrażona w sposób bierny poprzez brak 
sprzeciwu lub zastrzeżeń pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wraz ze 
zgłoszeniem kompletu dokumentów w szczególności umowy (lub projektu) 
i odpowiedniej części dokumentacji projektowej. Strony wykluczają możliwość 
wyrażania zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności 
faktyczne Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się 
w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia 
odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania 
przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach 
niniejszej umowy; 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 
wynagrodzeniem kosztorysowym;  

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być 
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi 
odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za 
odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne przed 
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku 
wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być 
późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy 
wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo 
w takim przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę 
(i odpowiednio podwykonawcę i dalszych podwykonawców) comiesięcznych 
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu 
zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych 
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w częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, 
które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej 

4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 
budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80 % wynagrodzenia dla 
Wykonawcy; Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców 
robót budowlanych nie może być większa niż 60 % wynagrodzenia dla 
Wykonawcy;  

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
zgody Zamawiającego; 

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy 
wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym 
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego; 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio 
dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, 
pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane 
w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 
zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty 
wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony 
z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; 
(odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie 
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim 
egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla 
dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia 
przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek 
części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 
być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w ppkt 
.3);  

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez 
odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę  

12) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami 
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania 
odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć 
się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie 
o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi 
być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 
zaakceptowanego projektu; 
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15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być 
wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i 
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od 
wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z 
umową  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest do 
przedkładania raportu Zamawiającemu zawierającego informację czy Wykonawca 
zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą/podwykonawcami i czy 
podwykonawca/podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę 
z dalszym podwykonawcą. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. poprzedzającym dotyczy umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej 
lub większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy Raport powinien zawierać co 
najmniej: 

     1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy, 
     2) dane stron umowy, 
     3) przedmiot umowy, 
     4) informację dotyczącą wynagrodzenia w tym jego wysokości i czy zostało 
zapłacone. 
7. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

z tej umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) 
do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi 
z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających 
ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 
zapłaty, korespondencji itp. 

8. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. 
W szczególności raport nie zastępuje zgłoszenia zamiaru zawarcia lub zgłoszenia 
zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 
Przedłożenie raportu nie zwalnia także z obowiązku przedłożenia projektów umów 
o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 
o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do umieszczenia 
w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej 
tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania 
formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców w trybie określonym 
w zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz z zachowaniem 
obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie 
brakiem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst 
w kolorze czarnym.” 

10.Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz 
wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy. 
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§ 4 
Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

Czas realizacji umowy – nie dłużej niż dziewięć miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.  
 

2. Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przedmiotu umowy przyjmuje 
się pisemne zgłoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowości do odbioru 
końcowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi 
nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających prawidłowe wykonanie 
robót. 

 
§ 5 

Obowiązki stron 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
b) przekazanie Wykonawcy „dziennika budowy”; 
c) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowę oraz innych potrzebnych 

zezwoleń; 
d) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1; 
e) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

 powołanie inspektora nadzoru branży: 
 sanitarnej w zakresie sieci wod-kan,  
 elektrycznej, 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami 
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Osoba wymieniona powyżej posiada uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do aktualnie 
obowiązującego art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

f) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 
niniejszej umowy; 

g) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 niniejszej umowy. 
 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji 
przetargowej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; 

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać 
następujące dokumenty z zakresu BHP: 
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ, 
- udokumentowane i opracowane instrukcje obsługi użytkowanych maszyn 

i urządzeń, 
- posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi maszyn i urządzeń, 
- posiadanie aktualnych szkoleń w zakresie BHP, 
- posiadanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na 

wysokości, 
- przydzielenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 
- stosowanie ochrony indywidualnej wynikającej z wykonywanych prac, 

obsługi maszyn i urządzeń, 
- przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków ochrony 

indywidualnej, 
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych, za 

podległych pracowników, 
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- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania 
z pomieszczeń socjalnych, 

Pracownicy mają posiadać: 
- przydzieloną odzież i obuwie robocze, 
- ochrony indywidualne wynikające z wykonywanych prac, obsługi maszyn 
i urządzeń 

3) zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres przewidziany w harmonogramie 
robót i dostarczenie Zamawiającemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem 
terenu budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego będzie stanowić warunek 
dopuszczający przystąpienia podwykonawcy do robót; 

4) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 
będącego załącznikiem do umowy na dzień podpisania umowy. Harmonogram 
powinien uwzględniać: kolejność budowy sieci oraz wyodrębniać zakresy 
powierzone podwykonawcom. Wartości robót w harmonogramie należy podać 
w kwotach netto; 

5) przedstawienie 1 raz w miesiącu pisemnego raportu z zaawansowania robót; 
6) udział w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek 

Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu); 
7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową 

(Załącznik Nr 1) oraz dokumentacją przetargową (Załącznik Nr 2); 
a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 
b) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w aktualnie 
obowiązującym art. 10 ustawy – z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz 
wymogom określonym w przepisach aktualnej ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

c) materiały muszą spełniać wymagania projektowe oraz podstawowe 
wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane 
nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej (dostępne na stronie 
www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”), 

d) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją 
aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą; 

e) przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wszelkie materiały 
przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w 
akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

f) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

g) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt e), 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
w przeciwnym razie Zamawiającego; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi; 

9) ustanowienie kierownika budowy w oraz realizacja art. 22 zgodnie 
z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczącego 
obowiązków Kierownika Budowy; 
Osoba wymieniona powyżej posiada uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do 
obowiązującego art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 
BHP oraz p/poż. Wszystkie urządzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu 
muszą posiadać aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porażeń. 
Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych na terenie budowy musi być 
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zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie nie większym niż 
30 mA. Zamawiający wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm 
dotyczących urządzeń sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robót, 

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 
umowy; 

12) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy; 

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu 
budowy; 

14) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich 
urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

15) wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, materiałów zbędnych i śmieci we własnym 
zakresie i na własny koszt. W zakresie materiałów zbędnych, nieszkodliwych, 
stosuje się przepisy wykonawcze do aktualnej Ustawy o odpadach z dn. 14 
grudnia 2012 r.– właścicielem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 
jest Wykonawca. 
Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na 
wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie 
zezwolenia na przyjmowanie o poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. 
Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 
przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. 
Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania 
inwestycji zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

16) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie 
nadzoru wykonawczego; 

17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy; 
18) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą; 

19) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynności 
geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci 
w terenie oraz aktualizację baz danych BDOT500, GESUT i EGiB 
prowadzonych przez właściwe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, w tym: 

a) wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci; 
b) założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba; 
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach 

uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

d) przekazanie 3 kopii szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem 
współrzędnych inwentaryzowanych punktów, 

e) odtworzenie istniejących i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni 
granicznych w pasie prowadzonych robót. Odtworzenie kamieni winno 
zostać potwierdzone protokolarnie przez geodetę 

f) przewody fizycznie zlikwidowane należy na inwentaryzacji powykonawczej, 
przyjętej do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
bezwzględnie usunąć z mapy; 

g) w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, należy 
w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub oznaczeń 
potwierdzających, że przewód został wyłączony z eksploatacji; 
 

20) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; 
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21) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza 
budowy, zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii 
elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, 
jeżeli zużyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej, oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do pobrania od Zamawiającego nadstawki 
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji; 
Zaplecze socjalne należy wyposażyć w przenośne toalety – szczelne zbiorniki na 
ścieki socjalno-bytowe. 

22) wykonanie zabezpieczenia urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasami 
wykonywanych przewodów (np. kable, wodociąg, gazociąg); 

23) podanie do publicznej wiadomości (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) 
terminów i zakresów ograniczeń w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) 
w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót i innych niedogodności. 
Treść ogłoszenia należy uzgodnić z Zamawiającym; 

24) sporządzenie przed przystąpieniem do robót dokumentacji fotograficznej 
obiektów sąsiadujących z terenem budowy na wypadek późniejszych roszczeń 
właścicieli gruntów i posesji; 

25) sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej stanu 
nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni); 

26) przestrzeganie wszelkich ustaleń z właścicielami i użytkownikami posesji 
i terenów, na których będą prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego 
ogrodzenia terenu budowy; 

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstępach 
miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych; 

28) zapoznanie pracowników z materiałami informacyjnymi dotyczącymi 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Toruńskich 
Wodociągach (materiały te stanowią załącznik nr 4 do umowy); 

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 
zakończenia przedmiotu umowy; 

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niż jeden dzień przed, 
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających; jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie do 
odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego na 
własny koszt; 

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń 
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

32) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robót polisę ubezpieczeniową; 

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych 
zgodnie z postanowieniami §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych – wzajemnie uzgodnionych; 

34) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze; 

35) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 
jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

36) zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu w wykopie do wskaźnika zgodnie 
z zaleceniami właściciela drogi; 

37) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

38) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami właściciela drogi: 
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39) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 
40) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza 

budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w terminie 
14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego; 

41) przekazanie Zamawiającemu, w dniu odbioru końcowego, wypełnionej 
i podpisanej karty gwarancji jakości wykonanych robót, której wzór stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszej umowy; 

42) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 

§  6 
Personel Wykonawcy 

 
1. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby pełniącej 
dotychczas funkcję kierownika budowy. 

2. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do 
kierowania budową. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy zmiany terminu 
zakończenia robót. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 7 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszelkich ryzyk w związku z Umową łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim 
własnym a także podwykonawców. Ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie szkody 
powstałe na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Wykonawcy 
zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu 
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyższym winny być objęte następujące 
przedmioty: 

a) roboty, materiały, maszyny i urządzenia od ryzyka wszelkich strat na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż rzeczywista wartość ww. mienia (dla 
poszczególnych kategorii mienia) – pozwalająca na pełne jego zastąpienie,  

b) koszty demontażu i usunięcia pozostałości po szkodzie na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15% sumy ubezpieczenia wynikającej 
z sumowania sum ubezpieczenia robót, materiałów, maszyn i urządzeń.  

2. Wykonawca zawrze łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim własnym umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 
prowadzenia działalności, uwzględniające w swym zakresie rodzaj i charakter robót 
wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy 
to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu 
usunięcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstałe w związku 
z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. 
Ubezpieczenie takie opiewać będzie na sumę nie mniejszą niż 100% wartości 
oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez względu na liczbę szkód powstałych 
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w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy 
będą objęci niniejszą umową.  

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej, winny zostać wykupione 
na dzień przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umów ubezpieczenia podlegają 
akceptacji Zamawiającego pod kątem ich zgodności z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie 
takie wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia robót i pozostaje w mocy do podpisania 
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.  

4. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową i dowód na 
regularne opłacanie składek bezzwłocznie, na wezwanie Zamawiającego.  

5. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia się Wykonawcy, zgodnie z niniejszym 
punktem, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu uszkodzenia 
majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia robót przez 
Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników w związku z robotami. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia określonego 
w §7 ust. 1 i 2 Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione 
koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 
 

§8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową 

Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 tj. …………………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………… zł 00/100) zostanie wniesione 
w formie ……………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% kwoty, o której 
mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

3. Strony ustalają, że: 
 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania robót, 
 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 
4. Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (30%) 
zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji 
określony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesienie 
zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu terminowego. 
 

§ 9 
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

orientacyjne w kwocie:  
netto: …………………….. zł (słownie: ……………………………………….złoty 00/100) 
powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. ………………….. zł, 
co stanowi łącznie kwotę brutto: ……………………. zł (słownie: 
………………………………………..złoty 00/100). 

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej,  SIWZ, według stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu 
cen (oferta Wykonawcy). 

3. Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia jest wartością orientacyjną. Rzeczywisty 
koszt wykonania zadania zostanie podany po jego zakończeniu, na podstawie 
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powykonawczego obmiaru wykonanych robót określającego rzeczywistą ilość robót, 
w oparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu wykazu cen (oferta 
Wykonawcy).  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio 
pokrywa Zamawiający, między innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

5. W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie stosownie do aktualnie obowiązujących stawek. 

6. Płatność za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentów 
rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za 
terminowość zapłaty faktury na niego wystawionej.  

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego oraz 
oświadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni 
wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwotę wypłaty z tytułu faktury końcowej 
wyodrębniając ilość robót nie objętych wystawionymi poprzednio fakturami 
częściowymi. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego oraz 
oświadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni 
wynagrodzenie.  

10. Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy widniejący w elektronicznym 
wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o numerze …................................................................………… 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z przepisami prawa. 

Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał w momencie 
zapłaty na wyżej wspomnianym wykazie (tzw. białej liście), to wówczas zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wpisania rachunku do 
elektronicznego wykazu podatników VAT (na białą listę) bez konsekwencji naliczania 
odsetek za zwłokę. 

11. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

12. Wykonawcy zostanie naliczona opłata za zużycie wody na cele budowlane 
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza 
nadstawki pomiarowej. Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę 
zgodnie z cennikiem opłat i usług obowiązującym w Spółce. 

13. Jeżeli Wykonawca zużyje wodę i/lub odprowadzi ścieki bez zainstalowania licznika 
ilości pobranej wody, Spółka obciąży Wykonawcę opłatami za wodę i ścieki na 
podstawie oszacowania ilości wody i odprowadzonych ścieków. 

14. Całość wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu zgodnie z umową i odbiorze 
końcowym całości przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez 
Zamawiającego protokołem. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności częściowych na podstawie 
faktur częściowych. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania płatności częściowych (nie częściej niż 
1 raz w miesiącu) na podstawie faktur częściowych, z zastrzeżeniem, że w roku 2020 
może nastąpić płatność do wysokości 500 000 zł netto, a w roku 2021 do kwoty 
pozostałej części wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego ukończenia zadania i dokonania 
wcześniejszej wypłaty należnego wynagrodzenia w stosunku do harmonogramu 
rzeczowo - finansowego na wniosek Wykonawcy pod warunkiem akceptacji przez Radę 
Nadzorczą Spółki zmiany planu inwestycji i remontów. 

 

16. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 
wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu, i faktury końcowej. Suma należności 
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z faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 (dotyczącego wysokości wynagrodzenia), z zastrzeżeniem 9 ust. 15. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, 
suma należności z faktur częściowych (zaliczek) nie może być wyższa niż kwota 
stanowiąca 90 % całości wynagrodzenia określonego w ust. 1 (pomniejszonego 
o sumę kwot maksymalnych, hipotetycznych także niewymagalnych) wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo łączących 
podwykonawców z Wykonawcą (i odpowiednio podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami), a niezapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

18. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót 
potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót, podpisany przez inspektora 
nadzoru oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 21, a także wywiązanie się przez 
Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3 
ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez Zamawiającego. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego zaliczki w poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i następnych 
faktur częściowych jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części 
zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

19. Podstawą wystawienia ostatniej faktury częściowej, na kwotę nie większą niż różnica 
między kwotą 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a sumą kwot wynikających 
z faktur częściowych, będzie protokół odbioru końcowego oraz oświadczenia, 
o których mowa w ust. 21, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych 
obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 
potwierdzone przez Zamawiającego. 

20. Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane płatności) wypłacone będzie na podstawie 
faktury końcowej w przypadku wykonania obowiązków przez Wykonawcę zgodnie 
z umową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego, o którym mowa w §10 ust. 16, a także wywiązanie się przez Wykonawcę 
z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu 
odbioru końcowego. 

21. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców 
(wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) 
potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą 
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co 
najmniej o treści: 
 

 
Nazwa Wykonawcy: 

....................................... 

........................................ 

............................................... 

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa 
podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:  

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą 
robót budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. 
(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została 
zmieniona.  

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie 
od Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł. Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  
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- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..  

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z 
tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 
………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 
płatności to  ………………………………………. …………) 

c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 
Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
…………………………i przysługuje z tytułu …………………………… 

d.  ……………………………………  

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w 
odpisach  w tym w szczególności: 

a. Faktury nr…………………i ………… 

b. Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .             

c. Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ……… 

d. Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….   

e. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 
otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 
faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty.   

f. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców)…………………………………………… 

g. ………………………………………… 

 

                                                                  Podwykonawca ………………………………….. 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i 
prawny ……………………………………….”, 

 

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych 
podwykonawców. 

 Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie 
z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z 
nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie 
płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 
brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania 
płatności. 

22. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego 
żądania przez uprawnionego oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających 
zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

23. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub 
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę 
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powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od 
dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej 
kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. 
w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi 
prawnej. 

24. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 
wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 
(także niewymagalnej). 

25. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom 
wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu 
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu 
umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności 
w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) 
Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu 
wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed 
wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością 
przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec 
zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu 
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także 
wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od 
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia 
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

26. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, 
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy 
albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może 
żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji 
zapłaty (spełniającej wymagania, o jakich mowa w art. 649¹ i nast. k.c) na rzecz 
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz 
dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty 
w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania. 
 

27. Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy 
 

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej Ustawy z dnia 8 marca 2013 r 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niniejszym 
oświadczamy, że spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 
871243538 posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 
§ 10 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 
 

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez: 
1) odbiory częściowe robót, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych 

za wykonanie danego rodzaju robót, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory końcowe poszczególnych części, przeprowadzone w ciągu 30 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót oraz przekazania 
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów odbiorowych stwierdzających 
prawidłowe wykonanie robót, 

4) odbiór ostateczny – 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentów 
dopuszczających wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania 
w budownictwie, na żądanie. 

2. Na odbiór końcowy każdej części Wykonawca powinien przygotować komplet 
dokumentów odbiorowych tj.: 
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 dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 3 egz. +2x kopia cyfrowa, 
 oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 obowiązującej 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 3 egz., 
 dziennik budowy – 1 egz., 
 inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami – 3 egz. z wykazaniem na mapie 

inwentaryzacyjnej (numerycznej): 
- dla sieci kanalizacyjnej rzędnych dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw na 
studniach oraz - w przypadku odgałęzień bocznych - rzędna miejsca wpięcia 
odgałęzienia do kanału głównego oraz rzędna zakończenia odgałęzienia a dla 
przepompowni rzędne miejsca wpięć przewodu tłocznego do przepompowni, 
 protokóły odbiorów częściowych – 3 egz., 
 protokóły odbiorów technicznych – 3 egz., 
 protokóły spisane z odbioru stanu ulic – 3 egz., 
 protokóły z odbioru kolizji z innym istniejącym uzbrojeniem terenu – 3 egz., 
 protokóły badań i pomiarów (ochrona od porażeń, rezystancja izolacji, natężenia 

oświetlenia, protokół funkcjonalnego działania systemu sterowania, wizualizacji, 
archiwizacji, protokoły prób rozruchowych i próby 72-godzinnej) – 3 egz., 

 licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie – 1 egz., 
 kopie oprogramowania autorskiego w wersji źródłowej z komentarzami 

i skompilowanej (nośnik CD) – 3 egz., 
 instrukcje obsługi przepompowni ścieków – po 3 egz. (2 papierowe i 1 

elektroniczna), 
 instrukcję szczegółową obsługi i instalacji oprogramowania systemowego 

automatyki – 2 egz., 
 autorskie prawa majątkowe – 3  egz. do: 

- oprogramowania na sterownik i na panel operatorski, 
- oprogramowania na wizualizację InTouch, dla Portalu Information Server, 

oraz na archiwizację danych na serwerze Historian, 
- dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalnej, 

 dokumenty potwierdzające wywóz śmieci, materiałów zbędnych na składowisko 
śmieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego – 3 egz., 

 inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń (instrukcje 
i DTR zamontowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, dokumenty gwarancyjne 
itp.) – 3 egz., 

 komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wbudowanych wyrobów budowlanych – 3 egz., tj.: 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 
 certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 
 deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

 inne dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy 
w celu prawidłowego użytkowania systemu – 3 egz., 

 pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym – 3 egz. 
Wszystkie dokumentacje i DTR winny być w języku polskim. 
3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnościach odbiorowych 
winien brać udział Kierownik budowy Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie 
mniej niż jeden dzień przed, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest 
odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

5. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, 
stanowiącego podstawę do wystawienia faktur częściowych wymienionych w § 10, 
wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie się 
przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 
osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy. 
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6. Wzór protokółu odbioru wykonanych robót załączony w Załączniku nr 6, będzie 
stanowił wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany załącznik do faktury. 

7. Przeprowadzenie odbiorów częściowych uwarunkowane jest między innymi od 
spełnienia niżej wymienionych wymagań: 
a) odcinek między studniami należy zgłaszać do odbioru w stanie odkrytym; 
b) należy wykonać pomiary geodezyjne, które potwierdzą prawidłowość wykonania 

(zgodność z projektem budowlanym) części obiektu podlegającej odbiorowi. 
Szkice inwentaryzacyjne należy dołączyć do faktury; 

c) należy wykonać próby szczelności odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki próby 
szczelności będą podstawą do pozwolenia zasypania wykopu. 

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru 
częściowego – 7 dni. 

10. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

11. W przypadku nie dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego w ustalonym 
terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół 
z takiego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej 
i uregulowania należności przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbioru częściowego i przejęcie do 
eksploatacji odcinków sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot. 
gwarancji i rękojmi oraz czas ich trwania pozostają takie same jak w §11 ust. 1 
(tzn. bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego). 

13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, stanowiącego 
podstawę do wystawienia faktury końcowej wymienionej w § 10, wpisem do 
Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 
osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. 

14. Zamawiający wyznaczą termin i rozpoczną odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

15. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru 
końcowego – 30 dni. 

16. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub 
posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać 
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. 

18. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru. 

 
§11 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
i przekazania do użytku, a okres rękojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy 
obejmuje: jakość wykonanych robót budowlano-montażowych, sprawne działanie 
wbudowanych urządzeń (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego działania 
urządzeń przez okres trwania gwarancji),  
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2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 dni od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej w Załączniku 
nr 7 do umowy. 

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to 
możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 
pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi awaria polegająca na wycieku z sieci 
kanalizacji deszczowej, uniemożliwiającym użytkowanie sieci, Wykonawca robót ma 
obowiązek usunięcia uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgłoszenia awarii. 
W przeciwnym razie awaria zostanie usunięta przez służby Zamawiającego, 
a Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę telefonicznie. 

7. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, 
a stwierdzone wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 
gwarancji. 

 
§ 12 

Kary umowne 
 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), której 
przedmiotem będą dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, to wówczas Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej (np.) wynagrodzeniu 
wynikającemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za: 
1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu określonego 

w umowie w wysokości 0,015 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia; 

2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,015 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1;  

4) Nie usunięcie wad niezaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie 
w terminie 14 dni lub w dłuższym technicznie uzasadnionym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego od ich wskazania w trakcie odbioru 
końcowego przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów 
w wysokości 0,015% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia; 

5) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia brutto należnego od Wykonawcy dla 
podwykonawcy w wysokości 0,015 % kwoty brutto należnego wynagrodzenia dla 
podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

6) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia brutto należnego od wykonawcy dalszemu 
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokości 
0,0075% kwoty brutto należnego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub 
kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia; 

7) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie od 
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kar przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokości 10 % kwoty brutto  należnego 
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy; 

8) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do zaakceptowania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % należnego z tej 
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia (jeżeli 
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taką umowę); 

9) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% 
należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
naruszenia. 

3. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia brutto. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuprawnionego poboru wody, 
o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 21 niezależnie od sankcji wymienionych w tym 
miejscu umowy, Zamawiający powiadomi o kradzieży odpowiednie organy ścigania, 
zgodnie z art. 28 i następne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. 

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, 
że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu 
wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub 
odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca 
może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że 
wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 1. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę 
odstąpienia), 

d) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej 
sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz 
o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia 
tych okoliczności),  

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 
dłużej niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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f) gdy zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia kosztorysowego. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w lit. b, c, d i f ust. 1 pkt 1 
następuje w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych tam 
okolicznościach odstąpienia od umowy, a w punkcie e – w terminie 30 dni od upływu 
terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót.  
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokółu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 2 lit. a, b i c 
może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się 
o wystąpieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy zawierające odpowiednie uzasadnienie faktyczne 
i formalno – prawne następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od 
niniejszej umowy; 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca 
sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona 
tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu 
koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia materiałów 
i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy określonych w ust. 
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 
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§ 14 
Warunki dopuszczające zmiany w umowie 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

umowy pod warunkiem nie podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.: 
1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne, pandemie, 
epidemie, stany nadzwyczajne), mającej wpływ na terminowość 
wykonywania robót, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

c) gdy obowiązujące przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczają do 
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,  

d) działań organów administracyjnych lub gestorów sieci skutkujących 
przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, 
zezwoleń uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

2) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie  
obowiązywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o którym mowa 
w § 14 pkt. 4). 

3) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przewidziana w SIWZ oraz zmiany rachunku Wykonawcy – na wniosek 
Wykonawcy; 

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawcę robót 
zamiennych polegających na: 

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy, 
b) zamianie materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych 
i jakościowych. 

Warunkiem dokonania powyższych zmian będzie sporządzenie i podpisanie 
przez strony protokołu konieczności i negocjacji. 

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedą w formie pisemnej, aneksem do 
umowy. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej  
2. Administratorem Państwa danych osobowych są:    

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31-35 
87-100 Toruń  
tel. 56 658 64 00  
fax. 56 654 01 51 
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: 
iod@wodociagi.torun.com.pl 
Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień 
i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.  
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
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 zawartej umowy lub 
 zlecenia realizacji usługi. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
  
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych.  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. 

4. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy 
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 
podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. 
z o.o. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  
i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W związku z tym, zobowiązana jest stosować 
szczególny nadzór w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, a także  
w zakresie ochrony środowiska. Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości i Środowiska przedstawia 
kierunki działań pro-jakościowych i pro-środowiskowych podejmowanych w ramach wdrożonego 
systemu zarządzania. Realizując zadania, które zostały Państwu zlecone przyczyniają się Państwo do 
realizacji zobowiązań tam zawartych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki 
Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (Załącznik nr 2). 

Norma ISO 14001 zobowiązuje nas do informowania naszych Wykonawców i Dostawców  
o zasadach postępowania, które obowiązują w naszej firmie i które Państwo, działając na nasze 
zlecenie, zobowiązani są przestrzegać. 
W trakcie wykonywania zadań dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy przestrzegać poniższych 
zasad postępowania, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na środowisko naturalne 
poprzez: 
1. Przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą rodzaju 

wykonywanych prac/ zadań;  
2. Odpowiednie postępowanie związane z: 
A. Odpadami 
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegają segregacji.  
2. Odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.  
3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierające rtęć itd.) są 

bezwzględnie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. 
4. Jak największy procent wytwarzanych odpadów jest zagospodarowywany (recykling) lub 

utylizowany, natomiast ilość odpadów wywożonych na wysypisko jest ograniczana. 

B. Gospodarką energią, zasobami naturalnymi, paliwami  
1. Monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 
2. Monitorowanie zużycia paliw przez sprzęt i środki transportu napędzane silnikami spalinowymi 

(przestrzeganie ustalonych norm zużycia jednostkowego). 
3. Ograniczanie zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel). 
 
C. Emisją zanieczyszczeń do środowiska   
1. Ograniczanie emisji do środowiska (spaliny, ścieki). 
2. Zapobieganie przedostaniu się olejów i smarów do gleby lub wody poprzez korzystanie ze 

sprawnego sprzętu/ środków transportu, a w przypadku wystąpienia wycieku/ rozlewu 
stosowanie sorbentów w celu neutralizacji. 

3. Zapobieganie awariom, których skutki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.  
 

Prosimy o zapoznanie z treścią Załączników nr 1 i nr 2 wszystkich pracowników, którzy będą 
zaangażowani w realizację zadania/ dostawy Państwu zleconej.  

 
 
 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Styczeń 2018 r.
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Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest niezawodne 
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz ich skuteczne 
oczyszczanie. 

Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego stanu 
środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, aby stale polepszać jakość 
wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny wpływ naszej 
działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruńskie Wodociągi 
Sp. z o.o. jako firmę solidną oraz przyjazną. 

Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów: 
 Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich bezpieczeństwa 

oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym wpływom na środowisko,  
w tym jego zanieczyszczaniu; 

 Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby 
odpowiadała obowiązującym przepisom i normom; 

 Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych; 
 Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla środowiska dzięki 

utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń do 
oczyszczania ścieków, a także dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki 
do oczyszczalni;  

 Przyjaznego środowisku zagospodarowania osadów ściekowych oraz wytwarzanego  
z nich biogazu;  

 Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami dzięki ich 
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;  

 Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych źródeł; 
 Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących działalności 

Spółki, w tym aspektów środowiskowych; 
 Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz zapewnienia 

posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji; 
 Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. 
 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
 

Prezes Zarządu      

Władysław Majewski 

                   

Z-ca Prezesa ds.  
Ekonomicznych 

Agnieszka Górzyńska 

 

Z-ca Prezesa ds.  
Eksploatacji 

Waldemar Daraż 

TORUŃ, STYCZEŃ 2020 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

WNIOSEK  WYKONAWCY O   
                                 ZATWIERDZENIE                 

Nr umowy:    …...… / 2020 

 

Oryginał          Kopia 
  

   

 
 Projektu wykonawczego  Nazwa zadania: 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu – drugi  etap  

 Materiałów  
 Podwykonawcy  
 Robót innych  

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)  

 

Data sporządzenia 
wniosku 
 
 

Załączniki  
 

SPORZĄDZIŁ  
KIEROWNIK BUDOWY  
 
 
 
 
 
imię i nazwisko data i podpis  

PIECZĘĆ WYKONAWCY  
  

 
ZATWIERDZENIE  

Stanowisko Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor Nadzoru 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Z-ca Kierownika TI 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

Kierownik TI 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko data i podpis 

 
 

 
 
Załączniki 
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Załącznik nr 6 do umowy – str. 1 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
 

Załącznik do faktury Nr ………………………………….…………… z dnia……………………..  
 
Umowa nr:……………………………………………… 
 
Zadanie: ……………………………………………….. 
 

z dnia …………….  2020r. 
dotyczy robót za okres: od …………….. do ……………………. 

 
Zamawiający: 
 
Wykonawca: 
 
Sporządzony przy udziale: 

 Inspektora nadzoru w branży: 
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
- teletechnicznej –  
- elektrycznej –  
- budowlanej –  
- drogowej –  

 
 Kierownika budowy - 

 
Komisja stwierdza, co następuje: 

 

1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny 
z rzeczywistym wykonaniem uwzględnionym w szkicach geodezyjnych. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu 
ujęte odrębnymi częściami kosztorysu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy:  
 
 Inspektor Nadzoru      Kierownik Budowy 
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Załącznik nr 6 do umowy – str. 2 
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Załącznik nr 7 do umowy 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

 sporządzona w dniu ....... w ......................... przez............................... 

      (pieczęć firmowa) 
1. Zamawiający(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik): 
 

____________________________________ 
 
2. Wykonawca (Gwarant): 
 

___________________________________________________________ 
                                          (dane podmiotu)  

reprezentowany(a) przez__________________________________ 

3. Umowa (nr, z dnia): _______________________ 
4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną,  

tj.: „......................................................................................”. 
zgodnie z protokołem odbioru. 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok):___________________ 

6. Zgodnie z zapisami umowy nr_________ z dnia _________Wykonawca(Gwarant) 
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w/w umową od dnia 
_________do dnia_________(3 lata) 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika), że wykonane przez niego roboty budowlane 
objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie 
z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy 
(Gwaranta) oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi 
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Wykonawca 
(Gwarant) przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót 
powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) 
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej. 

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu odbioru 
końcowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji 
są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku do niniejszej 
karty gwarancji). Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za 
wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną 
i estetyczną wykonanych robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru 
końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej karty gwarancji. 

7.4. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić 
roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku 
roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) 
wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia 
ujawnienia wady. 
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7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
7.6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami 

użytkowanie obiektu - niezwłocznie, 
7.6.2. w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym 

terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale 
obu stron. 

7.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, lub 
wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót budowlanych. 

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady 
nie mógł z przedmiotu umowy w pełni korzystać. 

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na 
skutek: 

7.10.1. siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan wojny, 
stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

7.10.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

7.10.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji /Użytkownika), a szczególnie konserwacji 
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

7.11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania 
i sposobu usunięcia Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) 
zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
podwykonawczej i protokółu przekazania obiektu do użytkowania. 

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, 
które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót 
budowlanych. 

9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wynikających z umowy. 

 

_________________________________ 
   (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  do reprezentowania 

 

 


