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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  

  

dla zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do obsługi bezemisyjnego transportu 

miejskiego w Grudziądzu 

  

  

Adres obiektu:  Zajezdnia autobusowa ul. Składowa 21, Grudziądz   

                             - Pętla autobusowa ul. Konstytucji 3-go, Grudziądz   

                             - Pętla autobusowa ul. Rydygiera, Grudziądz      

 

 

 

KOD: 71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego  

KOD: 71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

KOD: 45000000-7   Roboty budowlane  

KOD: 45232200-4   Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

KOD: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

KOD: 45232221-7   Podstacje transformatorowe  

KOD: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

KOD: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

KOD: 45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego  

KOD: 45316000-5  Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

KOD: 45317000-2  Inne instalacje elektryczne  
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1. CZĘŚĆ TYTUŁOWA  

1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA  

Inwestorem inwestycji jest: Miejskie Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 

47, 86-300 Grudziądz  

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

 KOD: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

 KOD: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 KOD: 71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

2. KLASYFIKACJI USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

 KOD: 45000000-7   Roboty budowlane  

 KOD: 45232200-4   Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

 KOD: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

 KOD: 45232221-7   Podstacje transformatorowe  

 KOD: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

 KOD: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

 KOD: 45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego  

KOD: 45316000-5  Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

KOD: 45317000-2  Inne instalacje elektryczne  

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA   

Przedmiotem zamówienia winien objąć wszystkie opisane elementy wraz z uprzednią oceną 

stanu istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z 

przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności:  

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2024 poz. 725 i 834) – Prawo 

budowlane,  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.04.2012 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z późn. 

zm.)  

• Ustawa z 11.09.2019 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)  

• Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich Norm dla 

budownictwa (Dz.U.  
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2021 nr 38, poz. 456)  

• Rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),  

• Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza norm 

PNIEC 60364 (norma wieloarkuszowa) lub norm równoważnych, SEP-E-002,  

SEP-E-004, katalogi i przepisy,  

• Miejscowy plany zagospodarowania terenu.  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej służącej do 

zasilania punktów ładowania autobusów elektrycznych na terenie miasta Grudziądz, w następujących 

lokalizacjach:  

1.1. Grudziądz ul. Konstytucji 3-go Maja – na terenie pętli autobusowej i pasa drogowego, 

zlokalizowanych na działkach nr : 

- 17/3, 17/5, 17/6 obręb 132 Grudziądz, własność Gminy Miasto Grudziądz w zarządzie 

Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu , 

- 376/50  obręb 132 Grudziądz, własność Gminy Miasto Grudziądz,  

1.2. Grudziądz ul. Rydygiera – na terenie pętli autobusowej i pasa drogowego, zlokalizowanych  na 

działkach nr : 

- 17/21 obręb 121 Grudziądz, własność Gminy Miasto Grudziądz w zarządzie Zarządu Dróg 

Miejskich w Grudziądzu nr KW TO1U/00039103/5.  

- 59/49  obręb 121 Grudziądz, własność Gminy Miasto Grudziądz w zarządzie Regionalny 

Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu nr KW 
TO1U/00053321/3.  

1.3. Grudziądz ul. Składowa – na terenie zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na działce  nr 8/23 

obręb 137 Grudziądz, własność Gminy Miasto Grudziądz użytkowanie wieczyste Miejski Zakład 

Komunikacji  Sp. z o.o. nr KW TO1U/00017963/1.  

 

Każda z części zamówienia obejmuje:   

• fazę projektową   opracowanie projektów (budowlany, wykonawczy), 

                                           uzgodnienie końcowej lokalizacji punktów ładowania oraz   

                                           trasy kabli  z Zamawiającym i innymi podmiotami,  

•  fazę wykonawczą   zgłoszenie robót oraz wykonanie robót budowlanych,   

• fazę powykonawczą   wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego i  

                                           przekazanie dokumentacji powykonawczej  

  

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest zaprojektowanie oraz wykonanie 

infrastruktury technicznej do zasilenia stacji wolnego i szybkiego ładowania autobusów elektrycznych 

w Grudziądzu we wskazanych powyżej lokalizacjach.  

W swoim zakresie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, kosztorys inwestorski, badań geologicznych wraz z uzyskaniem 

uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleń, uzgodnień, zgód i 

decyzjami administracyjnymi (w tym także operatów środowiskowych, wszelkich pozwoleń m.in. 

wodno-prawnych czy konserwatorskich – o ile są wymagane) wraz z wykonaniem pełnego zakresu 

projektowanych robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu.   
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Dokumentacja projektowa winna być opracowana osobno dla poszczególnych lokalizacji. W ramach 

przedmiotu zamówienia należy wykonać pełen zakres zaprojektowanych prac.  

Po zakończeniu robót, wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz 

dokumentacją geodezyjną.  

Podstawowym celem prac projektowych i wykonawczych jest kompleksowa budowa infrastruktury 

technicznej umożliwiającej wykonanie zasilania stacji wolnego i szybkiego ładowania we wskazanych 

lokalizacjach.  

  

Zamówienie będzie obejmować:  

a. Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z wszelkimi 

uzgodnieniami podłączenia i zasilenia stanowisk ładowania autobusów elektrycznych we 

wskazanych powyżej lokalizacjach na terenie Miasta Grudziądz, dla pełnego zakresu zgodnie 

z programem funkcjonalno-użytkowym,  

b. Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu zasilania i infrastruktury 

technicznej dla stanowisk ładowania autobusów elektrycznych we wskazanych powyżej 

lokalizacjach na terenie Miasta Grudziądz, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 

projektem budowlanym i wykonawczym, zrealizowanym w ramach pkt „a” powyżej, oraz 

zgodnie z szacunkowym zakresem prac objętych zamówieniem.  
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE 

OBIEKTÓW  

 

2.1. LOKALIZACJA: pętla autobusowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Grudziądzu  

  

Cechy i określenia wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego, 

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmującego następujące elementy:  

 

2.1.1. Wykonanie zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji, a 

następnie wykonanie zasilania podstawowego stacji elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi przez 

ENERGA Operatora  S.A. warunkami przyłączenia nr P/24/057401 stanowiącymi Załącznik nr 4.   

Zasilanie stacji elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia odbywać się będzie 

z rozłącznika projektowanego według osobnego opracowania (w zakresie ENERGA Operator), który 

będzie zamontowany na istniejącym słupie linii napowietrznej SN. Istniejące stanowisko słupowe linii 

napowietrznej SN-15kV jest zlokalizowane na działce 17/3 obręb 132  przy ul. Konstytucji 3-go Maja w 

Grudziądzu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.  

Zaprojektowaną linię kablową SN-15kV od miejsca przyłączenia należy zaprojektować jako linię 

kablową podziemną o długości około 200m w zależności od lokalizacji stacji elektroenergetycznej. 

Projektowaną linię kablową SN-15kV pod jezdnią, torami tramwajowymi oraz terenem pętli należy 

ułożyć bez wykopowo metoda przewiertu sterowanego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. 

 

2.1.2. Posadowienie i montaż stacji elektroenergetycznej 15/04 KV   

  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez ENERGA 

Operator S.A. a następnie dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z 

wyposażeniem zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. Warunkami Przyłączenia nr 

P/24/057401 stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. Projektowana stacja 

transformatorowa będzie służyła do zasilenia ładowarki pantografowej autobusów elektrycznych. 
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Stacja elektroenergetyczna  

Zaprojektowana i dostarczona stacja elektroenergetyczna musi spełniać następujące warunki:  

a) Zaprojektowana stacja ma być stacją wolnostojącą z obudową z betonu C30/37 w stopniu 

ochrony IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zostać wykonane z profili aluminiowych 

malowanych na gorąco. Kolory elewacji zewnętrznych budynku oraz jego elementów ślusarki 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania.  

b) Dla przetworzenia napięcia i rozdzielenia energii po stronie nn-0,4 kV, dla zasilanych obiektów 

należy zaprojektować i dostarczyć kontenerową  stację transformatorową z transformatorem 

suchym z uzwojeniem miedzianym SN/nn o mocy 630 kVA.   

c) W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i dostarczyć stację transformatorową 

kontenerową z obsługą wewnętrzną z rozwiązaniem jednopomieszczeniowym, w którym 

należy wygrodzić przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i nN. Dostarczona stacja 

transformatorowa powinna zawierać dwie komory transformatorowe z możliwością montażu 

transformatorów o mocy 1250kVA.  

d) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić jeden transformator o mocy 630 kVA  i 

wyposażyć stację w rozdzielnicę SN-15kV czteropolową – (2x pole transformatorowe, 1x pole 

liniowe zasilające, 1x pole pomiarowe).  

e) Rozdzielnicę nn-0,4 kV należy zaprojektować z uwzględnieniem miejsca na zasilenie jednej 

obecnie projektowanej ładowarki pantografowej oraz trzech podobnych w przyszłości, 

wyłącznikiem głównym i rozłącznikami-bezpiecznikowymi oraz innymi uzgodnionymi z 

Zamawiającym urządzeniami w trakcie realizacji umowy. Ponadto w rozdzielnicy nn-0,4 kV 

należy zaprojektować pięć rezerwowych pól odpływowych 160A oraz analizator parametrów 

sieci. 

f) W zaprojektowanej rozdzielnicy SN należy zastosować w razie konieczności kompensację mocy 

biernej indukcyjnej lub pojemnościowej.   

g) Projektowaną stację należy wyposażyć w wewnętrzną instalację uziemiającą, elektryczną 

instalację oświetleniową oraz w gniazda wtykowe 230 V.   

h) Uziemienie dla stacji należy zaprojektować jako otokowe zgodnie z wymogami producenta 

stacji elektroenergetycznej.  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej stacji transformatorowej, zgodnej z 

wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej zgodnie z wyznaczoną lokalizacją 

na załączniku nr 1 oraz zgodnie z wytycznymi producenta stacji i podłączenie jej do zasilania 

podstawowego  wykonanego w ramach zawartej umowy.  
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Dostarczona stacja elektroenergetyczna musi posiadać wyposażenie dostosowane do potrzeb 

Zamawiającego oraz  układ pomiarowo-rozliczeniowy  z transmisją danych pomiarowych 

bezpośrednio do systemu akwizycyjno-bilansującego ENERGA Operator S.A. zgodnie z Warunkami 

przyłączenia.   

  

2.1.3. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie ładowarki pantografowej 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania ładowarki pantografowej wraz z 

wykonaniem fundamentu pod ładowarkę według wytycznych Zamawiającego, zlokalizowanej w 

miejscu proponowanym na załączniku graficznym nr 1.  

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania stacji ładowania  należy zaplanować 

i wykonać w rurach osłonowych. 

Zamawiający wymaga, aby wykonanie trasy kablowej pod wjazdami, utwardzoną częścią pasa 

drogowego i pętli oraz torami tramwajowymi zaprojektowane i wykonane zostało w technologii 

bezwykopowej, bez naruszenia istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej.  

W obszarze istniejącej pętli autobusowej, wskazanej jako miejsce lokalizacji punktu ładowania, należy 

zaprojektować i wykonać fundament pod stację ładowania według wytycznych Zamawiającego wraz z 

doprowadzeniem do niego przepustów kablowych umożliwiających jej podłączenie.  

2.1.4. Posadowienie i montaż stacji ładowarki pantografowej  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie ładowarki pantografowej z platformą ładującą 

zamontowaną do nożycowego pantografu opuszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do 

podłoża) na dach autobusu. Ładowarka pantografowa musi być posadowiona na zaprojektowanym i 

osadzonym w ziemi dedykowanym fundamencie. Ładowarka będzie zintegrowana ze stacją ładowania 

i zasilona z projektowanej  stacji 15/0,4kV. 

  

 

Ładowarka pantografowa 

Zaprojektowana i dostarczona ładowarka pantografowa musi spełniać następujące warunki:  

a) Ładowarka pantografowa musi być ładowarką typu „odwróconego” co oznacza , że 

platforma zasilająca musi być zamontowana do nożycowego pantografu opuszczanego ze 

słupa na dach autobusu, na którym zamontowane są szyny kontaktowe. 

b) Dla potrzeb sprawnego ładowania autobusów, ładowarka pantografowa misi posiadać 

zintegrowaną stacje ładowania o mocy 400kW. Ładowarka musi być przystosowana do pracy 
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ciągłej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności 

serwisowych. 

c) Procesem Ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany z autobusie, 

zgodnie ze standardem OppCharge, ISO 15118, zapewniającym poprawność procesu 

komunikacji i ładowania. 

d) Dokładne miejsce posadowienia ładowarki oraz dedykowanego fundamentu nalży wybrać po 

wykonaniu badań geologicznych i po  konsultacjach z Zamawiającym oraz producentem. 

e) Kolorystyka ładowarki musi być uzgodniona z Zamawiającym w trakcie projektowania.   

f) Stację ładowania zintegrowaną z ładowarką pantografową należy zasilić z rozdzielnicy  

nn-0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV zaprojektowaną linią kablową podziemną o 

długości około 50m ułożoną w rurach osłonowych.    

g) Uziemienie dla ładowarki pantografowej i fundamentu należy zaprojektować jako otokowe. 

h)  Punkt ładowania należy doświetlić projektując słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 

typu LED. Na słupie oświetleniowym należy zamontować kamerę monitoringu służącą do 

obserwacji punktu ładowania. Transmisja danych z kamery będzie realizowana 

bezprzewodowo z wykorzystaniem routera z wbudowanym modemem LTE.   

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ładowarki pantografowej, zgodnej z 

wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej zgodnie z ustaloną lokalizacją 

(propozycja lokalizacji na załączniku 1) i zgodnie z wytycznymi producenta ładowarki oraz podłączenie 

jej do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.  
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2.2. LOKALIZACJA: pętla autobusowa ul. Rydygiera w Grudziądzu  

  

2.2.1. Opis istniejącej infrastruktury ładowania autobusów 

  

Zamawiający na terenie pętli autobusowej przy ul. Rydygiera posiada dwa stanowiska ładowania 

autobusów z ładowarką pantografową. Obie ładowarki pantografowe, o mocy 150kW i 400kW,  

zasilane są z istniejącej stacji transformatorowej typu Mzb-1 20/630-1 z obsługa zewnętrzną i z 

transformatorem 400kVA. Stacja transformatorowa zasilona jest z istniejącego złącza kablowego 

średniego napięcia (ZKSN). W istniejącej stacji transformatorowej zamontowano układ pomiarowo-

rozliczeniowy  z transmisją danych pomiarowych bezpośrednio do systemu akwizycyjno-bilansującego 

ENERGA Operator S.A. Z rozdzielnicy wyprowadzone są wiązki kabli nn-0,4kV prądu zmiennego 

zasilające stacje ładowania AC/DC. Lokalizacja istniejących urządzeń na załączniku graficznym nr 2.  

 

Cechy i określenia wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego, 

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmującego następujące elementy:  

 

2.2.2. Wykonanie zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV  

  

W związku z projektowanym trzecim punktem ładowania autobusów z ładowarką pantografową 

zachodzi konieczność wybudowania nowej kontenerowej stacji transformatorowej. Przedmiot 

zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji a następnie 

wykonanie zasilania podstawowego stacji elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przyłączenia na 

zwiększenie mocy, które Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora  S.A. w imieniu Zamawiającego. 

Zamawiający zakłada zasilanie projektowanej stacji elektroenergetycznej z pola liniowego w 

istniejącym złączu kablowym średniego napięcia, z którego obecnie jest zasilona istniejąca stacja 

transformatorowa obsługująca dwa punkty ładowania. Lokalizacja istniejącego ZKSN zgodnie z 

załącznikiem graficznym nr 2.  

Istniejący odcinek kabla pomiędzy istniejącym ZKSN a istniejącą stacją transformatorową należy 

zdemontować. W polu liniowym w istniejącym ZKSN w miejsce zdemontowanego kabla należy  

zaprojektować linię kablową SN-15kV jako linię kablową podziemną o długości około 50m w zależności 

od lokalizacji stacji elektroenergetycznej.  Projektowany odcinek kabla SN należy wprowadzić do 

projektowanej stacji kontenerowej do pola liniowego zasilającego. Z projektowanej stacji 

kontenerowej z pola liniowego odpływowego należy  zaprojektować linię kablową SN-15kV jako linię 

kablową podziemną o długości około 50m w kierunku istniejącej stacji kontenerowej, która zasili 

istniejącą stacje kontenerową. Projektowany układ pomiarowo-rozliczeniowy zamontowany w 
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projektowanej stacji transformatorowej  musi rozliczać moc pobraną w stacji projektowanej i 

istniejącej. 

 

2.2.3. Posadowienie i montaż stacji elektroenergetycznej 15/04 KV   

  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez ENERGA 

Operator S.A. a następnie dostawę, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej 15/0,4kV z 

wyposażeniem zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. Warunkami Przyłączenia na 

zwiększenie mocy, które Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora  S.A. w imieniu Zamawiającego. 

Projektowana stacja transformatorowa będzie służyła do zasilenia ładowarki pantografowej 

autobusów elektrycznych. 

  

Stacja elektroenergetyczna  

Zaprojektowana i dostarczona stacja elektroenergetyczna musi spełniać następujące warunki:  

a) Zaprojektowana stacja ma być stacją wolnostojącą z obudową z betonu C30/37 w stopniu 

ochrony IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zostać wykonane z profili aluminiowych 

malowanych na gorąco. Kolory elewacji zewnętrznych budynku oraz jego elementów ślusarki 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania.  

b) Dla przetworzenia napięcia i rozdzielenia energii po stronie nn-0,4kV, dla zasilanych obiektów 

należy zaprojektować i dostarczyć kontenerową  stację transformatorową z transformatorem 

suchym z uzwojeniem miedzianym SN/nn o mocy 630 kVA.   

c) W ramach Przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i dostarczyć stację transformatorową 

kontenerową z obsługą wewnętrzną, z rozwiązaniem jednopomieszczeniowym, w którym 

należy wygrodzić przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i nN. Dostarczona stacja 

transformatorowa powinna zawierać jedną komorę transformatorową z możliwością montażu 

transformatora o mocy 1250kVA.  

d) W sporządzonej dokumentacji projektowej należy uwzględnić jeden transformator o mocy  

630 kVA  i wyposażyć stację w rozdzielnicę SN-15kV czteropolową – (1x pole transformatora, 

1x pole liniowe zasilające, 1x pole pomiarowe, 1x pole liniowe odpływowe).  

e) Rozdzielnicę nn-0,4kV należy zaprojektować z uwzględnieniem miejsca na zasilenie jednej 

obecnie projektowanej ładowarki pantografowej oraz jeszcze jednej  podobnej w przyszłości, 

wyłącznikiem głównym i rozłącznikami-bezpiecznikowymi i inne urządzenia uzgodnione z 

Zamawiającym w trakcie realizacji umowy. Ponadto w rozdzielnicy nn-0,4kV należy 

zaprojektować pięć rezerwowych pól odpływowych 160A oraz analizator parametrów sieci. 
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f) W zaprojektowanej rozdzielnicy SN należy zastosować w razie konieczności kompensację mocy 

biernej indukcyjnej lub pojemnościowej.   

g) Projektowaną stację należy wyposażyć w wewnętrzną instalację uziemiającą, elektryczną 

instalację oświetleniową oraz w gniazda wtykowe 230 V.   

h) Uziemienie dla stacji należy zaprojektować jako otokowe zgodnie z wymogami producenta 

stacji elektroenergetycznej.  

  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej stacji transformatorowej, zgodnej z 

wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej zgodnie z wyznaczoną lokalizacją 

na załączniku nr 2. oraz zgodnie z wytycznymi producenta stacji i podłączenie jej do zasilania 

podstawowego  wykonanego w ramach zawartej umowy.  

 

Dostarczona stacja elektroenergetyczna musi posiadać wyposażenie dostosowane do potrzeb 

Zamawiającego oraz  układ pomiarowo-rozliczeniowy  z transmisją danych pomiarowych bezpośrednio 

do systemu akwizycyjno-bilansującego ENERGA Operator S.A. zgodnie z Warunkami przyłączenia.   

 

2.2.4. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie ładowarki pantografowej 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania ładowarki pantografowej wraz z 

wykonaniem fundamentu pod ładowarkę według wytycznych Zamawiającego, zlokalizowanej w 

miejscu proponowanym na załączniku graficznym nr 2.  

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania stacji ładowania  należy zaplanować 

i wykonać w rurach osłonowych. 

Zamawiający wymaga, aby wykonanie trasy kablowej pod wjazdami, utwardzoną częścią pasa 

drogowego i pętli było zaprojektowane i wykonane zostało w technologii bezwykopowej, bez 

naruszenia istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej.  

W obszarze istniejącej pętli autobusowej, we wskazanym miejscu lokalizacji punktu ładowania, należy 

zaprojektować i wykonać fundament pod stację ładowania według wytycznych Zamawiającego wraz z 

doprowadzeniem do niego przepustów kablowych umożliwiających jej podłączenie.  

2.2.5. Poszerzenie miejsca postojowego na pętli autobusowej 

W zakres planowanych prac wychodzi poszerzenie o 3 metry utwardzonego terenu postojowego na 

pętli przy ul Rydygiera. Poszerzenie należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2.2.6. Posadowienie i montaż stacji ładowarki pantografowej 
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Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie ładowarki pantografowej z platformą ładującą 

zamontowaną do nożycowego pantografu opuszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do 

podłoża) na dach autobusu. Ładowarka pantografowa musi być posadowiona na zaprojektowanym i 

osadzonym w ziemi dedykowanym fundamencie. Ładowarka będzie zintegrowana ze stacją ładowania 

i zasilona z projektowanej  stacji 15/0,4kV. 

  

Ładowarka pantografowa 

Zaprojektowana i dostarczona ładowarka pantografowa musi spełniać następujące warunki:  

a) Ładowarka pantografowa musi być ładowarką typu „odwróconego” co oznacza , że platforma 

zasilająca musi być zamontowana do nożycowego pantografu opuszczanego ze słupa na dach 

autobusu, na którym zamontowane są szyny kontaktowe. 

b) Dla potrzeb sprawnego ładowania autobusów, ładowarka pantografowa musi posiadać 

zintegrowaną stacje ładowania o mocy 400kW. Ładowarka musi być przystosowana do pracy 

ciągłej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności 

serwisowych. 

c) Procesem Ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany z autobusie, 

zgodnie ze standardem OppCharge, ISO 15118, zapewniającym poprawność procesu 

komunikacji i ładowania. 

d) Dokładne miejsce posadowienia ładowarki oraz dedykowanego fundamentu należy wybrać po 

wykonaniu badań geologicznych i po  konsultacjach z Zamawiającym oraz producentem. 

e) Kolorystyka ładowarki musi być uzgodniona z Zamawiającym w trakcie projektowania.   

f) Stację ładowania zintegrowaną z ładowarką pantografową należy zasilić z rozdzielnicy  

nn-0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV zaprojektowaną linią kablową podziemną o 

długości około 50m ułożoną w rurach osłonowych.    

g) Uziemienie dla ładowarki pantografowej i fundamentu należy zaprojektować jako otokowe. 

h)  Punkt ładowania należy doświetlić projektując słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową 

typu LED. Na słupie oświetleniowym należy zamontować kamerę monitoringu służącą do 

obserwacji punktu ładowania. Transmisja danych z kamery będzie realizowana 

bezprzewodowo z wykorzystaniem routera z wbudowanym modemem LTE.   

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ładowarki pantografowej, zgodnej z 

wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej zgodnie z ustaloną lokalizacją 

(propozycja lokalizacji na załączniku 2) i zgodnie z wytycznymi producenta ładowarki oraz podłączenie 

jej do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.  

 



str. 15 
 

 

2.3. LOKALIZACJA: zajezdnia  autobusowa przy ul. Składowej w Grudziądzu 

  

2.3.1. Opis Istniejącej infrastruktury ładowania autobusów 

  

Zamawiający w zajezdni autobusowej przy ul. Składowej posiada osiem dwustanowiskowych 

przewodowych ładowarek plug-in o mocy  2x 40 kW i jedną jednostanowiskową przewodową 

ładowarkę plug-in o mocy  40 kW. Wszystkie ładowarki plug-in zasilane są z istniejącej stacji 

transformatorowej typu MRw-b 20/2x1250-4 z obsługą wewnętrzną i z transformatorem 1250kVA. 

Stacja transformatorowa zasilona jest z istniejącego pola liniowego SN w stacji ENERGA Operator. W 

istniejącej stacji transformatorowej jest zamontowany układ pomiarowo-rozliczeniowy  z transmisją 

danych pomiarowych bezpośrednio do systemu akwizycyjno-bilansującego ENERGA Operator S.A. Z 

rozdzielnicy nn-0,4kV, dla każdej ładowarki plug-in, wyprowadzony jest z dedykowanego pola kabel 

zasilający ładowarkę. Lokalizacja istniejących urządzeń na załączniku graficznym nr 3.  

 

Cechy i określenia wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego, 

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmującego następujące elementy:  

 

2.3.2. Dostosowanie  istniejącej  stacji  transformatorowej 15/0,4kV do zwiększenia mocy  

  

W związku z projektowanymi kolejnymi dwoma dwustanowiskowymi przewodowymi ładowarkami 

plug-in o mocy  2x 50 kW i jedną ładowarką jednostanowiskową przewodową  plug-in o mocy  50 kW 

zachodzi konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej i dostosowanie istniejącej stacji 

transformatorowej. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych 

zgód i decyzji a następnie przebudowanie stacji elektroenergetycznej zgodnie z warunkami 

przyłączenia na zwiększenie mocy, które Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora  S.A. w imieniu 

Zamawiającego. 

Zamawiający zakłada  zwiększenie mocy z obecnych 800kW do 1000kW. Zmawiający zakłada w ramach 

otrzymanych warunków przyłączenia na zwiększenie mocy dostosowanie istniejącego układu 

pomiarowego (wymiana przekładników prądowych w układzie pomiarowym). W zakresie zadania jest 

również montaż analizatora parametrów sieci w rozdzielni nn-0,4kV istniejącej stacji 

transformatorowej. W istniejącej stacji należy zaprojektować i zamontować urządzenia kompensujące 

moc bierną indukcyjną lub pojemnościową.   
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W ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zasilenia istniejących ładowarek  

Plug-in na terenie Zajezdni autobusowej oraz zutylizowanie zdemontowanych elementów po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich utylizację.  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kompletu 

pomiarów elektrycznych zastosowanego rozwiązania.  

    

 

2.3.3. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie ładowarek plug-in 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania ładowarek plug-in według wytycznych 

Zamawiającego, zlokalizowanych w miejscach proponowanych na załączniku graficznym nr 3  

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania ładowarek plug-in należy 

przewidzieć i wykonać po trasie zbliżonej do wskazanej na złączniku graficznym 3. 

Zasilanie do każdej ładowarki Plug -in powinno być zaprojektowane i wykonane  osobnym obwodem 

wyprowadzonym z rozdzielnicy nn-0,4kV o przekroju według potrzeb po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i producentem. 

 

Ładowarka Plug-in 

Zaprojektowana i dostarczona ładowarka plug-in musi spełniać następujące warunki:  

a) Ładowarki plug-in  muszą być urządzeniami stacjonarnymi, zamontowanymi w miejscach 

przeznaczonych na ich posadowienie. Ładowarki plug-in będą posadowione zgodnie z 

załącznikiem nr 3, podwójne pomiędzy parami stanowisk autobusowych. 

b) Dla potrzeb sprawnego ładowania autobusów, ładowarka Plug-in musi rozpocząć proces 

ładowania autobusu automatycznie, w czasie nie dłuższym niż 120s po uruchomieniu 

ładowarki oraz podłączeniu przewodu ładowarki do gniazda autobusu. Ładowarka musi być 

przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego 

na wykonanie czynności serwisowych. Przewód ładujący musi być zakończony wtykiem 

systemu CCS type 2. 

c) Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany z autobusie, 

zgodnie ze standardem DIN70121, ISO 15118, spełniający kryterium kompatybilności 

ładowarki plug-in z autobusem  i zapewniający poprawność procesu ładowania. 

d) Każda ładowarka plug-in, musi umożliwić ładowanie autobusu mocą 50kW w przypadku 

ładowarki dwustanowiskowej ładowarka musi zapewnić moc 2x 50kW. 

e) Kolorystyka ładowarki musi być uzgodniona z Zamawiającym w trakcie projektowania.   
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f) Każdą z ładowarek Plug-in należy zasilić z rozdzielnicy nn-0,4kV stacji transformatorowej 

osobnymi obwodami nn-0,4kV (zaprojektowaną i wykonaną linią kablową podziemną) o 

długościach od około 30m do 100m.    

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych ładowarek Plug-in, zgodnych z 

wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie ich zgodnie z ustaloną lokalizacją 

(propozycja lokalizacji na załączniku 6.2) i zgodnie z wytycznymi producenta ładowarek oraz 

podłączenie ich do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.  
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

W założeniu Zamawiającego w przedmiotowych lokalizacjach zostaną zabudowane stacje ładowania 

zgodnie w wymaganiami technicznymi stanowiska ładowania przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zgodnie z dokumentacją techniczną stacji ładowania niezbędnym do poprawnego działania stacji jest 

doprowadzenie napięcia 400V/50Hz (3 fazy).  

  

Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj:  

3.1. PRACE PROJEKTOWE  

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym:  

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, 

wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia:  

a) szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r., wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla 

potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 

także uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz. U. z 2004 r, nr 202, poz. 2072);  

b) dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskanie stosownej decyzji środowiskowej (o ile jest 

wymagana) i pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji.  

• Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji papierowej i elektronicznej na 

nośniku CD (część opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc, części graficzne 

projektów w formacie PDF).  

• Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji. 

• Sporządzenie harmonogramu realizacji zamówienia jako załącznika do oferty w formie 

zaproponowanej przez Wykonawcę.  

• Przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w 

wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD.  

• Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej 

eksploatacji sieci i stacji trafo.  

3.2. PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE  

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych, w tym:  

• Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

wykonawczą i ruchową oraz terenowymi warunkami technicznymi, decyzją pozwolenia na 

budowę, która uzyskała status decyzji ostatecznej,  
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• Wykonanie połączeń wewnętrznych w projektowanej stacji wraz z montażem urządzeń 

przełączających, pomiarowych, wyłączających i zabezpieczających przed skutkami zwarć, 

przeciążeń i wyładowań atmosferycznych.   

Wykonanie podłączenia stacji ładowania do wykonanego przyłącza. 

 

4. CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane deklaracje zgodności.  

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg. zasad określonych w dokumentacji projektowej 

będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry techniczne i 

zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.  

4.1.1. WYMOGI ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa 

opracowania projektu budowlano-wykonawczego,  

• zaprojektowanie instalacji elektrycznej.   

 

4.1.2. ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWYM  

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne 

z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

zainteresowanymi stronami.   
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Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem 

przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.   

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie 

własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 

rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w 

zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

4.1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.  

Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych, w związku z tym 

obowiązek zaopatrzenia w media leżą po stronie Wykonawcy. Wywóz gruzu i odpadów komunalnych 

czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie.  

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystanie, zajmować istniejących 

dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i 

użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać 

dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.  

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI  

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie szeroko pojętej instalacji elektrycznej dotyczy wymagań 

dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych.   

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi być dostosowane do 

przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną.  

 

 

 

UWAGA:  

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.  

Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem 

wymagań technicznych instalacji i stacji trafo.   
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA  

a. Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności.  

b. Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

(atesty, dopuszczenia, oceny itp.).  

c. Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe ze stacją trafo czy 

stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy.  

  

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed 

przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.   

5.1.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.  

Wykonanie robót powinno być zgodne z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentacją budowlano-wykonawczą.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.1.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.  

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów 
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tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację 

techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 

wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora.  

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów 

i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.   

5.1.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.  

Prace będą wykonywane na terenie czynnej zajezdni autobusowej po przeszkoleniu personelu 

Wykonawcy. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których 

treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

5.1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 

wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

− środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

5.1.6. INWENTARYZACJA ZIELENI.   

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu zieleni na terenie objętym 

pracami. Na etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej projektant powinien stosować dostępne 

rozwiązania technologiczne oraz rozważać alternatywne sposoby prowadzenia instalacji, które 

umożliwią zminimalizowanie ilości koniecznych wycinek. Wykonawca w pełni odpowiada za 

zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia drzew i nasadzeń przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

5.1.7. ZALECENIA KONSERWATORSKIE  

Inwestor nie dysponuje zaleceniami konserwatorów zabytków. W trakcie projektowania należy zwrócić 

uwagę na istniejące przestrzenie, obiekty i miejsca o charakterze zabytkowym: krajobrazy kulturowe, 

aleje, układy urbanistyczne, układy ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i 

budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy 

zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji. W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji z tymi przestrzeniami, 

obiektami i miejscami należy zwrócić się do właściwego miejscowo wojewódzkiego lub miejskiego 

(bądź wydziału urzędu gminy) konserwatora zabytków, celem uzyskania zgody na przebieg sieci oraz 

na proponowaną lub możliwą do zastosowania technologię prac.   

5.1.8. ZANIECZYSZCZENIA, RUCH DROGOWY, HAŁAS I INNE UCIĄŻLIWOŚCI.   

Inwestor nie dysponuje raportami, opiniami ani ekspertyzami z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie 

z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej Nr 85/337/EWG (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 

Unii Europejskiej Nr 97/11/EW wraz z aneksami II i III) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U.2010.213.1397), ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan 

środowiska naturalnego nie jest wymagana. Projektowana inwestycja nie jest związana z ruchem 

drogowym, nie wytwarza hałasu i nie powoduje innych uciążliwość.  

5.1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BHP.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  



str. 24 
 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 

maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.  

 5.1.10.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.  

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 5.1.11.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich 

władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.   

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 

naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.   
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 5.1.12.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej, są uwzględnione w Umowie.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”  

 5.1.13.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 

stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.  

 5.1.14.  STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 1.15.  MATERIAŁY  
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W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w 

celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 

przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.   

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 

wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.  

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Inwestora w czasie 

postępu Robót.                   

5.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMÓWIENIA  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych 

ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

5.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego.  

  

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.  

5.4. DOKUMENTY BUDOWY  

Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób 

czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności  

a. datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy  

b. datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej  

c. datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego  

d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
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e. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach  

f. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta  

g. daty wstrzymania robót z podaniem powodu  

h. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych  

i. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

j. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej  

k. dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził  

l. inne istotne informacje o przebiegu robót  

m. szkolenie personelu Wykonawcy w zakresie wykonywania prac na czynnej zajezdni.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

5.5. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  

b. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu  

c. ewentualne notatki i ustalenia techniczne  

d. Dziennik Budowy   

e. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

f. atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

g. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

b. Sprawozdania techniczne zawierać będą:  

a. zakres i lokalizację wykonanych robót  

b. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej  

c. uwagi dotyczące warunków realizacji robót  
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d. datę rozpoczęcia i zakończenia robót  
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