

ZMIANA NR 2 do SIWZ ZP/55/2020
do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

**Budowę przepompowni ścieków „Różana” wraz z rozbiórką budynku istniejącej
przepompowni i słupów oświetleniowych na działce nr 59/2, obręb 3 w Rumi**

CPV

45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. III SIWZ pkt. 1 *Termin realizacji*

„jest”

Wykonanie umowy winno nastąpić w ciągu **12 miesięcy** od daty przekazania terenu budowy, zaś wykonanie robót w ciągu **10 miesięcy**.

„powinno być”

Wykonanie umowy winno nastąpić w ciągu **14 miesięcy** od daty przekazania terenu budowy, zaś wykonanie robót w ciągu **12 miesięcy**.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała