Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Zatacznik do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zaméwienia:

Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych do
adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru
autorskiego / ETAP 1 — Budynek Mlyna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja
Mtynéw Rothera na Wyspie Mlyriskiej w Bydgoszczy”.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych,
montazowych i aranzacyjnych w budynku Mtyna kompleksu Mtynéw Rothera przy ulicy Mennica
10 w Bydgoszczy, w ramach adaptacji/przebudowy tej przestrzeni na podstawie dokumentacji
projektowej ,Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh z aranzacjg
i urzagdzeniem wnetrz budynku Spichrza Macznego oraz Miyna z uwagi na wydzielenie nowych
pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielko$ci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony
pozarowej budynkéw” opracowanej przez Pracownie Asman Pienigzny Architekci z siedziba
w Warszawie przy ulicy Chmielnej 15, stanowiacej integralng cze$¢ niniejszego opisu przedmiotu

zaméwienia (OPZ).

Powyzsza dokumentacja projektowa obejmuje budynki Mlyna i Spichrza Zbozowego. Zakres prac
rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych dotyczacych etapu 1
objetego niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ), nalezy samodzielnie wydzielié
z zatgczone] dokumentacji projektowej w zakresie dotyczagcym budynku Miyna, pozwalajagcym na
uzyskanie jego projektowanej funkcjonalnosci i oddanie tej czesci do uzytkowania.

Ponizej przedstawiono rzuty architekioniczne poszczegdlnych kondygnacji z dokumentacji

projektowej z zaznaczonymi schematycznymi (przyblizonymi) zakresami przedmiotu zaméwienia dla

etapu 1.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych

do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych

do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Rzut 3-pigtra / Zakres etapu 1
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Rzut 4-pietra / Zakres etapu 1

Obiekt Mtyny Rothera jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod

nr A/773. Dokumentacja projektowa zostata uzgodniona z wlasciwymi organami i uzyskata stosowne

pozwolenia:

e Decyzja nr 10/2024 z dnia 15.01.2024 o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robédt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw: w budynku spichrza macznego
i mlyna przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/773.

o Decyzja nr 179/2024 z dnia 29.04.2024 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz

projekt architektoniczno-budowlany i udzielajagca pozwolenia na budowe.
e Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 8 stycznia 2024r.

(WPZ.52840.6.2024.2.EP) wyrazajagce zgode na spetnienie wymagah w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.

Skany powyzszych decyzji i uzgodnien sg skladowymi zatgczonej dokumentacji projektowe;.

lll. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia: 14 tygodni od daty zawarcia Umowy.
Pogladowy ogdlny harmonogram prac ponizej. Ostateczny harmonogram prac uwzgledniajacy
zakfadany termin realizacji zaméwienia oraz wymagania Zamawiajgcego w zakresie dostgepnosci do

poszczegdlnych przestrzeni obiektu zostanie uzgodniony z Wykonawca najpdzniej 7 dni

kalendarzowych po podpisaniu Umowy.
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Whykonanie robdt budowlanych, instalacyinych, montazowych i aranzacyinych niezbednych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego | Miyna / ETAP 1 : Budynek Miyna
SZACOWANY OGOLNY HARMONOGRAM PRAC

Listopad Grudzien Styczen Luty Marzec
Kondygnacja Przestrzen Zakres robot :
45 i 46 : 47 1 48 | 49 : 50 ¢+ 51 ; 52 3 7 10 : 11 ¢ 12 ¢ 13
Pomieszczenie -1.14 Wykonanie fundamentéw, stupdw i belek pod szacht S1
Pémieszczenie —1.14. Plzéﬁudowa cej.nra.]l We.nty]ac.yjnej NSJ‘WS .
PIWNICA
Pomieszczenie -1.14 Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogélnobudowlane
Strefa wejscia Demontaz / Rozprowadzenie przewoddow wentylacyjnych
Strefa wejécia Rozbudowa instalacji DSQ
PARTER '
Strefa wejscia + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montaz instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
Sala Miynska Demontaz / Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych
Sala Miyriska Montaz konstrukcji scenicznej i sufitu dekoracyjnego w Sali Macznej
Sala Miyniska Montaz trybuny
1-PIETRO Sala Miyniska Rozbudowa instalacji DSO
Sala Miyriska + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montaz instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogélnobudowlane
2-PIETRO Komunikacja Demontaz / Montaz przewoddw wentylacyjnych (pion w szachcie)
Miyn Montaz insta\ac_i_i teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
Komunikacja Demontaz / Montaz przewodow wentylacyjnych (pion w szachcie)
3-PIETRO Atrium Wykonanie belki wsporczej pod wciggarke
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu 51 / roboty ogdlnobudowlane
PODDASZE Komunikacja Montaz przewodow wentylacyjnych + podigczenie do wyrzutni dachowej

Miyn

Testy i uruchomienie wentylacji
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do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
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IV. Zakres zaméwienia

1. Zakres przedmiotu zamowienia szczegdfowo opisuje zatagczona dokumentacja projektowa,
bedaca integralng czescig niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1) Projekt budowlany.

2) Projekt wykonawczy. Tom 1 — Architektura.

3) Projekt wykonawczy. Tom 2 — Konstrukcja.

4) Projekt wykonawczy. Tom 3 — System informacji wizualnej dla budynkéw.

5) Projekt wykonawczy. Tom 4 — Instalacje sanitarne.

6) Projekt wykonawczy. Tom 5 — Instalacje elektryczne.

7) Projekt wykonawczy. Tom 6 — Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem
sterowania, projekt o$wietlenia technologicznego i mechaniki sceny.

8) Projekt wykonawczy. Tom 7 — Projekt przebudowy i rozbudowy systemu automatyki
budynku BMS.

9) Przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i obioru robét (STWIORB) dla
poszczegdlnych branz.

10) Skany dokumentéw formalnych.
Uwaga:
Zataczony Przedmiar robét nie stanowi podstawy do okreslenia przedmiotu zaméwienia —

stanowi jedynie materiat pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczattowej za wykonanie przed-

miotu zamodwienia.

Wszedzie, gdzie zachodzi rozbiezno$é pomiedzy projektami budowlanymi, a projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, nalezy przyjaé rozwigzania okreslone w projektach
wykonawczych i specyfikacjach, jako uscislajacych projekt budowlany. W razie watpliwosci nalezy
uzyskaé potwierdzenie Projektanta i/lub Inspektora nadzoru.

2. Zakres zaméwienia obejmuje:

1) Wykonanie robét rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych,
zgodnie z zatgczong dokumentacja projektowag budowlang, techniczng i wykonawcza : ,,Projekt
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacjg i urzadzeniem wnetrz
budynku Spichrza Macznego oraz Mlyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen,
przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony pozarowej

budynkéw” w zakresie etapu 1 obejmujacego budynek Mtyna — wyszczegdlniong w pkt.1

Szczegdtowy zakres podstawowych prac zostal wyszczegdlniony z dotaczonych do
dokumentacji STWiIORB.

2) Wykonanie dokumentacji odbiorowe] obejmujacej przedmiot zamédwienia, sporzadzonej

zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zawierajacej m.in.:
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e Projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektanta i Nadzér inwestorski wraz ze szczegétowym zesta-

wieniem tych zmian.

e Zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadze-

nie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Wszelkie inne niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym protokoty

odbioréw technicznych, rozruchéw, instrukgji, instrukeji obstugi, itp.
Forma dokumentacji odbiorowej:

e w wersji papierowej — w ilosci 2 egzemplarzy. W przypadku przekazania kopii dokumen-

téw musza byé one potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.

e w wers;ji elektronicznej — zapis na nosniku elektronicznym niekodowanym ( ptyta CD/DVD
lub pendrive ) w ilosci 2 egzemplarzy, w postaci plikéw bedacych skanem/skanami doku-
mentacji papierowej z podpisami uprawnionych oséb. Pojemnos$¢ pojedynczego pliku nie

moze przekraczaé 8 MB, w nazwach plikéw i folderéw nie stosowaé polskich znakéw.
3. Zakresy dodatkowe i wytaczenia:

1) Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i wykonanie fototapet i grafik zgodnie z projektem
wykonawczym architektury, w zakresie przestrzeni objetych niniejszym OPZ. Ostateczny wybér
fototapet nalezy uzgodnié z Wykonawcg najpdiniej 14 dni kalendarzowych przed

rozpoczeciem prac wykonczeniowych i aranzacyjnych.

2) Zakres prac objetych projektem: ,Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem
sterowania, projekt oéwietlenia technologicznego i mechaniki sceny”, obejmuje jedynie
ufozenia droznych tras kablowych instalacji AV i systemu sterowania, zgodnie z zatozeniami
i wytycznymi tego projekt.

3) W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy dostarczyé i zamontowaé ,poidetko” ze stali
nierdzewnej na wode biezaca wraz z wykonaniem do niego przytacza wody pitnej i innych
niezbednych, zgodnie z lokalizacjg jak w projekcie architektury. Wybér rodzaju poidetka —
do uzgodnienia na etapie realizacji zamdwienia. Poidetko z filtracja wody spetniajaca aktualne

przepisy sanitarne.

4) Zakres prac objetych projektem systemu BMS, w efekcie koicowym etapu 1, musi umozliwiaé
petna funkcjonalno$é systemu BMS dla catego obiektu po przebudowie budynku Mtyna objetej
niniejszym OPZ.

5) Zakres prac nie obejmuje wyposazenia meblowego zgodnie z Zafgcznikiem nr 1 —

Specyfikacja mebli do projektu wykonawczego architektury.

6) Zakres prac objetych projektem systemu informacji wizualnej obejmuje dla przedmiotowego
zamdwienia wykonanie i montaz no$nikéw informacji wizualnej w budynku Miyna oraz

w budynku Spichrza Zbozowego — nie objetego projektem modernizacji. Noéniki informacji
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w formacie plikéw gotowych do druku (*.ai) Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy po

podpisaniu Umowy.

7) Projekt wykonawczy instalacji elekirycznych obejmuje zakresem instalacje elekiryczne,
o$wietleniowe, teletechniczne, SSP, DSO, CCTV.

4. Wszelkie prace budowalne, montazowe i instalacyjne ingerujgce w stan istniejgcy (wraz
z obszarem oddziatywania) Wykonawca musi zrealizowaé w porozumieniu i za zgoda
generalnego Wykonawcy obiektu, firmy Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej
gwarancji oraz rekojmi na wykonany przez Budimex SA zakres robét w ramach zadania:
. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania obiektéw kompleksu Mtyna Rothera wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na Wyspie

Mtyrskiej w Bydgoszczy”.
V. Wymagania Zamawiajacego
1. Wymagane dokumenty do Umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zataczenia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego w opar-
ciu o przedmiar robét metodag uproszczong ( kosztorys bedzie stanowit zatagcznik do Umowy ),
zawierajgcego zestawienie cen materiatéw i sprzetu z okresleniem wielkoéci parametréw ceno-

twérczych wykorzystanych w kosztorysie ( wartosci : r-g, Kp, Z ).
2. Gwarancja

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 36 miesigcy,

liczonych od daty zakofczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace budowalne i instalacyjne ingerujace w stan istniejacy ( wraz z obszarem oddziaty-
wania ) musza by¢é wykonane w porozumieniu i za zgoda generalnego Wykonawcy obiektu, firmy
Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej gwarancji oraz rekojmi na wykonany przez
Budimex SA zakres robét w ramach zadania: ,, Wykonanie robét budowlanych polegajacych na
przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektéw kompleksu Mtyna Rothera

wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na Wyspie Mlyfiskiej w Bydgoszczy”.

3. Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-
cych podczas realizacji przedmiotu zamédwienia wszystkich czynnosci objetych zakresem
zamowienia — z wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez kierownikéw robét/budowy, geode-
téw, prawnikéw, projektantéw.

Powyzsze wymagania nie obowiazuja w przypadku, gdy czynnosci objete przedmiotem zaméwie-

nia zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$é gospodarcza, ktére
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czynnosci te bedg wykonywaé osobiscie. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etfatu, na jaki maja

byé zatrudnione osoby wykonujgce ww. czynnosci.

. Wymagania w zakresie wejsécia i wjazdu na teren nieruchomosci

Wejscie pracownikéw Wykonawcy (w tym podwykonawcéw ) do budynku — wejsciem
gtéwnym od strony ul. Mennica.

Dostawy sprzetu i materiatéw na miejsce ich wbudowania/montazu do budynku moga byé
realizowane wej$ciem gtéwnym od strony ul. Mennica i/lub wej$ciem do piwnicy w budynku
Spichrza Zbozowego od strony rzeki Brdy z zachowaniem mozliwych terminéw dostaw
okreslonych w dalszej czeéci OPZ.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczecia robét
budowlanych, zobowiazany jest przedstawi¢ liste wszystkich pracownikéw Wykonawcy ( w tym
podwykonawcdw ) bioracych udziat w pracach.

Pracownicy Wykonawcy ( w tym podwykonawcy ) codziennie przed rozpoczeciem prac i po
ich zakoAczeniu, w pomieszczeniu ochrony odnotowujg sie w stosownym zeszycie i jedli
bedzie taka potrzeba pobieraja/zdajg karty wejscia/wyjscia oraz klucze.

Na czas wykonywania robét budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg nosié
odziez robocza z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Pracownicy Wykonawcy nie
przestrzegajacy powyzszego wymogu moga nie zostaé wpuszczeni na teren realizacji
przedsiewzigcia.

Przy organizacji dostaw/wywozéw Wykonawca musi uwzglednié obowigzujagcy na catej
Wyspie Mlyriskiej zakaz zatrzymywania sie i postoju.

Uzytkownik, na czas realizacji przedsiewzigcia, udostepni Wykonawcy przestrzef parkingu
podziemnego do postawienia samochodéw osobowych/dostawczych Wykonawcy o maksy-
malnej wysokosci 2 m, w zakresie dwdch miejsc postojowych. Miejsca do dyspozycji Wyko-
nawcy zostang stosownie oznakowane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz bedzie na biezaco aktualizowat liste samocho-
déw wraz z numerami tablic rejestracyjnych korzystajacych z parkingu.

Uzytkownik zastrzega sobie prawo, do czasowego wykorzystania przydzielonych miejsc parkin-
gowych (z uwagi na potrzeby organizowanych wydarze ) — o fakcie takim Wykonawca
zostanie poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Obszar objety robotami bedzie objety kontrolg wykonywana przez pracownikéw ochrony.
Ochrona budynku nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy.

. Wymagania w zakresie organizacji i realizacji robét

1) Wykonawca jest zobowigzany do:

e przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
¢ ustanowienia Kierownika budowy oraz prowadzenia na biezgco Dziennika budowy;
e umieszczenia stosownych tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa;

e prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym;
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e zapewnienia bezpieczefistwa pozarowego oraz bezpieczehstwa warunkéw realizacji
przedmiotu umowy na terenie realizowanych prac budowlanych i instalacyjnych;

e stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczeh dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;

e opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu planu bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz.1126);

e stosowania rozwigzan chronigcych $rodowisko, w szczegdlnosci :

— stosowania materiatéw, kiére nie sg szkodliwe dla otoczenia. Niedopuszczalne jest
uzycie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami. Nie nalezy stosowaé materia-
téw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

— udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniona
jednostke, do wszystkich materiatéw odpadowych uzytych do robét, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania, a jezeli wymagaja tego odpowiednie zapisy, Wykonaw-
ca zobowigzany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j,

— stosowanie wyrobdéw budowlanych w trakcie wykonywania robdt, spetniajacych
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajacych,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry;

— ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami
normatywnymi,

— segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw pozosta-
tych po pracach budowlanych w wydzielonym, uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu
i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa w czasie magazynowania i wywozu odpa-
déw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2022 poz.699 ).
Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét zostang wywiezione przez
specjalistyczne firmy na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce przyjecie

odpaddéw przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym opfat,
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— posiadanie zestawu ekologicznego, w ktérego sktad beda wchodzity m.in. sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju w celu ograniczenia potencjalnego

zagrozenia dla podtoza gruntowego i wéd podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

2) Roboty objete niniejszym zaméwieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Wyko-
nawca musi uwzglednié wynikajace stad utrudnienia i zobowiazany jest do prowadzenia prac
w taki sposdb, aby umozliwié¢ normalne funkcjonowanie placéwki, ograniczajgc do minimum
czynniki ucigzliwe. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wykonywania robét w kazdym dniu
kalendarzowym, z zastrzezeniami:

e terminy robét ucigzliwych ( np. robét gtosnych, ucigzliwych zapachowo ) muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego co najmniej z wyprze-
dzeniem 3 dniowym (dni robocze),

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciszy nocnej i zasad wspétzycia spotecznego,

e prace nalezy planowaé w sposdb zapewniajacy ciggto$é dostaw mediéw w budynku —
terminy ewentualnych przerw w dostawie mediéw muszg byé bezwzglednie uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi stuzbami z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem
(dni robocze);

¢ terminy dostaw/odbioréw zewnetrznych oraz terminy relokacji sprzetu, materiatéw i odpa-
déw wewnatrz obiektu moga by¢ realizowane:

— w godzinach 7:00-9:30 od wtorku do pigtku oraz w godzinach 7:00-11:30
w poniedziatki.

— musza byé wczeséniej uzgodnione z Zamawiajgcym — z wyprzedzeniem co najmnie;j
3 dni roboczych

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesunigcia wyznaczonych termindéw w przy-

padku kolizji z juz ustalonym harmonogramem imprez, wydarzer i dostaw.

3) Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa w czynnym obiekcie, w tym instalacje nalezy wykony-

waé po wczedniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z Zamawiajgcym.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem prac zapozna sie z istniejgcym w budynku systemem
ochrony oraz infrastrukturg objeta gwarancja, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem.

5) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elekirycznej dla celéw realizacji

przedsiewziecia.
6) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7) Wykonawca musi zabezpieczy¢é miejsce prowadzenia robét poprzez jego wydzielenie i wygro-
dzenie od pozostatej czesci budynku tak, by skutecznie zminimalizowaé mozliwo$é przedosta-
wania sie pylu i kurzu poza teren objety pracami oraz gwarantujacy brak dostepu oséb postron-

nych do terenu objetego przedmiotem zaméwienia.
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Zabezpieczenia, wydzielenia i wygrodzenia uzytkowanych pomieszczeh w obiekcie musza
zostaé wykonane w sposdb estetyczny, nawigzujacy do stylistyki wnetrz, zgodnie z wytycznymi
Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika (np. posadzki w taki sposéb, aby nie ulegly one
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt — plyty pil$niowe, folia o duzej wytrzymatoscei itp.,

state przegrody — brak mozliwosci wtargnigcia na teren budowy uzytkownikéw obiektu).

8) Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny przed zniszczeniem udostgpnione ciagi

komunikacyjne, pomieszczenia, meble i inne elementy wyposazenia co najmniej z wykorzysta-

niem folii ochronne;.

9) Wykonawca zobowiazany jest do sprzatania terenu, na kiérym prowadzone s prace oraz

10)

1)

12)

13)

14)

ciggdw pieszych, z ktérych bedzie korzystat w trakcie realizacji zadania na biezaco tak, by nie

zaktécato to pracy Instytugji.

Miejsce prowadzenia robdt, w miare mozliwosci, bedzie wygrodzone przez Wykonawce
w sposéb w jak najwigkszym stopniu umozliwiajagcy korzystanie z przestrzeni budynku

w bezpieczny sposdb przez pracownikéw i odwiedzajgcych.

Budynek wyposazony jest jedynie w dZwigi osobowe. W przypadku zgtoszenia potrzeby,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na czasowe (w terminach okreslonych w pkt.5, ppkt.2
OPZ ) udostepnienie wewnetrznego urzadzenia dzwigowego w budynku Mtyna do transportu
pionowego materiatéw budowlanych, sprzetu i ludzi. Wykonawca korzystajagc z dzwigéw
zobowigzany bedzie do ich zabezpieczenia, dbatosci o ich stan techniczny oraz poniesienia
kosztéw napraw w przypadku uszkodzenia wynikajagcego z uzytkowania w ramach realizacji
przedsiewziecia. Po zakoficzeniu uzytkowania Zamawiajagcy przekaze diwig w stanie nie

gorszym niz udostepniony.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonanych robét oraz zastosowane

materialy, a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Uzyte materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budow-
nictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca
zobowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu dokumenty ich dotyczace w szczegdlnosci certyfikaty
zgodnodci z polskag normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje. Materialy moga zostaé wbudowane dopiero po zaakceptowane i podpisaniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajagcego stosownych
wnioskéw materiafowych dotyczacych zastosowanych materiatow — wedlug wzoru

Zamawiajgcego.

Wszystkie prace budowalne i instalacyjne ingerujgcych w stan istniejgcy ( wraz z obszarem
oddziatywania ) musza byé wykonywane w porozumieniu i za zgoda generalnego Wykonawcy
obiektu, firmy Budimex SA, w zakresie zachowania udzielonej gwarancji oraz rekojmi na
wykonany przez Budimex SA zakres robét w ramach zadania: ,, Wykonanie robét budowlanych

polegajacych na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiekiéw
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kompleksu Mtyna Rothera wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na Wyspie Mlyrskiej

w Bydgoszczy”.

15) Wykonawca zobowigzany bedzie do biezagcego usuwania i wywozenia materiatéw rozbidrko-
wych z terenu inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarke odpadami powstaja-

cymi w procesie realizacji inwestycji.

16) Wykonawca po zakohczeniu robét przekaze uporzagdkowany teren.
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