

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

PRZEBUDOWA UL. ROLNICZEJ W CIĄGU TERENÓW PKP – POPRAWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Zamawiający informuje, iż z uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynika, że wykonawca zobowiązany jest, na 115 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, przedstawić do Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi szczegółowy harmonogram prac celem opracowania Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas robót.

W związku z tym, w celu umożliwienia wykonawcy dopełnienia powyższego terminu, zamawiający, na podstawie art. 38 ust 4, dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1. W rozdziale IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:
„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do 30.04.2021 r.**”
2. W rozdziale XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do **02.11.2020 r. do godz. 09:00**”
ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) nastąpi **02.11.2020 r. o godz. 10:00** w siedzibie zamawiającego w:
Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/