ZAKRES RZECZOWY

I.  Przedmiot zamowienia:

+Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Sciezek Rowerowych” w zakresie;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamiennej lokalizacji przejécia dla pieszych i przejazdu dia
rowerdw na ul. Mikotajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego.

obeimuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zamiennej lokalizacji przejscia dla pieszych i
przejazdu dla roweréw na ul. Mikotajczyka w rejonie ul. Okulickiego i Ronda Piastowskiego wraz z
zapewnieniem prawidtowego odwodnienia i o$wietlenia.

Ponadto:

o Opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych/technicznych, przedmiaréw robét i
kosztorysdw inwestorskich - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

* Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

o W zakresie wskazanym przez Miejskiego Inzyniera Ruchu:

o Przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw nalezy projektowaé jako niesterowane
sygnalizacjg swietlng

o Nie dopuszcza sie projektowania przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerdw przez
dwa pasy ruchu w tym samym kierunku.

Na jezdni w kierunku ul. Dunikowskiego przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow
nalezy zaprojektowac przez jeden pas ruchu.

Na jezdni w kierunku ronda Piastowskiego nalezy zaprojektowaé wyspe azylu
pomiedzy pasami ruchu, celem rozdzielenia przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerdw na dwa niezalezne,

o Likwidacja istniejacego przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerdw, dostosowanie
rozwigzan dla ruchu rowerowego w zakresie powigzania z istniejgcymi ciggami pieszo -
rowerowymi zgodnie z obowigzujacymi standardami i wytycznymi na odcinku ul.
Mikotajczyka na istniejacym wiadukcie nad ul. Okulickiego.

e W zakresie wskazanym przez Zarzad Transportu Publicznego:

o W zwiazku z likwidacja istniejgcego przejécia dla pieszych z przejazdem rowerowym
nalezy na etapie projektu w uzgodnieniu z ZTP dostosowac organizacje ruchu (takze do
projektowanego obecnie na ul. Mikotajczyka wydzielonego pasa dla autobuséw).

o W ramach opracowania projektu organizacji ruchu dla inwestycji przewidzied
dopuszczenie przejazdu autobuséw KMK przez Rondo Piastowskie z lewego pasa ul.
Mikotajczyka na wprost w ul. Piasta Kotodzieja z zaprojektowaniem kieszenie

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych



kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420)
Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz. 1783)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnodci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegdtowy projektu:

Sporzadzenie peilnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego ukfadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Opracowanie projektu nalezy wykonac z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW (pismo znak: WEU.461.1.219.2023 z dnia 07.03.2023r.), ZZM (pismo znak:
77S.53.43.23.JH z dnia 27.02.2023r.), WMIR UMK (pismo znak: IR-01.7211.22.2023 z dnia
30.01.2023r.), ZTP (pismo znak: TR.410.27.2023 z dnia 27.02.2023 r.)

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznosc 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji
z wyszczeglnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejscia i
powierzchni zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajgtoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznoéci wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegdtowosci rozwigzan)

Ustalenie geotechnicznych warunkéw  posadowienia obiektéw budowlanych  wraz
7 kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Wykonanie projektu kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)
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Woarunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.
Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ informacje
w zakresie zawartych umoéw orealizacje inwestycji drogowych, w zwiazku zrealizacjg
inwestycji nie drogowych, w tym m.in. w zakresie umdw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o
drogach publicznych oraz ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie wymaganych materiatdow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).
Whykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumiert koniecznych dla realizacji
robét budowlanych - w razie koniecznosci.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(odwietlenie),
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktfadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowsg rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie,
Uzyskanie pozytywne] opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowaé aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej
Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy
Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiegj dla Osob Niepetnosprawnych
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krotsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.
Projekt zieleni oraz inwentaryzacje zieleni wykonac:
ez uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 3 - CD), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni {patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

Inwentaryzacje dendrologiczna wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci dokonac
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU
ARBQTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestyciji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

e zpgodnie z ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;




e zgodnie =z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

s w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

25. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegoOlno$ci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okredlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

26. Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgfoszenia robot
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia)

27. Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego/ technicznego, oddzielnie dla kazdej
branzy.

28. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

29. Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

30. W przypadku wyjécia z projektowana infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

31. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

32. Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

33. W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

34, Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan.

35. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

36. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlashosci zarzadcy drogi

37. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

38. Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

39. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

40. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetargu.

41. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych



42, Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowaé

dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamodwienia publicznego.

43. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ Audyt Bezpieczeristwa

Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci).

44, Qpracowanie projektow technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie

10.

11,

dotyczacym gospodarki zielenig:

o wprowadzi¢ zapis o koniecznoséci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikdw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegdélnosci wykonawca robdét, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jeéli takie beda) -
nalezy zawrze¢ zapis, Zze do zakresu obowiazkdéw wykonawcy robét budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzdr
etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 2} naleiy dotaczyé do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych;

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysckosciowej do celdow projektowych
w skali 1:500 wobowigzujagcym na dzied skfadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, ukladzie wspéirzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wovykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntdw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdw.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntdow winny mie¢ date wyciagu z zasobdw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdére wystepuje wejscie zardwno
z projektowang przebudowsg, jak iinfrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.
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Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwiagzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnieni instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznoéci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W
rozwiazaniach stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgloszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego whniosku do ZDMK.
W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna nalezy
uzyskaé¢ pisemna zgode (oéwiadczenie) od wiascicieli | wspétwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkaricéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjécia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwoéci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajacy realizacje prac decyzji administracyjnej wraz
ze skorygowang dokumentacja projektows

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznoéci uzyskania) oraz
o wydanie wiaéciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbidr przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oSwiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
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przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zasdwiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnoié mapy sytuacyjno-wysokoSciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca,

za zgodnoéé przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie .koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatdw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegéine
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywa¢c do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zloZenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesytaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztoZenia.
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date waznoséci nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci
nie krétsza niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

W formie opisowej i graficznej:

s opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac

®

projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji - 1 egz.
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mapa ewidencji gruntdw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta”
-1egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

®
e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.
e projekt zieleni (projekt nasadzen zastepczych) - 4 egz.
» operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)
e raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.
e sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.
o wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
e Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.
s Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
o projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)
 projekt techniczny wraz ze stosownym o$wiadczeniem Projektanta (w razie koniecznosci) - 4 egz.
o projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
e projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.
e projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.
¢ przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
e kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
e szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)
e informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
o wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej -
po 1 egz.
¢ potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,
e Protokét z Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci)
d. elektronicznej x 2.
o Wszelkie ww. materiaty przekazywane w formie papierowej w formacie edytowalnym oraz pdf
¢ Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
s Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutdéw, w sposdb
umozliwiajacy bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
Uwagi:
1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszly w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .
Zataczniki:

Zatacznik 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych.
Zatacznik 2: Wzér etykiety do oznakowania nowo nasadzonych drzew oraz instrukcja jej montazu
Zatacznik 3: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym (ptyta CD)

Informaciji udziela:

Renata Pawtowska tel. 12 616 75 87
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Zatgcznik nr 1

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do
zggoszenia...,warunki..., uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin wainosci
{data koncowa)
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