

Wągrowiec, dnia 12.12.2024 r.

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

RI.271.20.2024.FZ

Wyjaśnienie Nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą
Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie
art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2024/BZP 00609234/01 z dnia 2024-11-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00634760/01 z dnia 2024-12-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00639226/01 z dnia 2024-12-06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00641413/01 z dnia 2024-12-09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00647772/01 z dnia 2024-12-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00650403/01 z dnia 2024-12-12

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Po zapoznaniu się z zakresem prac proszę o przedłużenie terminu wykonania 0 miesiące

PYTANIE NR 2

W nawiązaniu do poprzedniego wniosku proszę o przedłużenie terminu wykonania o 3 miesiące.

PYTANIE NR 3

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację niniejszego zamówienia oraz warunkami realizacji wynikającymi z zawartej umowy o przyznanie dofinansowania, Zamawiający wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji zamówienia. Po otrzymaniu informacji z WUW, Zamawiający udzielił informacji w kwestii ewentualnego przedłużenia terminu." czy jest jakaś informacja odnośnie przedłużenia realizacji zadania (niż 10 dni). Te zadania są niemożliwe do wykonania w 10 dni zważywszy na ich prawidłowe wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

Czy możliwe jest przedłużenie wykonania zadania chociaż na czas 30dni?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1, 2 i 3.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację niniejszego zamówienia oraz warunkami realizacji wynikającymi z zawartej umowy o przyznanie dofinansowania, Zamawiający wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji zamówienia oraz możliwości wydatkowania dotacji w roku 2025. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w odpowiedzi na złożony wniosek poinformował, że na podstawie zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024, nie ma możliwości prawnej na przedłużenie terminu wydatkowania środków w roku 2025. Ponadto WUW poinformował, że złożony przez Zamawiającego wniosek przekazany został Dyrektorowi Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i oczekuje na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu dotacji, dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Jeżeli w trakcie realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki wystąpią nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie terminu zakończenia realizacji zadania, zmiana terminu jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody. Termin ten, na wniosek ostatecznego odbiorcy wsparcia i za zgodą Wojewody, może zostać zmieniony w drodze aneksu do Umowy z WUW. W uzasadnionych przypadkach może przekroczyć 31 grudnia 2024 r., ale przekroczenie to nie może wpłynąć na termin wykorzystania dotacji oraz środków własnych, który przypada na dzień 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem zaksięgowania wszystkich wydatków oraz dokonania ich zapłaty. Reasumując na ten moment Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji.