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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający oraz adres zamawiającego 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  

tel.: 58 320-51-00. 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-

wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2020” teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Stogi przy 

ul. Zalesie działki nr 26/61, 26/57 ob. 0017  w Gdańsku 

Efekt rzeczowy: 

Przewiduje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i oświetleniem całego 

kompleksu sportowego. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu 

terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

W zakres zadania wchodzi: 

• wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem 

• przebudowa istniejących piłkochwytów  

• wykonanie piłkochwytu w miejscu projektowanej ściany do tenisa nr 5 (zgodnie z zakresem 

prac do wykonania stanowiącym zał. 1.7 do OPZ) 

• przeniesienie istniejących urządzeń streetworkout i siłowni zewnętrznej 

• wykonanie oświetlenia terenu.  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i 

zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje 

i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego. 

Wyżej wskazane roboty budowlane realizowane będą na podstawie projektu firmy „PSBUD 
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pracownia projektowa architektoniczno – budowlana z siedzibą w Grudziądzu, Wałdowo 

Szlacheckie 87G. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do OPZ.  

W skład dokumentacji wchodzi: 

1.1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu „Dzielnicowy park sportowo-

rekreacyjny zagospodarowanie dla dzieci, młodzieży  i dorosłych na Stogach w 

Gdańsku – branża architektonino budowlana oraz elektryczna 

1.2. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, „Dzielnicowy park sportowo – 

rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku” 

– branża architektoniczno budowlana 

1.3. Projekt wykonawczy Dzielnicowy park sportowo – rekreacyjno-wypoczynkowy dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku - branża elektryczna 

1.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża budowlana 

1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna 

1.6. Przedmiar robót – branża budowlana   

1.7. Zakres prac budowlanych do wykonania 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 

w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

UWAGA 1 ! 

Przeniesienie siłowni zewnętrznej  oraz streetworkoutu należy wykonać w oparciu o 

wytyczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stanowiące załącznik nr 18 do OPZ.  Przed 

przystąpieniem do robót związanych z przeniesieniem siłowni zewnętrznej należy przejąć 

protokolarnie urządzenia od użytkownika jakim jest GZDiZ. Następnie po oczyszczeniu 

zabezpieczeniu, odnowieniu należy je zgodnie z w/w wytycznymi wbudować. Wykonawca w 

dokumentacji powykonawczej zamieści oświadczenie kierownika budowy (ewentualnie 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno – budowlane lub inżynieryjne  

drogowe), iż zamontowane ponownie urządzenia są sprawne i bezpieczna jest dalsza ich 

eksploatacja.  

UWAGA 2 ! 

Zakres zadania nie obejmuje wykonania: przebudowy istniejącej ścianki tenisowej, 

wybudowania ściany do tenisa nr 5, projektowanych alejek rekreacyjnych, elementów małej 

architektury w tym stojaków rowerowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

ścieżki oraz nasadzeń zieleni.  

 

3.1. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa”). 

 

3.2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram 
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rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 

zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego 

inspektora nadzoru i zarządcę terenu (GOS). Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać 

kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych 

emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca 

uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

 

3.4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć 

jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 

także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 

standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.  

 

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

4.2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych, 

b) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
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d) uzgodnieniach z Użytkownikiem i Zamawiającym, 

e) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

f) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

g) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem (po uwzględnieniu 

uwag Zamawiającego), wiedzą budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Prace objęte 

przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, obowiązującymi 

Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami. 

4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w niej 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą 

być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez nadzór autorski. 

4.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, nadzór 

autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 

równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, nadzoru autorskiego i 

Użytkownika. 

4.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 

4.7.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robót, zmianę tą należy uzgodnić wcześniej z 

Zamawiającym 

4.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy niezbędny do realizacji 

zamówienia. 

4.9. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu, przejezdności ulic 

oraz ruchu pieszego. Harmonogram prac należy uzgodnić z zarządcą terenu oraz Zamawiającym.  

4.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy, 

b) zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy 

c) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy. 

d) w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy) 

e) na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia,  
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b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie 

i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż z 

uwzględnieniem realizacji zamówienia przy zapewnieniu stałej przejezdności 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

e) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, 

energii elektrycznej dla placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

4.13. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do 

jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 

na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot 

umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest:  

• zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd użytkownikom przyległych posesji, 

jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

• zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu placu oraz zamieszkujących w 

sąsiedztwie budowy, 

• przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów i terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót,  

• zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas wykonywania robót, 

• do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 

- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót, 

- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, 

- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie    

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.15.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko 

nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i składowisko. 

4.16.  Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca 
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ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

4.17. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań 

wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również: 

a) dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

b) kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, 

c) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

d) odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

e) odtworzenie zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót wraz z jej 

pielęgnacją w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,  

f) do odtworzenia terenu szerokości 1m od skrajni prowadzonych robót, 

g) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

h) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4.18. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

4.19. Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki 

Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklaracje 

zgodności przed wbudowaniem. 

4.20. Na wszystkie materiały budowlane i wyposażenie Wykonawca winien bezwzględnie uzyskać 

pisemną zgodę nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i wbudowanie. W tym celu Wykonawca 

złoży z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiałowy. 

4.21. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 

• Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

• Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. 

• Przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

- Ustawie – Prawo budowlane, 

- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,  

4.22. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą 

być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

4.23. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG. 

4.24. Po zakończeniu prac teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego z 

uwzględnieniem wykonanych robót. 

4.25. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 

korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD DRMG i inspektorowi nadzoru, 
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b) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie wymagane. Koszty z tym 

związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 

wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 

Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w 

sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W ramach 

tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.27. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

4.28. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 2 do OPZ. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

drogi” 

4.29. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować  

właścicieli i użytkowników przyległych nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie 

prac oraz planowanych utrudnieniach, czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. W ramach tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest również informować właścicieli i użytkowników przyległych 

nieruchomości według potrzeb o znaczących zmianach w harmonogramie lub o planowanych 

zwiększonych utrudnianiach czy uciążliwościach związanych z danym etapem prowadzonych prac 

(np. potrzeba dodatkowego wykopu, znaczące wydłużenie robót, planowane przerwy w dostawach 

np. wody) najpóźniej w dniu rozpoczęcia takich prac. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania 

na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach 

zarówno na ogrodzeniu zaplecza budowy jak i terenu robót. 

4.30. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji należy zgłosić zarządcy terenu 

oraz z nim uzgodnić. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania, przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje 

spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca 

robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy 

powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany 

jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany 

jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem 

terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
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utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 

do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi 

przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza 

ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji 

tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 3 do OPZ. 

4.32. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 

3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o 

których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.33. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z wykazem stanowiącym zał.nr 4 do OPZ (segregator 

ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 

elektronicznej która powinna zawierać w szczególności: 

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentacje powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 

wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 
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4.34. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Ponadto w terminie zakończenia robót Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej 

zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą Wykonawca złoży 

Zamawiającemu w 4 egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

najpóźniej do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary 

Wykonawcy były błędne.   

4.35. W dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 

uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 

dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.  

5. Rękojmia i gwarancja: 

5.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji odtworzonej zieleni w okresie 

pierwszych 12 miesięcy okresu gwarancji jakości na roboty budowlane 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  

z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku. 

7. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
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Załączniki do OPZ: 

1.1  Projekt budowlany zagospodarowania terenu: „dzielnicy park sportowo – rekreacyjno-

wykonawczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku – b. 

architektoniczna, b. elektryczna 

1.2 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, „Dzielnicowy park sportowo – 

rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku” – 

branża architektoniczno budowlana 

1.3 Projekt wykonawczy Dzielnicowy park sportowo – rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych na Stogach w Gdańsku - branża elektryczna 

1.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża budowlana 

1.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna 

1.6 Przedmiar robót – branża budowlana  

1.7 Zakres prac budowlanych do wykonania 

1.8 Wytyczne dotyczące przeniesienia siłowni zewnętrznej 

1.9 Inwentaryzacja streetworkout 

2.0 Wzór o ochronie drogi 

3.0 Wytyczne dotyczące tablic 

4.0 Zawartość dokumentacji powykonawczej 

 


