
OPIS  PRZEDMIOTU  SZACOWANIA
Zakres działań dla zadania pn. świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu wraz z zespołem inspektorskim Projektu: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu”

1. Informacje Podstawowe

Muzeum Zamkowe w Malborku stara się o dofinansowanie prac w ramach programu FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, które będzie realizował w latach 2025-2028 p.n. Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu w ramach FENX.07 Kultura, Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027. Składa się on z następujących zadań:
1. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w kościele pw. św. Wawrzyńca na terenie zespołu zamkowego w Malborku
2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w willi Steinbrechta na terenie zespołu zamkowego w Malborku
3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w dawnej Infirmerii knechtów na terenie zespołu zamkowego w Malborku. 
4. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, remont i budowa dróg. 

5. Konserwacja wyposażenia ruchomego.

Zadanie powyższe prowadzi Inżynier Kontraktu, wcześniej wyłoniony w przetargu nieograniczonym. 
Przedmiotem niniejszego szacowanania jest: 
- świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu Projektu – zarzadzanie projektem
- świadczenie usługi zespołu nadzoru inwestorskiego (poniższe zakresy usług muszą być świadczone we współpracy z Inżynierem Kontraktu, Muzeum nie dopuszcza łączenia funkcji  przez jedną osobę): 

* branża budowlana

* branża sanitarna

* branża elektryczna

* branża drogowa.

2.  OPIS  PROJEKTU   


Przedmiotem Projektu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu” jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych zespołu trzech budynków oraz ciągów komunikacyjnych i dróg zlokalizowanych na terenie Północnego Przedzamcza Muzeum Zamkowego w Malborku. 
3 . Obowiązki Inżyniera Kontraktu 
Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują w szczególności:
a. nadzór nad robotami budowlanymi  i pracami konserwatorskimi 

b. nadzór inwestorski oraz koordynacja nad robotami budowlanymi, które winny być prowadzone przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego wskazanych i opłacanych przez Inżyniera Kontraktu we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach; 

c. współpracę z Działem Konserwacji Zamku w zakresie prowadzenia inwestycji oraz realizowanych w ramach 

d. rozliczanie robót budowlanych i prac konserwatorskich 

e. współudział w zarządzaniu projektem 

f. pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

g. współpraca z Działem Konserwacji Zamków i Działem Finansowo-Księgowym w zakresie  wypełniania obowiązków sprawozdawczych (w tym w zakresie rozliczeń finansowych) 

h. koordynację Projektu, w tym koordynację robót budowlanych i prac konserwatorskich objętych  
i. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji finansowej i sprawozdawczej po zakończeniu i rozliczeniu projektu 

j. udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wyłonienie Generalnego Wykonawcy 

k. udział w rozliczeniu projektu z operatorem, przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez operatora

Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, mają umożliwić płynne wdrożenie Umowy na prace konserwatorskie i roboty budowlane, nie przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór prac konserwatorskich i robót budowlanych,  prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz rozliczenie projektu (zgodnie z wymogami stawianymi przez operatora) przez Zamawiającego. 

Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, jest prowadzenie zarządzania, nadzoru i kontroli Umowy na prace konserwatorskie i roboty budowlane w ramach ustalonego z Zamawiającym harmonogramu projektu. Zadania te obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z projektem poprzez etap prowadzenia prac i robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia, w tym nadzór nad robotami/pracami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego). Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dotyczy również formalnego rozliczenia projektu z jego Operatorem.
Zakres podstawowych prac konserwatorskich i robót budowlanych określa projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz program prac konserwatorskich wraz z pozwoleniem konserwatorskim. 
Wymagania:

Wykonawca wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a w szczególności zapewni:

Zasoby kadrowe

Wykonawca w całym okresie realizacji umowy, nieprzerwanie dysponował będzie osobami:

 - osobą Inżyniera Kontraktu - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w co najmniej jednej realizacji finansowanej z funduszy europejskich. Będzie to osoba pełniąca nadzór nad realizacją na miejscu.

- osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych 

- osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych 
- osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych 

- osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót drogowych.
 Osoby wymienione powyżej będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
Osoby wymienione powyżej będą zobowiązane w okresie realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich do obecności  na placu budowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zakresu i rodzaju robót realizowanych w zakresie, co będzie potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

Organizacja: 

1) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stawić się na każde spotkanie organizowane przez Zamawiającego w jego siedzibie w okresie trwania umowy

2)  W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowej reakcji, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest stawić się na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w czasie nie przekraczającym 3 godzin od chwili powiadomienia 
3) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są zobowiązani stawić się na każde spotkanie organizowane przez Zamawiającego w jego siedzibie w okresie trwania umowy, w sytuacjach nagłych zobowiązany jest stawić się na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w czasie nie przekraczającym 3 godzin od chwili powiadomienia. 

4) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do przebywania na terenie placu budowy w czasie trwania umowy w rytmie umożliwiającym sprawną realizację zadania z Wykonawcą robót.
Termin realizacji

Terminy projektu od dnia podpisania umowy o dofinansowaniu projektu (2025 r.) do  dnia 31 grudnia 2029 r. tj.:
- Inżynier Kontraktu: 42 miesiące
- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 36 miesięcy.

2
2

