

Grudziądz, dnia 04.01.2024 r.

ZDM.ZP.261.2.23.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza**”

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) wyjaśniam co następuje:

8. Wykonawca biorąc pod uwagę odpowiedzi z dnia 29.12.2023 r. zwraca się z prośbą o odpowiedzi czy w ramach zadania należy zaprojektować usunięcie kolizji z linią energetyczną (poprzez przebudowę sieci napowietrznej i przesunięcie słupów bądź skanalizowanie części odcinka). Jeśli tak prosimy o modyfikację OPZ poprzez dodanie informacji o konieczności sporządzenia projektu rozwiązania kolizji ze słupem napowietrznej linii energetycznej oraz dodanie stosownej pozycji przedmiarowej w kosztorysie ofertowym, który ma być podstawą rozliczenia.

Odp. 8

Na wstępnym etapie wykonania projektu zagospodarowania terenu (wymaganego przez gestorów sieci) przy ul. Brzoskwiniowej Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć warunków uzgodnień przedstawionych przez gestorów sieci. Wykonawca w swojej wycenie powinien przewidzieć konieczność wykonania robót związanych z w/w uzgodnieniami.

9. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odp. 9

Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie możliwość wystąpienia robót wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, które mogą obciążyć Wykonawcę zgodnie ze wzorem umowy § 20 pkt. 9 i 10 „Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy”.

10. Czas realizacji wynosi 6 miesięcy a Państwa w umowie mają dodatkowo, że na drogi gruntowe 72 godziny ? Prosimy o wyśnienie zapisu?

Odp.10.

W § 14 „Termin realizacji Umowy” w pkt 1 ujęty jest czas na jaki zostanie zawarta umowa, w trakcie której ma zostać wykonane zadanie czyli 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. § 14 pkt. 2. stanowi o tym, iż w przypadku nieuzasadnionej opieszałości w przystąpieniu Wykonawcy do prac, po wezwaniu przez Zamawiającego faksem, na piśmie lub pocztą elektroniczną, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do robót w terminie 72 godzin po dostarczeniu wezwania. W wezwaniu określona zostanie lokalizacja, zakres i kolejność wykonywania modernizacji.

11. Państwo w umowie mają że, część materiałów będzie po stronie Wykonawcy a część po stronie Zamawiającego. proszę o sprecyzowanie jakie materiały po czyjej stronie jest to niezbędne do rzetelnej wyceny.

Odp.11.

W § 2 pkt. 1 brzmi „Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w części z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń oraz w części z materiałów należących do Zamawiającego.” Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza użycie istniejących i już wcześniej wbudowanych materiałów w pasie drogowym, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682.), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz odpowiadać polskim normom, a także posiadać stosowny atest, być zgodne z poleceniami Inspektora nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Inspektor nadzoru, odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

12. Prosimy o określenie dokładnie co do płatności np. że Państwo pozwolą na wystawienie faktury raz w miesiącu ale z zastrzeżeniem do 80 % wartości netto zamówienia.

Odp.12.

Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty częściowej wynagrodzenia za rzeczywistą ilość wykonanych robót na moment fakturowania, potwierdzone częściowym protokołem odbioru robót zgodnie z § 16 i 21 projektu umowy, jednak nie częściej jak raz w miesiącu.

Z-ca Dyrektora
/-/ Jarosław Murgała

Opr. Ramona Ficerman / Agnieszka Sudziarska