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       Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy postępowania pn.:  

„Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg na terenie Gminy Ślesin” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treść 

zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela poniższych odpowiedzi: 

 

Pytania z dnia 19.07.2024 r. i 22.07.2024 r.  

(22.07.2024 r. powtórnie przesłane pytania z dnia 19.07.2024 r.) 

1. W folderze Dokumentacja projektowa zamieszczono kosztorysy z podziałem na każdą 

ulicę.  Jednocześnie osobno zamieszczono folder Kosztorysy. Prosimy o informację, które 

kosztorysy są wiążące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 19.07.2024 r. zmienił folder Dokumentacja projektowa, który teraz 

zawiera tylko wiążące przedmiary umieszczone osobno w folderach dla każdej z dróg. 

 

2. W folderze Kłosowskiego zamieszczono kosztorysy: drogowy, kanalizacja deszczowa i 

roboty elektryczne. W folderze Kosztorysy znajdują się tylko dwa kosztorysy dotyczące 

Kłosowskiego: drogowy i kanalizacja deszczowa. Prosimy o informację, czy należy 

wycenić również roboty elektryczne. 

Odpowiedź: 

Dokonując wyceny robót dot. ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym należy uwzględnić 

wszystkie 3 przedmiary, które umieszczone są w folderze dot. ul. Kłosowskiego w 

Licheniu Starym.  
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3. Dotyczy § 7 pkt 1 ppkt 6 projektu umowy. Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsca 

odwozu bądź maksymalnej odległości, na jaką należy przewieźć materiały z rozbiórki. 

Odpowiedź: 

Miejscem dowozu materiałów z rozbiórki jest Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości 

Lubomyśle. Odległość do 10 km. 

 

4. Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 4), 5), 8), 15) projektu umowy. Prosimy o zmniejszenie kar 

umownych: 

- § 15 pkt 1 ppkt 4), 5), 15): do 5 000,00zł, 

- § 15 pkt 1 ppkt 8): do 0,1%. 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

5. Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 3) oraz pkt 2 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości 

Stron prosimy o wyrównanie kar umownych w: § 15 pkt 1 ppkt 3) do 10%, jak jest w § 15 

pkt 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

6. Dotyczy § 15 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy 

dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze 

zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, 

dokumentacji). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

7. Dotyczy § 15 pkt 4 projektu umowy. Prosimy o usunięcie punktu 4 i zastąpienie go 

poniższym: W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 



poniesionej szkody. Prawo do odszkodowania powinno przysługiwać jednocześnie 

Zamawiającemu i Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

8. Dotyczy § 15 pkt 13 projektu umowy. Prosimy o zmianę limitu kar umownych z 50% do 

25% zgodnie z § 18 pkt 4) projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

9. Dotyczy § 16 pkt 2 ppkt 14 projektu umowy. Prosimy o informacje czy Zamawiający 

przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych 

prac równoległych?  Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych 

prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia na terenie budowy ewentualnych prac 

równoległych. 

 

10. Dotyczy § 16 pkt 4 ppkt b) projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącą 

waloryzacji, „gdy wartość zmiany ceny materiału lub kosztów przekroczy 3%”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

11. Dotyczy § 2 pkt 7 projektu umowy. Prosimy o informację, na czym ma polegać 

przeprowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 

okresie jesienno-wiosennym 2024/2025. Czy dotyczy to dróg, na których w powyższym 

okresie nie zostały jeszcze rozpoczęte roboty? 

Odpowiedź: 

Dotyczy to dróg, które są przedmiotem zamówienia, tj. po przekazaniu placu budowy 

odpowiedzialność za ich stan bierze Wykonawca i jest zobowiązany wykonywać remonty 

cząstkowe. Zarówno w okresie jesiennym jak i wiosennym, jeśli zajdzie taka konieczność. 



12. Dotyczy § 7 pkt 1 ppkt 1) projektu umowy. Prosimy o zmianę terminu przekazania 

terenu budowy do 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 

 

13. Dotyczy § 5 pkt 14 projektu umowy. Prosimy o informację, co w przypadku, gdy wartość 

robót niezbędnych i koniecznych do zrealizowania kontraktu przekroczy 15%, a bez nich 

nie będzie możliwe zakończenie robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia robót niezbędnych i koniecznych do 

realizowania kontraktu, których wartość przekroczy 15% wynagrodzenia brutto. W 

przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający na podstawie umowy lub ustawy 

rozważy możliwość zastosowania innych podstaw, umożliwiających dokonanie zmiany 

umowy w tym zakresie. 

 

14. Z uwagi na niespójności pomiędzy kosztorysem, opisem technicznym, przekrojami i 

specyfikacją techniczną, prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu drogi i rodzajów 

mieszanek mineralno – asfaltowych na poszczególnych odcinkach dróg. 

Odpowiedź: 

Dla poszczególnych warstw mieszanek mineralno-asfaltowych należy przyjąć kategorię 

ruchu KR3-4, z wyjątkiem warstwy wyrównawczej KR-1-2. 

 

15. Dotyczy D.05.03.05b W pkt 2.1 wykluczono możliwość stosowania granulatu 

asfaltowego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3.82, tj. WT2-

2014. Zgodnie z ww. instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych 

warstw KR1-7 w ilości do 20%. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich 

warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-

EN 13 108-8 [pkt 10.2.53]. Powyższe zapisy będą powodować niepotrzebny wzrost 

wartości prowadzonych robót. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 

granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich 

wymaganych właściwości dla mm-a, podanych w SST. To właściwości użytkowe 

końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji. 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy o wykluczeniu możliwości stosowania granulatu 

asfaltowego. 

 

16. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz zapisami SST 

D.07.01.01 maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy, natomiast dla oznakowania 

grubowarstwowego 36 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego 

wydłużenia okresu gwarancji do 72 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, 

prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla 

oznakowania poziomego w projekcie umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje by oznakowanie posiadało parametry odblaskowe przez cały 

okres gwarancji lub trwałości projektu. Wykonawca winien to uwzględnić w ofercie. 

 

17. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę na wycinką drzew i krzewów? 

Odpowiedź: 

Wycinka drzew jest przewidziana przy rozbudowie drogi w m. Głębockie. Inwestycja ta 

jest realizowana na podstawie specustawy drogowej, decyzja przewiduje wycinkę drzew. 

 

18. Dotyczy poz. 65 przedmiaru głębockie Prosimy o podanie długości okresu pielęgnacji dla 

nowych nasadzeń? 

Odpowiedź: 

Długość okresu pielęgnacji drzew jest taka jak długość okresu gwarancji 
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