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zadanie

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Opis Przedmiotu Zamodwienia dla dostosowania bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

do obowiazujgcych przepisow prawa

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”
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dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu do obowigzujgcych przepiséw prawa

wykonawca zadania polegajgcego na dostosowaniu bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowigzujacych
przepisdw prawa

wszystkie dni roku, od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni

| ustawowo wolnych od pracy.
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1. Dane formalno-organizacyjne
1.1.Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowiazujacych przepisow prawa,
realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcego,
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru obowigzujg stosowne przepisy wynikajgce z WRPO. Zakres
nadzoru obejmuje w szczegdinosci wykonanie Zadania zgodnie z przepisami prawa i OPZ w sposéb
kompletny, a takze usuniecie przez Wykonawce dostosowania ewentuainych btedéw
i nieprawidtowosci wykazanych w protokotach z kontroli biezacych, czesciowych i koncowych.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w ramach projektu ,,Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrow Publicznych dla Powiatu
Poznanskiego - cze$¢ II” Dziatanie 2.1. ,,Rozwéj elektronicznych ustug publicznych” Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie dostosowania bazy danych GESUT
do obowigzujacych przepiséw prawa dla:

e gminy Kleszczewo, ktéra stanowi jedng jednostke ewidencyjng
Kleszczewo: 302106 _2,
* gminy Puszczykowo, ktéra stanowi jedna jednostke ewidencyjng

Puszczykowo: 302102_1.

1. utworzenie inicjalnej bazy GESUT nalezy rozumie¢ jako:

1.1.weryfikacjg, uzupetnienie i modyfikacje atrybutéw opisowych w celu uzyskania
ich kompletnosci oraz zgodnosci z modelem pojeciowym okreslonym w Rozporzadzeniu,

1.2. modyfikacje obiektéw w celu uzyskania poprawnosci geometrycznej i topologicznej,

1.3.zastapienie istniejgcych obiektow niezgodnych z modelem pojeciowym obiektami zdefiniowanymi
w katalogu obiektow powiatowe]j bazy danych GESUT,

1.4.wykonanie redakcji kartograficznej obiektéow bazy danych GESUT z uwzglednieniem innych
obiektoéw stanowigcych tres¢ mapy zasadniczej w skali 1:500,

1.5.wykonanie kontroli systemowych oraz sporzadzenie raportow potwierdzajagcych poprawne
zdefiniowanie obiektéw, w tym walidacji danych Desktopowa Aplikacjg Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, walidacja zbioréw danych musi
zakoriczyc€ sie wynikiem pozytywnym,

1.6.skuteczne zasilenie prowadzone] przez Zamawiajgcego bazy danych danymi utworzone] przez
Wykonawce inicjalnej bazy danych GESUT,

2. utworzenie bazy GESUT nalezy rozumie¢ jako:

2.1. weryfikacje, uzupetnienie i modyfikacje atrybutow opisowych po uzyskaniu od podmiotéw
wtladajacych sieciami uzbrojenia terenu, opinii co do zgodnosci tresci inicjalnej bazy danych
ze stanem wynikajagcym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, z uwzglednieniem
wczesniejszych zasad wprowadzania i aktualizacji danych PZGiK,

2.2.wykonanie walidacji przekazywanych danych Desktopowg Aplikacja Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, zakoniczonej wynikiem pozytywnym,

2.3.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajacego inicjalnej bazy danych GESUT danymi
utworzonej przez Zamawiajacego bazy danych GESUT,

2.4. utworzenie plikéw metadanych do zasilenia geoportal.gov.pl

W ramach projektu dla obiektéw: Budynek, uzupetnieniu podlega informacja o wyposazeniu
w wewnatrzbudynkowg infrastrukture techniczng przystosowana do szybkich taczy (budynek gotowy
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na szybki Internet), zgodnie z § 63 pkt. 27, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw
poprzez wypetnienie atrybutu gotowy na szybki Internet (0-nie, 1-tak).

Uwaga: zgodnie z § 44 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 fipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390), organ prowadzacy ewidencje
gruntéw i budynkdéw do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie prowadzong baze danych ewidencji
gruntéw i budynkéw do przepiséw niniejszego rozporzadzenia.

1.2. Krotki opis zadania

Zadanie dostosowania bazy GESUT do obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci
Rozporzadzenia, realizowane na obszarze 8 gmin powiatu poznariskiego, zostato podzielone
na 3 czesci:

- zadanie IV — gminy: Rokietnica, Kostrzyn, Steszew,

- zadanie V — gminy: Lubon, Murowana Goslina, Buk,

- zadanie VI — gminy: Kleszczewo, Puszczykowo.

Niniejsze zadanie obejmuje nadzér nad wykonaniem zadania VI.

Zaktada sie, ze w efekcie wykonanych prac mozliwe bedzie skuteczne zasilenie bazy danych K-GESUT.
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2. Zakres prac

Inspektor Nadzoru zobligowany jest kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezacych, czesciowych
i koricowych wykona¢ kontrole danych wygenerowanych przez Wykonawce dostosowania, Desktopowg

Aplikacjg Kontrolng GESUT, pozyskang z http://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut, w wersji aktualnej
na dziert wykonywania kontroli.

Jezeli Zamawiajacy pozyska od Gtéwnego Geodety Kraju wyniki kontroli danych wygenerowanych przez
Wykonawce dostosowania, Webowa Aplikacjg Kontrolng GESUT, Inspektor Nadzoru zobligowany jest
rowniez kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezacych, czesciowych i koncowych odniesc sie
do tych wynikow.

Kazda kontrola bieigca, czesciowa i koAcowa obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanej pracy
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz OPZ. Z kazdej kontroli biezacej, cze$ciowej i koricowej ma zostaé
sporzadzony protokdt. Jezeli w wykonaniu zadania stwierdzone zostang wady i usterki mozliwe

do usunigcia we wskazanym terminie, Inspektor Nadzoru dokona powtérnych kontroli czesciowych
i kofncowych.

Dodatkowo kontrole biezace na etapie utworzenie bazy GESUT i kontrola korficowa maja obejmowac

prawidtowos¢ wprowadzenia do bazy danych uwag i wskazan podmiotéw wiadajacych sieciami uzbrojenia
terenu.

Zaktada sie doreczanie Zamawiajgcemu protokotow kontroli drogg elektroniczna.
Za skuteczne dorgczenie protokotu kontroli drogg elektroniczng rozumie sie doreczenie:
® pocztg elektroniczng na adres joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl
oraz kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl,
lub
* poprzez skrzynke podawczg (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESP.
W obu przypadkach protokét musi zostaé podpisany podpisem zaufanym w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 670, z péin. zm.) lub podpisem elektronicznym przy uzyciu certyfikatu
kwalifikowanego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrzeénia 2016 r. o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 z pdin. zm.).

Inspektor Nadzoru ma obowigzek wyjasni¢ niezrozumiate dla Wykonawcy i/lub Zamawiajgcego
stwierdzenia zawarte w kazdym protokole kontroli, o ile odpowiednio Wykonawca i/lub Zamawiajgcy
o takie wyjasnienia wystapi. Dla wyjasnien wystarczajgca jest poczta elektroniczna.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w pracach komisji powotanej przez Zamawiajgcego
do odbioru pracy polegajacej na dostosowaniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu do obowigzujgcych przepisow prawa, o ile Zamawiajacy uzna to za konieczne i zgtosi taka
konieczno$¢ Inspektorowi Nadzoru. Wymog ten dotyczy réwniez prac komisji w sytuacjach,
gdy w czgéciowym protokole kontroli stwierdzone zostaty wady, powstate z winy Wykonawcy, nadajace
sig do usunigcia w wyznaczonym terminie i opracowanie zostanie poddane ponownej kontroli,
po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i usterek. Za skuteczne doreczenie takiego zgtoszenia
droga elektroniczng rozumie sie dorgczenie na wskazany przez Inspektora Nadzoru adres e-mail lub adres
skrzynki e-puap.

Zgtoszenie musi zosta¢ dorgczone Inspektorowi Nadzoru najpéiniej 24 godziny przed planowanym
terminem rozpoczecia prac komisji. Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w pracach Komisji nie moze
kazdorazowo przekroczy¢ jednego dnia roboczego.
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Rozstrzyganie ewentualnych watpliwosci, a takze dokonywanie dodatkowych ustaler i uzgodnien odbywa
sig na pismie z Zastepcag Dyrektora Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Joanna Muszyniska, tel.: 61-6219-650, e-mail: joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl), lub pod jej
nieobecnos¢ z inng osobg wyznaczong przez Geodete Powiatowego.
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3. Terminy oraz tres¢ protokotéw kontroli

3.1.Biezgce protokoty kontroli

Zaréwno w etapie, kt6rego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT, jak i w etapie, ktérego
skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy etapowego przekazywania
wynikéw wykonanych prac do 10 dnia kazdego miesiaca, poza miesigcem, w ktédrym podpisana zostanie
umowa. Wyniki te bedg kazdorazowo przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Przez dorgczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany kazdorazowo, dla kazdego zadania odrebnie, w terminie 7 dni

roboczych od dnia doreczenia przez Zamawiajacego kolejnych etapéw prac sporzadzi¢ biezacy protokét
kontroli.

Kazdy protokét z kontroli biezgcej ma zostaé zatytutowany: Protokdf z kontroli biezqcej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci  z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ~Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie 1V,

W przypadku stwierdzenia:

- niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa i/lub OPZ

- innych nieprawidtowosci przy pracach objetych nadzorem,

- grozby przekroczenia terminéw umownych na wykonanie prac,
Inspektor Nadzoru umieszcza stosowng informacje w protokole.

W protokole Inspektor Nadzoru umieszcza réwniez zalecenia w zakresie sposobow usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybier.

W kazdym kolejnym protokole z kontroli biezagcej musza znalez¢ sie informacje o realizacji zalecen
umieszczonych w protokole poprzednim.
3.2.Czesciowe protokoty kontroli

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia, tj. termin doreczenia Zamawiajgcemu czesciowego protokotu
kontroli po wykonaniu etapu, ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT to:

| Termin doreczenia

Zamawiajgcemu
czesciowego

protokotu kontroli

Termin wykonania
Lp. Gmina nadzorowanego
zadania

1 | Kleszczewo
2 | Puszczykowo

01.12.2021 10.12.2021

O ile w czesciowym protokole kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace si¢ do usunigcia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. termin
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doreczenia Zamawiajgcemu protokotu kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli {po usunieciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:

Fundusze .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita

Termin usuniecia | Termin doreczenia |
. wad i usterek w Zamawiajacemu ‘
Lp. Gmina s
nadzorowanym czesciowego |
zadaniu protokotu kontroli ‘
1|k
- ST 31.12.2021 10.01.2022
2 | Puszczykowo | ] - |

Przez doreczenie wynikdw kolejnych etapdéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé¢ nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokot z kontroli czesciowej ma zostal zatytutowany: Protokdt z kontroli czesciowej nr ...
z dnia ... Inspektora Nadzoru nad prawidlowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACJA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie V.

Protokot z kontroli czesciowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezgcych etapu
polegajgcego na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT w obowigzujacym modelu oraz kontroli czesciowe;j.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidtowosci przy pracach objetych
kontrolg, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowng informacje w protokole z kontroli
czesciowej.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sie znalez¢ wyraZzne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli czeSciowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie _nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znalez¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajgce sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znalei¢ to wyraine
odzwierciedlenie (wynik kontroli negatywny). Woéwczas w protokole kontroli muszg znalei¢ sie zalecenia
Inspektora Nadzoru, w zakresie sposobdéw usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci iflub
uchybien.

Po przedtoieniu przez Wykonawce wykonanego zadania po usunieciu wad i usterek wskazanych przez

Inspektora jako nadajace sie do usuniecia, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do ponownej kontroli

opracowania, a wyniki ponownej kontroli jest zobowigzany umiesci¢ w kolejnym protokole z kontroli

czesciowej, w ktérym stwierdza, ze:

a. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usuniecia zostaty usuniete), lub

b. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usuniecia nie zostaty usunigte).

Przedtozenie ostatecznego protokotu z kontroli czesciowej | etapu {polegajacego na utworzeniu inicjalnej
bazy GESUT),. zawierajgcego informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny, bedzie podstawg
do wystawienia cze$ciowej faktury przez Inspektora Nadzoru.
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3.3.Koncowe protokoty kontroli

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. termin doreczenia Zamawiajgcemu koricowego protokotu
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kontroli po wykonaniu etapu, ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT to:

Termin wykonania

Termin doreczenia
Zamawiajgcemu

Lp. Gmina nadzorowanego .
zadania koncowego
protokotu kontroli
KI
L} Kieszczewo 22.08.2022 30.08.2022

2 | Puszczykowo

O ile w koficowym protokole kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. termin
dorgczenia Zamawiajacemu protokotu kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli {po usunieciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:

Termin usuniecia
wad i usterek w

Termin doreczenia
Zamawiajgcemu

2 : Puszczykowo

Lp. Gmina .
nadzorowanym koncowego
zadaniu protokotu kontroli
L | Keszczewo 09.09.2022 19.09.2022

Przez doreczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy

m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokét z kontroli korficowej ma zosta¢ zatytutowany: Protokdt z kontroli koricowej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci  z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) — zadanie IV.

Protokét z kontroli koricowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezgcych etapu
polegajgcego na utworzeniu bazy GESUT oraz kontroli koricowej.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czes$ci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidtowosci przy pracach objetych
kontrola, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych

przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umieéci¢ stosowna informacje w protokole z kontroli
koricowej.

Jezeli w protokole z kontroli koficowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sig znale7¢ wyrazne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli koficowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znaleié wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w “protokole musi znalei¢ to wyraine
odzwierciedlenie (wynik kontroli negatywny). Wéwczas w protokole kontroli musza znalezé sie zalecenia

WHE POWIATOWY OSRODEK
BEE DOKUMENTACJI GEODEZYINEJ
BEE I KARTOGRAFICZNED
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Inspektora Nadzoru, w zakresie sposcbéw usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub
uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wynikdw prac po usunieciu wad i usterek wskazanych przez Inspektora

jako nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru musi wykona¢ ponowng

kontrole opracowania bedacego przedmiotem kontroli, a jej wyniki umiesci¢ w kolejnym protokole

z kontroli czesciowej, w ktdrym stwierdza, ze:

c. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdéw ich usuniecia zostaty usuniete}, lub

d. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobdw ich usuniecia nie zostaty usuniete).

Przedfozenie ostatecznego protokotu z kontroli koncowej (1l etapu polegajagcego na utworzeniu bazy
GESUT), zawierajgcego informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny, bedzie podstawg
do wystawienia konicowej faktury przez Inspektora Nadzoru.
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4. Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem zadania musi by¢ zgodne

z ponizszymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052
z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374) z zastrzezeniem § 16 ust. 2: Powiatowa
bazg GESUT i krajowa baze GESUT, prowadzone na podstawie przepiséw dotychczasowych,
dostosowuje sie do przepisdw niniejszego rozporzadzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 .

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panistwowego systemu
odniesient przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1341)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r,,
poz. 1357)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390) z zastrzezeniem § 44 ust. 1:
Organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosuje obecnie
prowadzong baze danych ewidencji gruntéw i budynkéw do przepiséw niniejszego rozporzadzenia

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820)

8. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatow  geodezyjnych i  kartograficznych,  ktére podlegaja  ochronie  zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 299, poz. 1772)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 22020 r., poz. 1429 ze zm.)

10.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiekt6w topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegétowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 866)

12.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 22021 r., poz. 386)

13.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz.U. 2 2021 r., poz. 670, z péin. zm.)

14.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoéci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2247)

15.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b  fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

17.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE
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18.Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
{Dz.U. z 2020 ., poz.1173 z pdin. zm.)

Jesli w trakcie trwania projektu, zmianie ulegng przepisy obowiazujace w chwili podpisania Umowy
na wykonanie niniejszego zadania, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany skontrolowaé dostosowanie
przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z przepisami obowigzujacymi w chwili ztozenia zawiadomienia
o przekazaniu wynikdéw zgtoszonych prac geodezyjnych, o ktérym mowa w pkt. 4.2. OPZ.

Poznan, 2 wrzesnia 2021 r.
Sporzadzita: Joanna Muszyriska
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