Nr postgpowania: ZP.271.18.2022
Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomigdzy:
Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza,
reprezentowang przez:

Pana Grzegorza Gagolg - Wojta Gminy Bircza,
przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowa — Wisniowskiej- Skarbnika Gminy Bircza,

REGON 650900476
NIP 795-23-08-157
zwang w dalszej cze$ci niniejszej

Zamawiajacym lub Inwestorem,

siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ..........ociiiiiiiiiiiiiiiiiii NIP:

REGON: ..o zwang w dalszym tek§cie umowy Wykonawca
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze. zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadanie pn.: ,, Budowa linii

oswietlenia ulicznego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 890 Kuimina — Kroscienko w miejscowosci



Roztoka oraz drogi gminnej w miejscowosci KuZmina” w ramach uchwalonego budzetu na 2022
rok dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa oswietlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28,
budowa oswietlenia ulicznego odcinka drogi wojewodzkiej Kuimina — Kroscienko, budowa
oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci KuZmina” W zakresie okreslonym w niniejszej umowie
oraz dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja
Techniczng (SST) oraz dokumentacjg stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy, a takze
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegoétowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowiacg zatacznik nr 1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowiac jej
integralng czg¢$¢. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy nalezy je odczytywaé wylacznie z
innymi dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe 1 odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
z pdzn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
thumaczenie na jgzyk polski.

5. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robodt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadzg protokot roznicowy.

7. Dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokodt roznicowy, okreslajacy wysokos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
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nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czegsci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio w zakresie
sporzadzenia protokotu roznicowego.

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) penienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow 1 zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,
2) prowadzenia na wlasny koszt i wlasnym staraniem obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy
wykonywanej przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Zamawiajacy ma prawo zadaé
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,
3) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ);
4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;
5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem o0sob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy;
6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez Wykonawce do realizacji zamowienia beda odpowiednio przeszkoleni i1 posiada¢ beda
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;
7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd 1 opinii
niezbednych do wykonywania robdt; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstuga placu
budowy, terenu sasiadujgcego 1 innych terenow, ktére w jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na
nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien
z organami administracji, w szczegolnosci uzgodnien dotyczacych zajecia pasow drogowych
oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu.
Do pozwolen, uzgodnien 1 kosztoéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢
w szczegblnosci:
- uzyskanie zgody na zaj¢cie znajdujacych si¢ na placu budowy lub okalajacych plac budowy
pasow drogowych lub ich czgéci dla potrzeb prowadzenia robot i zaplecza, poniesienie
wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod. Wykonawca



zobowigzany jest do prowadzenia robot w pasach drogowych $cisle wedlug warunkow
okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajacego nalezyte wykonywanie robot,
uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych
czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot;
w przypadku koniecznosci dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji
ruchu,

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosc),
- uzyskanie zgody od zarzadcoéw drég na przejazd cigzkim sprzgtem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz krzakow,

- poniesienie kosztéw wszelkie badan laboratoryjnych,

- poniesienie kosztow wynikajacych z wytyczenia geodezyjnego robdt przed rozpoczeciem
robot,

- poniesienie kosztow wynikajacych ze sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza),

- uzyskanie zgody na wpiecie do sieci energetycznej wedlug okreslonego zapotrzebowania na

moc zgodnie z dokumentacja projektowa oraz poniesienia kosztow z tym zawigzanych,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terendow przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,

11) zapewnienia sprzgtu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoficzeniu
robot,

14) zglaszania pisemnie Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci;
W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegblowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania robot zamiennych wylacznie
po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

16) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) lub



innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci; W zgloszeniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) lub
innych zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do robdt dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie umowy,

17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot w
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te
okolicznosci w przysztosci,

18) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania proéb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane 1
innych przepiséw szczegodtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

3. Z chwilag przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegodlnosci za:

1) nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw pracownikow i1 0sob trzecich przebywajacych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0sob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd do budynkow, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegolnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7



lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialow, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialty badZz wykonanie robot jest niezgodne z umows, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacj¢
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie pozniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania
i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetlnialty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
osO6b wykonujacych czynno$ci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

e roboty przygotowawcze;

e roboty pomiarowe;

e roboty ziemne rgczne i sprzetem mechanicznym

o rozbiodrka elementow drog (jezeli dotyczy)

¢ wykonanie wykopow

e wykonanie nasypow

e profilowanie i zageszczenie podloza

e oznakowanie pionowe (jezeli dotyczy)

e montaz shupow oswietleniowych wraz z fundamentami

e wyposazeniu stupéw w ztacza stupowe dla poszczegolnych lamp

e wyposazeniu stupéw w wysiegniki jednoramienne

e montaz opraw o§wietleniowych.

Szczegbdtowy zakres czynnosci opisany jest w przedmiarze robot.

10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.



11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczego6lno$ci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnos$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ 1 zakres obowigzkoéw pracownika;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
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ubezpieczen, zanonimizowang Ww SposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do
wykonania 1 przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowic
osobny element odbioru czg¢$ciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7
dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciaggu 7 dni od dnia ich
otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sa wylacznie po
uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robodt i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z
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czescig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot objetych umowa 1 odniesienie
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdt objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robdt — musza by¢ krotsze lub muszg przypadac¢ na ten sam dzien, co
terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z  faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw kosztow utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
Sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umé6w o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej niz
50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce



1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie
moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie zostaty
przedlozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami oraz rozliczefn z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ... dni, od dnia zawarcia umowy.
la.Rozpoczgcie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
2. Za podstawe¢ wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robét.
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2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powola komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokél odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbidér koncowy (ostateczny),

c) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni powyzszego obowiazku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robdt, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych, zglasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajagcym
7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zglasza Zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.)
zgodnie z Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego 1 wyznaczy
Wykonawcy termin usunigcia wad, nie dtuzszy niz 14 dni od daty sporzadzenia protokotu. Data
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnoS$ci
komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrazajagcych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robot i wyznaczy termin na ich
usunigcie, nie dtuzszy niz 7 dnia, od daty sporzadzenia protokotu.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania w terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usuni¢cia. Koszt usuni¢cia wad ponosi
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Wykonawca. Powyzsze nie ogranicza Zamawiajacego w korzystaniu z uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

13. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robot.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajagcego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, w terminie nie krotszym niz 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowa i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajace naprawie w ramach r¢kojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, nie dtuzszy niz 30 dni, od daty sporzadzenia protkotu.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: brutto .................... zt (stownie: .............
ztotych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt
(stownie: ........... ztotych ...../100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie obejmuje koszty wynikajace ze sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza) oraz wpigcie do sieci energetycznej wedtug
okreslonego zapotrzebowania na moc zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz § 11

ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
jednej faktury koncowej za wykonane elementy (roboty) na podstawie przedtozonego i
podpisanego przez obie strony protokotu odbioru wykonanych elementéw przedmiotu umowy
- zgodnie z postanowieniami SWZ
2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych (jezeli dotyczy) 1 koncowego:
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1) z wnioskiem o odbidr czesciowy 1 odbidr koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie powolany przez Zamawiajgcego, jezeli nie do
wyznaczonego pracownikowi Zamawiajgcego) szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem $rodkow trwatych,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupeknienia, o ktorych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru czgsciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawg jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0Znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Bircza;

ul. Ojca Sw. Jana Pawta I1 2,

37-740 Bircza; NIP: 792- 230-08-157;

Odbiorca:

Urzad Gminy Bircza

Ojca Sw. Jana Pawta II 2,

37-740 Bircza

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
nalezno$ci pomiedzy Wykonawce 1 podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), bioragcym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych,
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej] umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi goérng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawc¢ o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢
zaptaty wynagrodzenia w czgséci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okre§lonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi
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na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie

szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesigcy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wad¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mig¢dzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sa do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z oglgdzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usunigcia.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materialy nie beda zgodne z umowa, to w ramach udzielone;j
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wiasny koszt, niezwlocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy moze zadac usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tre§¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
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do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag w przypadku:
1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do
wykonania zakresu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minat
termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;
3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rgkojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pig¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokos$ci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000,00 zi
(stownie ztotych: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob o ktoérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc pigéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
11) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,
12) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiajagcego prowadzenia robdt niezgodnie
z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem, projektem organizacji ruchu —
w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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13) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy w trakcie prowadzonych robot —
w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazda stwierdzong
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecnose,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienic od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada
Zamawiajacy, w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac ztotych 00/100).

3) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robodt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej] umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego,
e) suma kar umownych (podlegajacych sumowaniu), ktore moga dochodzi¢ strony przekroczy
30 % warto$ci niniejszej umowy.
3) Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastagpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie od umowy.
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Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 1 nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$§wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

6) Odstapienie od umowy moze nastapic¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

c¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z UMowa,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢sci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokot inwentaryzacji robdt i harmonogramu rzeczowo
- finansowego, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z
udzialem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robdt wykonanych przez Wykonawcg.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajacych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione W
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e, jesli okaze si¢, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, 1 ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, 0 ktorych mowa w ust. 11 pkt e bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
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technologii przez producentow stosowanych materiatlow i1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedluzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu

ich wykonania;

- nadmierne 1 dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracyjnego, ktérego
konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o czas
przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

f) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktéorych mowa powyze] musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opOznienia w rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczga, przedluzeniem terminu zwigzania oferta.

h) konieczno$¢ usunigcia bledow lub kolizji lub niescistosci lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji;

i) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$ciag prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa; W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
termin, o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnos$ci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

€) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé
Z pewnoscia, szczegbdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i1 zdrowiu ludzi.
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d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia

5.1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te b¢dg korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materialdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego Kierownika
budowy.

7.2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy
musi posiadac¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby
InZynierow.

8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

10. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej 1 terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wpltywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
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informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych pracge za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodoéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzgtu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwos¢
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wpltywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa powyzej, faktycznie istotnie wpltywaja na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czg$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydluzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg$ci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym lub w wyniku o$wiadczenia Zamawiajacego; W takim przypadku
sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy;

b) nastagpi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

c¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;
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e) wystgpienia robot dodatkowych (o ktoérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3), lub innych
zamoOwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wpltyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt dodatkowych (o ktéorych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokoél koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastagpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zalgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materialow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %,
oraz udokumentowanych cen materialdbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob dla kwartalu, w ktorym wykonywane byly roboty.W przypadku braku powyzszych
danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci
zrealizowania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) sporzadzony przez
strony zostanie protokot okreslajacy warto$§¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;
f) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot roznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny
whniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i1 wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbiorow
cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnié
ich utrzymanie, wykonane przez siebie 1 Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia
1 materialy przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robdt do odbioru
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koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoba wymieniona w ust. 1 nie posiada upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw 1 zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatanh wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezagcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

§ 14

Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw 1 obowiazkOéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
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4. Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejszg umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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