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     Wrocław, dnia 21.12.2023 r. 

 

 

nr postępowania: BZP.2712.8.2023.BG 

                                            Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego 

postępowania) 

 

INFORMACJA NR 16 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont 

budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy 

ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu - Etapy IIc i IId, obejmujące skrzydło 

Wschodnie oraz część Północnego, fragment pomiędzy klatkami 

schodowymi K/1 i K/3” 

 

 

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: 

uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego 

postępowania: 

  

184) Pytanie nr 184 

„§ 5 ust. 11 umowy – Wykonawca wnosi o określenie przez Zamawiającego możliwości 

udzielenia zaliczek na poczet wynagrodzenia. Będzie to uprawnienie Zamawiającego, a nie 

obowiązek, co w okresie realizacji inwestycji i zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności 

realizacji może ułatwić/przyspieszyć realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zwraca też uwagę, że udzielenie zaliczki skutkować będzie obniżeniem kosztów wykonania 

przedmiotu zamówienia, a tym samym wysokości zaoferowanej kwoty.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaliczek. 

 

185) Pytanie nr 185 

„§ 6 ust. 1 umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniej części postanowienia „oraz 

potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

w Dzienniku Budowy", bowiem Wykonawca nie ma wpływu na datę potwierdzenia faktu 

zakończenia przez kierownika budowy czy inspektora nadzoru jak i fakt dokonania tego 

wpisu. Czynność ta jest przyszła i niepewna, zatem Wykonawca nie ma żadnego wpływu 

na spełnienie tego warunku.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 

 
 

186) Pytanie nr 186 

„§ 7 ust. 1 umowy – Wykonawca wnosi o dodanie obowiązku zajęcia przez Zamawiającego 

stanowiska w zakresie rozwiązań technicznych, błędów projektowych, rozwiązań 

materiałowych proponowanych przez Wykonawcę w określonym terminie.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. 
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187) Pytanie nr 187 

„§ 10 ust. 3 umowy – wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do poziomu 

15%.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kar. 
 
 

188) Pytanie nr 188 

„§ 15 ust. 10 umowy – wykonawca wnosi o zwiększenie limitu waloryzacji do 50% wartości 

pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca nie jest zobligowany do ponoszenia 

całości ciężaru i ryzyka wzrostu cen i obecnej inflacji. Ryzyko wzrostu cen robót 

i materiałów ponad 10% na przestrzeni kolejnych 2 lat jest pewne i określenie tak niskiego 

poziomu limitu waloryzacyjnego jest świadomym wykorzystywaniem przez Zamawiającego 

pozycji dominującej.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie limitu waloryzacji. 

 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach 
dla Wykonawców. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Anna Pawliszyn 


