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Część II                                                                                       

  Załącznik nr 1 do SWZ                                                                                                                                                               
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
I. NAZWA ZAMÓWIENIA
Budowa nowego dojazdu do placówki SOS-W w Szymbarku łącznie z wykonaniem nowego zjazdu            z drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa.

Zadanie współfinansowane  ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Ósma)
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych  w otoczeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (38-311 Szymbark 250) polegających na:
Budowie nowego dojazdu do placówki SOS-W w Szymbarku łącznie z wykonaniem nowego zjazdu z drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa.
Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) będą realizowane w trybie administracyjnego  pozwolenia na budowę, w związku z czym po stronie wykonawcy będzie potrzeba powołania zarówno kierownika budowy, jak i kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.
Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku:
Obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku, 38-311 Szymbark 250, zlokalizowany jest na działce gruntu nr 271/4.
Budynki i obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku usytuowane są na obszarze przysiółka Łęgi, około 10 km od Gorlic. Dojazd do ośrodka znajduje się obecnie od strony południowej z drogi krajowej Nr 28 poprzez drogę wewnętrzną. 
Na działce zlokalizowane są trzy budynki i obiekty ośrodka wykorzystywane jako Szkoła Specjalna   i Internat dla zamiejscowych oraz budynki gospodarcze, obszary zieleni niskiej, boiska sportowe, zieleń wysoka. 
Realizowane niniejszym zamówieniem roboty dotyczą dojazdu do największego z budynków  będącego obiektem szkolnym z internatem, stołówką i kuchnią. Jest to budynek o trzech  kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,   murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Obiekt ten składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie segmentów tj. istniejącego wybudowanego w 1961 r. oraz dobudowanego segmentu od strony północnej. 
Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie  czynnego obiektu, jakim w tym przypadku jest ośrodek szkolno-wychowawczy – podczas  prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak   najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, w soboty oraz w okresie przerw w nauce (ferie, wakacje).  Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem (tj. Dyrekcją SOS-W w Szymbarku).
Konsultacje te mogą mieć wpływ na złożoną ofertę oraz na harmonogram robót.
Dokumentacja projektowa (załącznik do niniejszej OST) sporządzona przez biuro projektowe:  
· Stanisław Chumikowski i Marcin Chumikowski Zakład Projektowania i Realizacji "COMPACT-CHS" spółka cywilna,
stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. 
W ramach realizacji  przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:
1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, rozbiórki istniejących elementów dróg, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, itp.)
1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania:
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane budową nowego dojazdu do Ośrodka. 
W ramach budowy nowego dojazdu do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szymbarku łącznie z wykonaniem nowego zjazdu z drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa przewidziano do wykonania roboty w zakresie: 
· wykonanie zjazdu z drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka - Granica Państwa wraz    z likwidacja istniejących zjazdów;
· budowa dróg wewnętrznych prowadzących do budynku głównego SOS-W (PA-KA; PB-KB);
· budowa placu postojowego;
· wykonanie i montaż bramy wjazdowej z furtką;
· odtworzenie alejek spacerowych;
· wykonanie wycinki oraz nasadzeń zastępczych;
· przebudowa/zabezpieczenie wewnętrznych instalacji pozostających w kolizji  z realizowanymi robotami;
· przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia;
· budowa studni ściekowej wraz z przykanalikiem;
· przebudowa istniejących ciągów pieszych oraz budowa schodów terenowych, niwelacje terenu, humusowanie, obsianie i zabezpieczenie skarp;
· likwidacja barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi.
Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:
a. projektach budowlanych, technicznych i wykonawczych, projektach organizacji ruchu, materiałach dotyczących zgłoszenia budowy zjazdu,
b. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
c. przedmiarach robót,
d. wymogach określonych w SWZ oraz  w projektowanych postanowieniach umowy.
Uwaga!
Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej       w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
- opracowania szczegółowych zapisów harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia ich  treści z Zamawiającym,
-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,
- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, technicznej i wykonawczej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,
-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.



W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;
b) data wykonywania czynności geodezyjnych;
c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;
f)  daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia/wstrzymania realizacji robót z polecenia Zamawiającego lub innych organów;
h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
k)  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
l) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
m) inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.
- zajęcia i zagospodarowania terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami prawa dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg na terenie przyległym do terenu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy  i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
- zabezpieczenia terenu prac przed wstępem osób postronnych,
- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa
(Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się do zachowania szczególnych zasad i procedur bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczeń i ponosi wszelką odpowiedzialność na terenie robót za wszystkie szkody powstałe tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadań. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawcę muszą być takie, aby nie było możliwości  przebywania na terenie robót osób nieupoważnionych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.)
- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),
- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni  w  jednolitą odzież roboczą, w szczególności  oznakowaną logo Wykonawcy dla stosownej identyfikacji. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone  w cenę umowną),
- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pomieszczenie to należy wyposażyć w biurko, stół i co najmniej 6 krzeseł,- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać                             w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),
- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również     materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,
- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie                             z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),
- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca
będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy             i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),
- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),
- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót (Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem obiektu ewentualny sposób rozliczenia kosztów mediów jw.),
- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),  
- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania  w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,
- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.
Zgodnie z art. 21a i 22 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).
Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie  i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.  
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla uczniów, klientów i pracowników (wygrodzenie 
i oznakowanie stref niebezpiecznych),
-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,
-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,
-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,
-  likwidacji zaplecza robót,
-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),
- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,
- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,
- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do przystąpienia do użytkowania lub otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (Wykonawca zgłosi odpowiednim organom zakończenie robót / uzyska niezbędne opinie /  uzyska pozwolenie na użytkowanie w imieniu Zamawiającego) – jeżeli będzie wymagane. 
- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,
- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,
Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.
- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań,
- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.
Ponadto:
- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku,  
- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich obowiązków nałożonych w Pozwoleniach / Zezwoleniach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pismach / Warunkach / Uzgodnieniach Polskiej Spółki Gazownictwa, TAURON Dystrybucja S.A., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, i innych instytucji zawartych  w dokumentacji projektowej. Koszty realizacji obowiązków jw. pokrywa Wykonawca, w związku z czym winien uwzględnić je w złożonej ofercie. 
Zamawiający na czas realizacji inwestycji przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa / upoważnienia umożliwiające realizację obowiązków wymienionych wyżej. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie powiadamianie z wyprzedzeniem poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonywanie prac zgodnie  z warunkami wydanymi przez gestorów, a także aktualizacja wydanych przez gestorów sieci warunków wykonania robót. Koszt aktualizacji warunków ustanowionych przez gestorów należy uwzględnić w cenie oferty.
- Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadomienia organów zarządzających ruchem o wprowadzeniu czasowej/stałej organizacji ruchu oraz uzyskania odpowiedniego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Koszty tych czynności  oraz koszty związane z oznakowaniem drogi krajowej podczas budowy zjazdu obciążać będą Wykonawcę.
- Załączone do dokumentacji zamówienia projekty: Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz Projekt stałej organizacji pozostają w ważności do stycznia 2025 r. Po przekroczeniu terminu jw. Wykonawca zostanie zobowiązany do opracowania i ponownego zatwierdzenie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu u Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – koszty opracowania dokumentacji oraz pozyskania zgód / zatwierdzeń / pozwoleń obciążać będą Wykonawcę. 
- Wykonawca zostanie zobowiązany do dokonania na własny koszt aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku – nowa droga pożarowa. 
- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do  uzgodnienia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia  prac  bezkolizyjnie i bezpiecznie użytkowany.
Przedmiary robót
Załączone przedmiary robót:
Część II
· Budowa dróg wewnętrznych PA-KA i PB-KB, stanowiących dojazd do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu na działce nr 271/4 w Szymbarku, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki, województwo małopolskie w ramach zadania pn.: Budowa zjazdu z DK Nr 28 w Szymbarku w km 167+119- strona lewa wraz z drogą wewnętrzną do budynku SOS-W w Szymbarku i likwidacją dwóch istniejących zjazdów w km 167+055 i 167+080 – strona lewa
Roboty branży budowlanej i sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 10.5.1.
· Budowa dróg wewnętrznych PA-KA i PB-KB, stanowiących dojazd do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu na działce nr 271/4 w Szymbarku, Gmina Gorlice, Powiat Gorlicki, województwo małopolskie – Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
            Roboty branży budowlanej i sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 3.1.
III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY
W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.
Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej,  technicznej i wykonawczej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.
Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:
- podatek VAT,
- koszty robót przygotowawczych,
- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,
- koszty organizacji zaplecza i placu robót,







           
- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały
  okres trwania robót,
- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.
Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:
Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:
C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:
Ck – cena kosztowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych                                                                    
Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.
Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.
Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.    
                                                                                             Zatwierdzam:

                                                                                Daniel Markowicz
                                                                              Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji
Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa dla zadania: 
1) Budowa nowego dojazdu do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka                  w Szymbarku łącznie z budową zjazdu z drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa.
2. Przedmiary robót
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
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