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Numer postępowania: ZP/338/055/D/22 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. dostawa, wniesienie 
oraz montaż wraz z podłączeniem do istniejących instalacji fabrycznie nowych mebli dla Domu Studenckiego nr 13 
Politechniki Gdańskiej. 

 
 
 

Zamawiający, Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego dnia 3.01.2023 r. wpłynęły pytania dotyczące 
treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  
 
 
Pytanie 1: 
Czy pod budynek jest możliwość podjechania samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą 
długości 13,60m o ładowności do 24 ton? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający potwierdza, iż jest możliwość podjechania samochodem ciężarowym typu TIR 
z naczepą długości 13,60m o ładowności do 24 ton. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga wykonania mebli w terminie max do 12 tygodni. Proszę o wydłużenie terminu 
realizacji lub zmianę płyty na taką o standardowej klasie palności, tj. D-s2, d0. Czas oczekiwania na 
płytę określoną w specyfikacji wynosi do 9 tygodni. Zakres prac jest zbyt duży, żeby wykonać go w 
pozostałym czasie 3 tygodni, tym bardziej, że meble nie posiadają wymiarów standardowych, tylko 
muszą być dopasowane do rozmiaru danego pomieszczenia. Jest to proces czasochłonny i nie 
powinien być aż tak ograniczany czasowo, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość 
wykonania. Wydłużenie terminu realizacji jest więc z korzyścią dla Zamawiającego, któremu powinno 
zależeć na jak najwyższej jakości wykonania. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 18 tygodni. W związku z odpowiedzią 
Zamawiający dokona odpowiednich zmian zapisów treści SWZ. 
 
Pytanie 3: 
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości wadium. W obecnej chwili, przy wysokiej inflacji 
oraz ciągle rosnących kosztach energii elektrycznej, gazu i innych, w każdej firmie niezwykle istotna 
jest płynność finansowa. Blokowanie tak dużej kwoty może niekorzystnie wpłynąć na status 
finansowy firm startujących w postępowaniu, tym bardziej, że termin związania ofertą upływa dopiero 
dnia 26.04.2023r., co oznacza, że Wykonawcy mogą mieć częściowo zablokowane środki przez trzy 
miesiące, a nawet dłużej, jeśli wybór oferty nie zostanie dokonany w tym terminie. 
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający zmniejszy wartość wadium do 3 000,00 PLN. W związku z odpowiedzią Zamawiający 
dokona odpowiednich zmian zapisów treści SWZ. 
 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
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