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dotyczy postepowania: „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinków   

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Strzyżów” 

 

 

 

Zapytanie od oferenta: 

1.Prosimy o uściślenie terminu realizacji przedmiotu umowy, ponieważ w załączonych 

dokumentach istnieją rozbieżności tj. w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt. 8 

„Termin realizacji” ppkt 1 brzmi: „Termin wykonania przedmiotu umowy: dla pkt.1.1,1.2,1.3 

180 dni dla pkt.1.4 i 1.5 270 dni” natomiast w SIWZ oraz w Projekcie umowy wpisana jest 

data 28.12.2023r. 

Odpowiedź:  

Nastąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i jest to 30.04.2024r. 

2. Prosimy o uaktualnienie wszystkich dokumentów o zmiany do postepowania 

przetargowego tj. aktualizację piątego elementu zakresu inwestycji. 

Odpowiedz; 

Aktualny zakres został zamieszczony przy ostatniej autopoprawce do postepowania 

przetargowego. 

3.Czy widniejące w umowie kary umowne w przypadku zwłoki w oddaniu na przykład 1 z 

elementów opracowania będą potrącane z podstawy całego wynagrodzenia czy tylko z 

podanej w ofercie ceny tego jednego elementu. 

Odpowiedz: 

Potracenie nastąpi od ceny tego jednego elementu. 

4.W jakim celu ma być zaprojektowana kanalizacja deszczowa ( Element 5). Czy to może dla 

odprowadzenia wód z przepustu kolejowego? 

Odpowiedz: 

Jest to odprowadzenie wód z przepustu kolejowego ( remont istniejącego umocnienia rowu 

deszczowego oraz wymianę kanału deszczowego fi 800 wraz z odbudową istniejącego wylotu 

wód do rzeki Wisłok ) 
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