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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość 

dokumentacji projektowej. Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania 

Zamawiającego do opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych 

w ramach zadania pn: 

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W m. PRAWĘCICE, GMINA 

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganej przez Zamawiającego modernizacji 

(remontu). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w 

zakresie projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość wystąpienia 

konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. W celu oceny i uwzględnienia 

w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z 

tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia 

terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest modernizacja istniejącego układu technologicznego hydroforni 

w m. Prawęcice z zachowaniem istniejących elementów układu i oczekiwanych wydajności. 

UWAGA! 

Podane w Programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy 

rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne 

parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem. W ramach projektu Wykonawca jest zobowiązany 

uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane 



mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 

modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub 

odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską i wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania 

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-

montażowych dla Inwestycji, jaką jest modernizacja instalacji stacji uzdatniania wody jw., 

- utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i 

jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 

- uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 

- przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody, 

- przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót, 

- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających− 

przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania. 

4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i planowany zakres 

robót 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami 

dla zaprojektowania i wykonania modernizacji instalacji SUW i wymaganiami stawianymi 

przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu modernizacji instalacji stacji uzdatniania 

wody, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, 

technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 

poz. 2294). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich 

kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym 

wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, 

pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, 

Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy. Modernizację instalacji stacji 



uzdatniania wody należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej 

(zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca 

powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. Wykonawca będzie ponosić koszty 

związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości 

eksploatacji. Koszty utrzymania i obsługi, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą 

ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do 

przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję 

obsługi danych urządzeń oraz przygotuje protokoły likwidowanych środków trwałych. 

Wykonawca opracuje instrukcję przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przeszkoli 

obsługę. 

5. Wydajność istniejącej Stacji Uzdatniania Wody 

Zamawiający nie zakłada się zwiększenia wydajność układu technologicznego. Obecnie 

hydrofornia zaopatruje w wodę wodociąg w miejscowości Prawęcice w gminie Aleksandrów 

Łódzki, województwo łódzkie. Wg danych uzyskanych od Zamawiającego liczba mieszkańców 

zapatrywanych w wodę z tego wodociągu na chwilę bieżącą wynosi ok. 190 osób. 

 

 

 



 

Zestawienie zużycia wody (w m3) z lat 2017 – 2021 (do sierpnia) 

2017 
Prawęcice 

2018 
Prawęcice 

2019 
Prawęcice 

2020 
Prawęcice 

2021 
Prawęcice 

Studnia 
Nr 1 

Studnia 
Nr 2 

Studnia 
Nr 1 

Studnia 
Nr 2 

Studnia 
Nr 1 

Studnia 
Nr 2 

Studnia 
Nr 1 

Studnia 
Nr 2 

Studnia 
Nr 1 

Studnia 
Nr 2 

Styczeń 387 391 Styczeń 488 433 Styczeń 383 425 Styczeń 351 369 Styczeń 254 429 

Luty 436 466 Luty 369 329 Luty 288 387 Luty 281 333 Luty 420 451 

Marzec  429 409 Marzec  463 264 Marzec  30 493 Marzec 281 418 Marzec  317 319 

Kwiecień 482 430 Kwiecień 336 444 Kwiecień 440 422 Kwiecień 702 637 Kwiecień 222 367 

Maj 754 484 Maj 816 451 Maj 453 446 Maj 361 440 Maj 307 348 

Czerwiec  623 402 Czerwiec  681 451 Czerwiec  470 726 Czerwiec 392 600 Czerwiec  673 574 

Lipiec 559 381 Lipiec 787 297 Lipiec 727 748 Lipiec 470 381 Lipiec 514 408 

Sierpień 734 554 Sierpień 394 501 Sierpień 434 399 Sierpień 522 436 Sierpień 520 403 

Wrzesień 393 378 Wrzesień 410 404 Wrzesień 351 467 Wrzesień 349 423 Wrzesień     

Październik 520 342 Październik 342 565 Październik 450 357 Październik 311 335 Październik     

Listopad 416 299 Listopad 322 400 Listopad 264 365 Listopad 292 335 Listopad     

Grudzień 406 343 Grudzień 349 376 Grudzień 417 383 Grudzień 340 507 Grudzień     

Suma 6 139 4 879 Suma 5 757 4 915 Suma 4 707 5 618 Suma 4 652 5 214 Suma 3 227 3 299 

SUMA 1 i 2 11 018 SUMA 1 i 2 10 672 SUMA 1 i 2 10 325 SUMA 1 i 2 9 866 SUMA 1 i 2 6 526 

 Qdśr= 30,2  Qdśr= 29,2  Qdśr= 28,3  Qdśr= 27,0  Qdśr= 26,9 

 

 

 



W oparciu o powyższe zestawienie wynika, że: 

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę w skali roku wynosi: 

ok. Qd= 28,7 m3/d 

Natomiast maksymalne średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę zanotowano w miesiącu 

lipcu 2019 i wyniosło ono: 

ok. Qd= 47,6 m3/d 

Przy założeniu współczynnika nierównomierności dobowej Nd= 1,5, maksymalne dobowe 

zapotrzebowanie na wodę w tym czasie mogło teoretycznie wynieść: 

Qdmax= Qd x Nd 

Qdmax= 71,4 m3/d 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę, przy założeniu czasu realnego poboru wody 

w ciągu doby T=18 h, mogło teoretycznie wynosić: 

Qh śr= Qdmax/T 

Qhśr= 4,0 m3/h 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę dla założonego współczynnika 

nierównomierności godzinowej Nh =2,5 mogło teoretycznie wynosić: 

Qhmax= Qhśr x Nh 

Qhmax= 10 m3/h 

Natomiast godzinowe zapotrzebowanie wynikające z obowiązującego pozwolenia wodno 

prawnego pozwala na pobór wody z wydajnością na poziomie: 

Qhmax= 13,5 m3/h 

Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ws. Przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych tj. „W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 

do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 

pożaru (…) powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s. 

 



Woda jest obecnie pobierana naprzemiennie z dwóch studni głębinowych 

znajdujących się na terenie SUW. Parametry studni są następujące: 

Studnia nr 1. 

Ujęcie górno kredowe poziomu wodonośnego o głębokości 100,5 m posiada 

wydajność eksploatacyjną na poziomie Qe= 53,24 m3/h przy depresji S= 32,70 m, lej depresji 

wynosi Re= 621 m. 

Studnia nr 2. 

Ujęcie górno kredowe poziomu wodonośnego o głębokości 105 m posiada wydajność 

eksploatacyjną na poziomie Qe= 60,0 m3/h przy depresji S= 14,8 m, lej depresji wynosi 

Re= 355 m. 

Inne szczegóły są zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej będącej w posiadaniu 

Inwestora. 

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy spełniający 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i złożą wymagany specyfikacją 

komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań. Dokumentacja projektowa musi być 

uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym etapie jej wykonywania. W 

trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej 

dostawy wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie z Zamawiającym. Jakość wody 

produkowanej po budowie stacji musi odpowiadać parametrom określonym w 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nie może ich przekraczać w 

czasie prowadzenia prac. 2.1. Warunki i ustalenia prawne Zaprojektowanie i wykonanie 

inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w szczególności: 

• Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1019 

z późn. zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020r. poz. 1609 ze zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U.2021r. poz. 2454), 



[W celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po 

dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, 

sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).] 

• Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób− 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 poz. 947 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z poźn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881z 

poźn.zm.), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz.− 

1380 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze− 

zm.) , 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków− 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 

poz. 690 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji− 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z poźn.zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody− 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa− i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie− 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r.− w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455 ze zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.− 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.), 



• Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.− 

1321, z późn. zm.)  Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź 

uzyskanych warunków,− uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane 

wymagania porealizacyjne);   

• Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 

 

Przewidywana technologia  

Modernizacja układu technologicznego SUW w Prawęcicach powinna opierać się na 

wytycznych i postanowieniach zawartych w PFU, w którym Zamawiający określa wymagania 

oraz zakres prac dla modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody. Przewidywana 

technologia po zakończeniu modernizacji SUW nie będzie odbiegała od technologii obecnie 

stosowanej.  

Zakres prac technologicznych został opisany w punkcie nr 7. 

Spodziewane efekty inwestycji  

Efektem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody będzie: 

• ciągłe i stałe utrzymanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem 

odpowiadać− będzie wskaźnikom zawartym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. 2017 poz. 2294)  

• zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody 

• poprawę właściwości organoleptycznych wody 

Stacja Uzdatniania Wody –stan istniejacy 

Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody oparta jest na systemie jednostopniowego 

pompownia wody. Woda surowa ujmowana jest naprzemiennie z dwóch studni 

naprzemiennie przy pomocy pomp głębinowych Omnigena o wydajności 36 m3/h każda. 

Następnie woda jest tłoczona do budynku hydroforni i poddawana jest procesowi 

uzdatniania. Układ uzdatniania składa się z ciśnieniowego układu napowietrzania (mieszacz 

wodno-powietrzny Ф400), filtracji ciśnieniowej na złożu kwarcowo-katalitycznym (2 filtry 

Ф800) częściowej filtracji ciśnieniowej na złożu węglowym (1 filtr EKO OPTIMA 210). 

Następnie woda jest gromadzona w hydroforze Ф1000 a dalej jest tłoczna do sieci 

wodociągowej. Ponadto prowadzona jest stała dezynfekcja wody przy użyciu chloratora 

Jesco Magdos. 



Cały układ pracuje w funkcji poziomu ciśnienia w zbiorniku hydroforowym gdzie 

zainstalowany jest wyłącznik ciśnieniowy. Zakres ciśnienia włączenia jest ustalony na 3,8 bar 

natomiast wyłączenie 4,2 bar. 

Dostępność Placu Budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu 

Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że 

zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą na obiektach 

funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu 

nowych instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Zamawiającego. W 

tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika. Pisma te powinny być 

przedłożone, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można 

będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Zamawiającego i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z przedmiotu zamówienia. 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólna koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Prawęcicach zakłada 

następujące roboty budowlane: 

− wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub wykonanie zgłoszenia na prowadzenie prac. 

− demontaż istniejących zbiorników na wody popłuczne 

− wykonanie podłączenia do kanalizacji odpływu wód popłucznych, 

− montaż nowego filtra II stopnia ze złożem węglowym wyposażonego w wielodrogowy 

zawór sterujący, 

− wykonanie części instalacji technicznej wraz z wymaganą armaturą (zawory 

odcinające, zawory zwrotne itp.) 

− rozruch i włączenie do pracy ww. filtra węglowego 

− przeszkolenie użytkownika, przygotowanie instrukcji obsługi i dokumentacji 

powykonawczej, 



− badania, próby, odbiory techniczne instalacji i urządzeń technologicznych, 

− badania wody i UDT. 

 

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ujęcie Wody 

Nie przewiduje się ingerencji w istniejące ujęcia wody – cześć poza zakresem 

opracowania PFU. 

 

 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody- roboty budowlane 

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się, że w budynku będą prowadzone 

typowe prace budowlano-remontowe. 

Natomiast w opracowaniu przewiduje się usunięcie dwóch istniejących stalowych zbiorników 

na wody popłuczne o pojemności 2,5 m3 każdy co może wiązać się z konieczności wykonania 

ewentualnych niewielkich poprawek czy napraw w środku w budynku. 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody – roboty elektryczne 

Przewiduje się prace w zakresie elektrycznym tj. m.in. wymiana kabla zasilającego 

SUW, wymiana rozdzielni i szereg innych itp. Szerzej prace opisane są w PFU cz. elektryczna. 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody – roboty technologiczne i sanitarne 

Napowietrzanie wody 

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się ingerencji w istniejący układ 

napowietrzania wody surowej 

Filtracja ciśnieniowa I stopnia 

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się ingerencji w istniejący układ filtracji I 

stopnia składający się z 2 filtrów Ф800 ze złożem kwarcowo-katalitycznym. Natomiast z 

uwagi na likwidacje zbiorników na wody popłuczne należy przewidzieć przebudowę 

rurociągów wód popłucznych wprowadzając ścieki do instalacji kanalizacyjnej w budynku. 



Filtracja ciśnieniowa II stopnia 

Istniejący układ II stopnia filtracji należy rozbudować. Przewiduje się montaż, 

pracującego równolegle, drugiego filtra ze złożem węglowym i zaworem wielodrogowym o 

takich samych parametrach jak istniejący (EKO Optimo 200). Ponadto w dokumentacji należy 

zaprojektować i przewidzieć: 

- dobór typu i pojemność zbiornika ciśnieniowego, 

- dobór właściwego złoża węglowego z odpowiednią podsypką oraz z odpowiednią 

granulacją, 

- pracę filtrów II stopnia jako układu równoległego, 

- dobór odpowiednich średnic rurociągów zapewniających odpowiednią prędkość przepływu 

wody (vmax= 1,5 m/s) oraz nie powodującego spadku ciśnienia na wyjściu i dławienia 

przepływu wody i tym samym zapewniającego odpowiednie warunki pracy zgodne 

z obowiązującym pozwoleniem wodno prawnym. 

- wykonanie obejścia hydraulicznego istniejącego i planowanego filtra węglowego wraz z 

armaturą (zawory kulowe PVC lub żeliwne zawory miedzy kołnierzowe- przepustnice, zawory 

zwrotne itd.). Obejście hydrauliczne ma być wykonane w taki sposób aby umożliwiało 

ewentualne wyłączenia z układu uzdatniania - jednego, bądź obydwu filtrów węglowych 

(umożliwienie uzdatniania wody tylko i wyłącznie na filtrach kwarcowo - katalitycznych) i 

dystrybucji wody do sieci 

- montaż na instalacji hydraulicznej zaworów do ręcznego odcięcia dopływu wody 

uzdatnianej, odpływu wody uzdatnionej, wody popłucznej do i z filtrów węglowych, 

indywidualnie dla każdego z filtrów. 

- wykonanie zrzutu wody z istniejącego zaworu bezpieczeństwa zainstalowanego na SUW do 

koryta przelewowo- kontrolnego wód popłucznych lub kanalizacji podłączonej do osadników 

zewnętrznych 

- wykonanie przebudowy rurociągów wód popłucznych z filtrów I oraz II stopnia tak by 

trafiały one do kanalizacji podłączonej do odstojnika wód popłucznych znajdującego się na 

działce poza budynkiem SUW. 

Dezynfekcja wody 

Obecnie na SUW w Prawęcicach prowadzona jest stała dezynfekcja wody przy użyciu 

podchlorynu sodu. Do pracy wykorzystywana jest pompa dozującego Jesco Magdos. 

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje się ingerencji w ten istniejący układ. 

Hydrofor 

W istniejącym układzie uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociągowej 

wykorzystywany jest 1 hydrofor stalowy Ф1000 o pojemności V=2,5m3  



Na urządzeniu zainstalowany jest wyłącznik ciśnieniowy do sterowania pompą głębinową 

oraz który jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej. 

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje się ingerencji w ten istniejący układ. 

Zbiorniki na wody popłuczne 

W budynku znajdują się dwa stalowe zbiorniki na wody popłuczne o pojemności 2,5 

m3 każdy. Zbiorniki wraz z instalacją są ze sobą połączone a odpływ z nich jest 

wyprowadzony do kanalizacji zewnętrznej. 

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć i zaprojektować: 

- usunięcie osadu znajdującego się w zbiornikach i jego utylizacje 

- odłączenie zbiorników wraz z instalacją od istniejącego układu 

- demontaż 2 zbiorników i ich usunięcie z budynku 

- wykonanie nowej instalacji na wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów I i II stponia 

filtracji do istniejących zewnętrznych osadników na wody popłuczne. 

Instalacja i armatura technologiczna SUW 

Obecnie istniejąca instalacja jest wykonana w znaczącej części z PVC-U łączonego 

przez klejenie. Nową instalacje w obrębie urządzenia należy zaprojektować i wykonać 

również z PVC-U łączonego przez klejenie na ciśnienie nominalne PN 16 lub PE łączono 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Jako armaturę stosować zaworu odcinające kulowe oraz zawory zwrotne w wykonaniu z 

tworzywa (PVC-U) do średnic dn 50 lub stalowe ocynkowane. 

W przypadku średnic powyżej dn50 należy zastosować zawory motylkowe 

międzykołnierzowe żeliwne z dyskiem ze stali kwasoodpornej z dźwignią ręczną. 

W przypadku zaworów zwrotnych należy stosować zawory kołnierzowe z grzybkiem ze 

sprężyną. 

Połączenia międzyobiektowe 

W niniejszym opracowaniu nie planuje się wykonywania nowych instalacji 

zewnętrznych wodociągowy i kanalizacyjnych. Część poza zakresem opracowania PFU. 

Rozdzielnia technologiczna 

Niniejsze opracowania nie przewiduje ingerencji w rozdzielnie zasilająco- sterującą – 

część poza zakresem opracowania PFU 

9. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 



9.1. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazanego terenu i obiektów.  

9.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie SUW, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz 

odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu 

nowych urządzeń, instalacji i obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i 

instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego.  

8.1. Czystość terenu budowy 

Teren budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do 

Wykonawcy powinny być odbierane przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia w 

zakresie zagospodarowania odpadów. 

9.3. Bezpieczeństwo budowy 

Roboty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo (pożarowe, użytkowe), zachowania odpowiednich 

warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem itp. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

9.4. Materiały i urządzenia 

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być 

wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Wszystkie 

materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu inwestycji muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

• spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia 

i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty 

PZH, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, 



• nowe i nieużywane. 

9.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót. 

 

 

9.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

9.7. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową,  obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiada za jakość 

zastosowanych materiałów, wykonanie robót, za ich zgodność z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawcę: harmonogramem robót i projektem 

organizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich 

występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na roboty lub opóźnienia w 

robotach. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich 

kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu inwestycji. 

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również 

wszelkie inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, 

urządzeń i instalacji oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym 

stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia 

mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami 

projektowymi SUW, a w szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej 

się do spożycia przez ludzi.  

9.8. Kontrola jakości robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

9.9. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

 



II. Część informacyjna  

10. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego. 

- uzgodnienia z Zamawiającym 

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub wykonanie zgłoszenia 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. 

Pozostałe brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie 

budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 

11. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Inwestor oświadcza, że posiada zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane, na której będzie realizowana inwestycja. 

12. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Projekt i prace budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) i obowiązującymi przepisami (ustawy, rozporządzenia) 

towarzyszącymi, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

13. Uwagi końcowe 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizytacji 

terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty. Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją 

prac objętych niniejszym zadaniem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. Wszelkie 

elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostałe odpady budowlane zostaną 

poddane utylizacji przez Wykonawcę. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym 

dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu 

budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót. 

Opracował: 

 

……………………………………. 


