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Umowa nr ... — projektowane postanowienia umowne

zawartadnia .............. 2023 r. w Birczy pomigdzy:

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, dale;j:
ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

1.

2.1.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Budowa

Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarzadzania Kryzysowego - etap II” w ramach

dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktorych

mowa w ust. 3 § 1.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze dokumentacja projektowa na

ktorg sktadaja si¢ wg waznosci ich stosowania: 1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna 3) przedmiar, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy oraz 4)

SWZ. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa

budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program

Inwestycji  Strategicznych, zgodnie z Promesa nr Edycja 2/2021/6789/Polskilad,

dotyczaca realizacji przez Gming Bircza zadania, okreslonego w ust.1.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoOwienia stanowi dokumentacja stanowiacg zalacznik nr

1, ktora wchodzi w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czg¢$¢. Przedmiary robdt maja

charakter pomocniczy nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi dokumentami

stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawceg podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1 uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiednich norm technicznych i1 przepisow BHP oraz jakosciowym 1 gatunkowym
wymaganiom okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia;

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma Iub aprobate techniczna,
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3) kazdy  materia/wyrob/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktorym dany
material/wyrob/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z

powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.

Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robodt przewidzianych w

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z

powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia

wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego

zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy

gwarantuje realizacj¢ Przedmiotu Umowy na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkosci

Przedmiotu Umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez

Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy

bedzie przyshugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej cze$ci

Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 7 w sprawach protokotu

stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

. zapewni finansowanie inwestycji w cz¢sci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego,

na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastagpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci
okreslonymi w §6.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ treScig Regulaminu naboru
wnioskow na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad, Program
Inwestycji Strategicznych.

doktadnie zapoznat si¢ z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania caloSci robot zgodnie
Z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznos$ci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji
zakresu zamoOwienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z
wymienionych wyzej dokumentow, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami
sztuki budowlanej ukonczenia 1 oddania przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci moglby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny
oferty, jako konieczne do wykonania
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W pozostatym zakresie zalaczone przedmiary robot stuzg tylko do uzupeinienia opisu
przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robot maja charakter pomocniczy i1 nalezy je odczytywaé wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zalaczniki do SWZ i1 do niniejszej umowy, z uwagi na ryczatltowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny 1 ilo$ci prac sg orientacyjne.

10.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie robdt budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej (w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta
starannos$cig 1 oferowanym terminie a zakres prac (robot budowlanych) oraz wszelkie inne
okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie
bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okre$lonych
w § 4 niniejszej umowy,

4) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w
§ 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow i1 zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) opracowanie planu BIOZ, (jezeli dotyczy)

2) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez niego. W protokole przyjecia placu budowy (w tym obiektu w tzw. ,stanie
surowym” z stolarka drzwiowa bez stolarki okiennej Wykonawca dokona
szczegOtowego przegladu technicznego budynku oraz wskaze podsumowanie (w tym
ewentualne uchybienia budowlane), pod rygorem braku p6zniejszego powotywania sig,

3) prawidtowego wykonania wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,

4) organizacji placu budowy, wraz z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem osob
trzecich,

5) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia 1 $rodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji
zamowienia beda odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje
techniczne i badania lekarskie,

6) przygotowania wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy)
do dokonania odbioréw czegsciowych i koncowego (w tym powykonawczej) przez
Zamawiajacego,

7) zapewnienia sprz¢tu spelniajacego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia wydatkow zwigzanych z organizacja koncowego odbioru technicznego robot
budowlanych,

9) likwidacji placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot,
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10) zapoznanie i stosowanie si¢ do regulaminow wewnetrznych przedstawionych przez
Zamawiajacego,

11) zglaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajagcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

12) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu , w terminie trzech dnia od dnia
powzigcia informacji, pod rygorem braku mozliwo$ci pdzniejszego powolywania si¢ na
przedmiotowe okolicznosci oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wykonania robdt zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich
wykonania; W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegblowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych
koniecznos$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania robdt zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajagcego wykonanie robot zamiennych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty
zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie
i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie,

13) zglaszania w formie pisemnej o problemach technicznych lub okolicznosciach
Zamawiajacemu, w terminie 3 dnia od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu umowy t. j.
wypetniajace przestanki z art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje
niniejszego zamowienia; W zgloszeniu konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub
innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdlowego
opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do robot dodatkowych wytacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajgcego wykonanie robdot dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

14) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt w terminie 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci,

15) do wspolpracy ze stuzbami Zamawiajacego,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach,

17) uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgdéd, w tym wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego
uzytkowania przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i
obstugg placu budowy, terenu sgsiadujacego i innych terenow, ktore w jakikolwiek
sposOb moga wplyng¢ na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy rowniez
wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnosci uzgodnien
dotyczacych zajecia pasOw drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z
uzyskaniem pozwolen/zgod 1 dokonaniem uzgodnien.

Do pozwolen, uzgodnien i kosztow, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w
szczegolnosci:
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uzyskanie zgody na zajecie znajdujacych si¢ na placu budowy lub okalajacych plac
budowy paséw drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robdt 1 zaplecza,
poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkod.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w pasach drogowych Scisle
wedhug warunkow okre§lonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie z przepisami
prawa, (jezeli dotyczy)

opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajacego nalezyte wykonywanie
robot, uzgodnienie organizacji ruchu z wlasciwym organem oraz wykonanie
wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z zapewnieniem czasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robot; w przypadku koniecznos$ci dokonania aktualizacji i
zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu

opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnicje taka
konieczno$¢), - uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzg¢tem (jezeli istnieje taka
koniecznosc¢),

poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztéw przesadzenia i pielggnacji drzew,
zgodnie z decyzjami wiasciwych organow (jezeli istnieje taka konieczno$¢),
uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakéw geodezyjnych (jezeli istnieje taka
koniecznos$¢), - zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych
do wiasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej

w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na wlasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych (jezeli istnieje taka konieczno$c),

aktualizacja 1 przedtuzenie wszelkich niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy uzgodnien organami administracji publicznej i z Zamawiajacym, (jezeli
dotyczy)

biezaca obstuga geodezyjna i1 geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robdt wraz z naniesieniem na map¢ zasadniczg. Zamawiajacy ma
prawo zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,
(jezeli dotyczy),

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny

jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane 1 innych przepisoOw szczegdtowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci

wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie
ogledzin materialow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

20) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu wszelkiej i kompletnej dokumentacji

odbiorowej w tym powykonawczej,

21) sukcesywna aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w przypadku

koniecznosci),

22) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z

ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnial4
grudnia 2012 r. o odpadach,

23) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty

zostaty przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowaé zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac¢ materiaty pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadow
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatlow, dla

5
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ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o odpadach 1 zlozone w
odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pédzniej niz w dniu odbioru
przedmiotu umowy,

24) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

25) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem,

26) materialy nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci rozebrane elementy
nawierzchni drog nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dzialce Zamawiajgcego przyleglej
do drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

27) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajagcego wglad w roboty, a w szczegdlno$ci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materialow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

28) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

29) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na
rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia wraz z zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru,

30) sporzadzenia harmonogramu przegladow serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdéw i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy) wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru,

31) w przypadku wystapienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 14 prowadzenia frontu robot
nie objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

32) dostarczenia Zamawiajagcemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru, kosztorysy powykonawcze, odrebny dla kazdej branzy
(stanowig dokument niezbgdny z uwagi na rozliczenie kosztow w ramach przyznanej
Zamawiajagcemu dotacji), oraz wszelkie inne dokumenty okreslone niniejsza umowa,
pod rygorem braku przystagpienia do czasu uzupetnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przed rozpoczgciem robot, w
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajagcym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materialow, urzadzen, odpadow czy smieci,

35) przedtozenia kart gwarancyjnych wszystkich wbudowanych
urzadzen/materialow/wyrobow budowalnych,

36) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

37) sukcesywnej - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z insp. nadzoru i
Zamawiajagcym i jego aprobaty,

38) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowoddéw potwierdzajacych
optacenie sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglosci
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umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej] umowy, z tytulu
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia
od dnia wezwania.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowaé w porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego 1 przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robot prac projektowych i przed rozpoczeciem robot budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskoéw 0 przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

5) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowos$ci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow(jezeli
dotyczy), terendéw uprawnych, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwos$ci
spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wilasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga byé w szczegdlnosci obcigzone prawami osoOb trzecich.
Materiaty, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jakosci uzytych materiatdéw, badZz jako$ci wykonania robot, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, Ze zastosowane
materialty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub
przepisami prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialty uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty
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muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni
typizacje przewidzianych do wbudowania materialow. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ (3
dni przed zastosowaniem) propozycje materiatow, urzadzen, wyrobéw i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezb¢dnymi dokumentami w postaci atestow, aprobat,
deklaracji zgodnosci. Wniosek materialowy musi by¢ zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaakceptowanie materialu dokonuje si¢ poprzez ztozenie wniosku
w wersji papierowej przez Wykonawce.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14

dni od dnia otrzymania projektu umowy podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materiaty, sprzet (RMS)
oraz z czg$cig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot objetych umows i
odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢
tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6ot objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien, CO
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie

moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wpykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracaniec przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania
placu budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomi¢dzy Wykonawca
lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcag za w/w
koszty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw 0 podwykonawstwo.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierad
postanowienia okre§lone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie

umowy.
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Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow 1 dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnig¢te przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie
zostaly przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami 1 przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow z
podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7
pkt 27 oraz art. 463-465.

§ 4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ... dni od dnia zawarcia
umowy.

la. Rozpoczecie po podpisaniu umowy 1 protokolarnym przekazaniu placu budowy

Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Za podstawg wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony

protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory cze$ciowe wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

) odbior koncowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbior pogwarancyjny.

Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy

inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciaggu 3 dni

od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli

Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu

poprzedniego na koszt wiasny. Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a

nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcey o zakonczeniu robot

1 gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

(koordynatora).

10
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6. Wykonawca zakonczy roboty 1 zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior
koncowy przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuni¢cie usterek oraz
zgromadzenie 1 sprawdzenie niezb¢dnej dokumentacji odbiorowej (W tym
powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania
wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy 0
dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci).Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio, w
przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym stosuje si¢ odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane s3 w terminach okreslonych
postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie
przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze spowodowaé przesunigcie o
odpowiednig liczb¢ dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co
moze spowodowa¢ zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy
nie ma obowigzku przystepowaé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani
przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z zawiadomieniem, o
ktéorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ praz wszelkie inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy, chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym
no$niku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzoér inwestorski
stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatagczonych dokumentow,
protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o
tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnos$ci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpozniej w
dniu zakonczenia niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

9. Zgltoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnos$ci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuni¢cia wad, jednak nie pozniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora
nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis
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§ 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje si¢

odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajgcych si¢ do usuniecia wpisa¢ je do protokolu odbioru robét i
wyznaczy¢ termin na ich usuni¢cie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuni¢gcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1,
przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usunigcia nienadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zast¢pczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie
do 7 dnia od dnia dor¢czenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(6éw) do czasu odbioru koncowego robot.

13. W okresie r¢kojmi 1 gwarancji, co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego
beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu 1
sporzadzenia protokotu w ktorym wyszczego6lni wady podlegajace naprawie w ramach
rekojmi lub gwarancji 1 wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji
przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

14,  Z czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny
protokét odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date
ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie
przy udziale wupowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji 1 wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci usnigecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usunigcie wad. W
przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.
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§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: brutto ... zt (slownie: ... zlotych
00/100), w tym podatek VAT w wysokosci ... % co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), warto$¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: ...........
zt (stownie: ........... ztotych ...../100).

la. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

1b. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajacego

2.

przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11

ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie
ulegnie zmianie.

Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim
protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(ow) wyptaci zaliczke w wysokosci co
najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, jednak nie wigcej niz cato$¢
wktadu wlasnego Zamawiajacego wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego
wzajemnie dokumentu ksiggowego wypetniajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastagpi w oparciu o fakture
koncowa na catos¢ kwoty o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz wartos¢
wynagrodzenia koncowego wynosi¢ bedzie pozostaly czes¢, t. j.: po odjeciu kwoty
zaliczki, zryczaltowanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.
1.

Tre$¢ ust. 5 1 6 wynika z promesy wstgpnej nr Edycja2/2021/6789/PolskiLad dotyczace;j
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni, od dnia przekazania terenu(ow)
budowy(ow).

§6
Warunki platnosci
Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni w przypadku odbioru
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czeSciowego 1 7 dni w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupetlien szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci co do jego prawidlowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w
pkt 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka
W jego ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
protokotu odbioru czesciowego 1 protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Ptatnikiem faktury bedzie: Nabyweca:...; Odbiorca: ... .

Faktura koncowa ptlatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z

zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1 ust. 9.1.

Ewentualne opo6znienia w platnosciach spowodowane przyczynami niezaleznymi od

Zamawiajgcego w szczegbdlnosci zwigzanymi z wymogami realizacji Inwestycji w ramach

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych 1 / lub zasadami

dziatalnosci Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stanowig podstawy do naliczania

przez Wykonawce odsetek za nieterminowa ptatnos¢ ani dochodzenia odszkodowania od

Zamawiajacego.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwloki w

usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy

zamieszczone w § 9 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce 1 podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz
oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0
ktorych mowa w punkcie 2., wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze§ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma

wynagrodzen podwykonawcoéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w

§ 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajagcego wzgledem

podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorg¢czenia takiej informacji moze zglosic¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

— zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo,

— dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragci  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepoOw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytutu rekojmi.
. Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w peinej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesigcy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
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O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mi¢dzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢
wady, ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie s3 do usunigcia w
terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin 1 miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy
istnienie wady, sposOb jej usuni¢cia 1 wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usunig¢cia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 1 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarancja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
oraz kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres ... miesigcy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wtasny
koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.
Zamawiajgcy moze zadac usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre§¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomigdzy tre$cig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastgpczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
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Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do
wykonania przez Wykonawce i odebrania przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien
zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktorym
mowa W § 4 ust. 6 niniejszej] umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiace
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub tre§cig protokotu) na
usuni¢cie wad lub usterek;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania

przez Wykonawce | odebrania przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien
zwloki;;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zt 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
zt (stownie: pigcset zt 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset zt 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zt 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zt 00/100) za kazde
zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o
ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, 500,00 zt (stownie: pigéset zt 00/100) za kazde
zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob o ktérych mowa w
§ 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zt 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy
niz trzy dni,
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12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajagcy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 osob trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w
sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy 1 przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw o ktorych mowa w §
2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajacego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w zalezno$ci od
tego na jakim etapie nastapi odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczgty dzien
zwtloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowng, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajacego.
. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytulu nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istniejg ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwlok¢) 1 kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstagpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
cze$Sci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

p.Z.p.,
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¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy
przekroczy 20 % warto$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
przez okres trwania okolicznosci okre$lonych w tym przepisie.

3) odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nast¢puje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego
przyczyng¢ odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i1 art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy;

6) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczatl realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwal realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapié¢ od
umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

€) Zamawiajacy dokonatl na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotne;j
(wigcej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5
% warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
- jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktorym Wykonawca
utracit mozliwos$¢ realizacji  zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do
realizacji umowy zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpieniec od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce
tylko w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania czeg$ci
umowy nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego
roboty pozostate do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie
powyzszego Strony sporzadza protokol inwentaryzacji robdt dokonujacy ustalen przez
Strony (z uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbiordw czesciowych), z udziatem
inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot pozostatych do wykonania.
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§11
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 9 lit. a niniejszego paragrafu
oraz § 1 ust. 8,

2) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 9 lit. e niniejszego paragrafu.

2a. Wykonawca nie moze odméwié¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 9
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nicobjetych umowag

a niezbednych do jej prawidlowego wykonania, i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane

przez Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunigciu w przypadku

wystapienia opoznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na termin wykonania robot,

C) wystgpieniem nadzwyczajnych  warunkow  pogodowych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslanych
umowa, normami lub przepisami, wymagajacej konkretnych  warunkow
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdéw 1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na
wykonanie zamowienia w terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne 1 dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ by¢ udokumentowany stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

d) wystgpieniem warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji okre$lonej w § 1 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektow budowlanych lub niemozliwej
do ponownego uzycia ziemi,

e) dziatania organéw sagdowych lub administracyjnych, w szczegolnosci dotyczacych:

— przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

— zezwolen, uzgodnien na skutek btedéow w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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e termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminow
wyznaczonych przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznoséci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,

pomimo zachowania nalezytej starannosci,

» opoOznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

— W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalag nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

i) inne przyczyny =zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwos$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialow i1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym
Czasle.

7. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé¢ podwykonawcy, na zasobach, ktoérych
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub
zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

7.1. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robdt przedstawionego w
ofercie jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego
Kierownika budowy/robot.

7.2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie
zmiany Kierownika budowy/roboét, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy/ robot, nowy
Kierownik budowy/ robot musi posiadac¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do
wlasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajagcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.
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9. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czeSci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony
zostanie protokol okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

€) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt

4ustawy Pzp), lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne lub
celowe 1 ktore maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamdowienia.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokot
koniecznosci okreslajacy warto$¢ zwickszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie
tych robot, nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie
ofertowym wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku
braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikoéw cen na
podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2)
koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %, oraz udokumentowanych cen
materialbw nie wyzszych niz $rednie ceny materialtow dla wojewddztwa
podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym
wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp)
sporzadzony przez strony zostanie protokoél okreslajacy wartos¢ zwiekszenia zakresu
przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

g) w przypadkach o ktérych mowa w § 1 ust. 8.

10.  Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny
whniosek do drugiej strony.

11.  Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o§wiadczenie Zamawiajgcego.

§11A
1. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:
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1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
— ile ww. zmiany beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

2. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, gdy zmiana ceny
materialdow lub kosztéw przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztow
wskazanych w kosztorysach inwestorskich (zataczonych przed podpisaniem niniejszej
umowy) opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w wypadku
kolejnej zmiany, wzgledem cen materialdow lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej
zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

3. Zmiana wynagrodzenia w ust. 2 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a
jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z
realizacjg Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2, na koszty
wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdtowa kalkulacje cen
materialow lub kosztoéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materialéw lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegotowa kalkulacje cen
materialow lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztow oraz
wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczego6lnosci przez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowodoéw co do poszczegdlnych elementow
kalkulacji.

4. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w
zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiang.

5. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
zgodnie z ust. 14 i 15 w danym roku.

6. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda
stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace
srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z
uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen
materialow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na poziomie nizszym, niz
wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zaniZeniem cen i kosztow wzgledem
srednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko
ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz
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obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug wskaznikow GUS nie bedzie
przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow w toku
realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 20 % wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia
oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czgéci zamoOwienia,
ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie
inwestorskim opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w ust. 12, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie wykonywal przepisu art.
632 § 2 k.c. oraz art. 357 k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, W zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, o
ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreSlona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w
zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT 1
dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoS$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za praceg, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b)
drugi podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej o0sob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu

25



16.

17.

— E L BGKI:I

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 13 lub 14 lub 15 niniejszego
paragrafu obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu 1 bedzie obejmowac
wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, po ztozeniu
formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Zmiana begdzie
dotyczyta niezatakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 13-15 wymaga
uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz
odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

§12
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy 0
prace 0osob wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

montaz stolarki okiennej

2. montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

3. wykonanie §cianek dziatowych

4. wykonanie kominéw wentylacyjnych

5. wykonanie robot wykonczeniowych wewnatrz budynku

6

7

8

9

=

. wykonanie ogrodzenia
. wykonaniu kanalizacji deszczowej
. ocieplenie $cian budynkow
. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
10. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przytaczem
11. wykonanie C.O.
12. wykonanie instalacji wodociggowej wraz z przytaczem
13. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem
- pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robot.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢

postanowienia zobowigzujagce PodwykonawcoOw do zatrudnienia na umoweg¢ o prace

wszystkich osob, ktoére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym W

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,
daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujagcych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkéw pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umdéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie
powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg takich jak: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie:
.., tel ..., e-mail: ...

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow 1 zwiekszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ...,
e-mail: ..., tel.: ...

3.1. Kierownikiem budowy bedzie: ... .
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3.2. Kierownikiem robo6t sanitarnych bedzie: ... .
3.3. Kierownikiem robot elektrycznych bedzie: .... .

4.

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/6w  nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego 1 kierownik budowy dziataja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomigdzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ....

2) Zamawiajacy: ....

Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

§14

Odpowiedzialno$¢ i ryzyko
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utrata rzeczy, sprz¢tu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub
$mierci w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkoéd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastgpito z
winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow cze$ciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczgcia
robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on rdwniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych 1 wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
tj. w wysokosci: .... zt (stownie ztotych: .... 00/100) w formie ... .

. Zabezpieczenie wnoszone W pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy

Zamawiajacego.

Wnhiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku pomniejszenia warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do jego uzupetnienia do peinej wysokosci w terminie 7
dni kalendarzowych liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiajacego.
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. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie nie pdzniej
niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi (gwarancji) za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

2) z tytulu usunigcia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dni od dnia uptywu okresu
rekojmi (gwarancji) za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z
ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by
po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami
wynikajacymi z ust. 7 niniejszej] umowy 1 przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedluzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.

§ 16
Postanowienia koncowe

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajag praw 1 obowigzkoéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisoOw art.
647(1) Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo
budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w
ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu
wynikajgcego z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwigzanie sporu.

. Zalaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)
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4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)
5) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zal. nr 5),
6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami
optacenia wymagalnych sktadek (zat. nr 6),
stanowig jej integralng czes¢.
. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Wszystkie tytuly paragrafow uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one
mialy wptywu na interpretacj¢ postanowien umowy.

§17
Klauzula salwatoryjna

. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wpltywu na wazno$¢ i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby
zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutuja postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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