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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: ”Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn : Wykonanie oznakowania 

poziomego na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, RDW w Sztumie”   

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz 

rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji robót. 

I. WARUNKI 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w 

zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki: 

Funkcja  Uprawnienia  

Inspektor 

nadzoru 

branży 

drogowej 

- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń  

w specjalności drogowej lub równoważne 

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji  i  odbiorze robót. 

II.  CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

     Odnowa malowania po istniejących liniach – 27 231,98 m². 

    Wymagania dotyczące oznakowania są zawarte w załączniku „SST – OPZ OZNAKOWANIE poziome 2023” 

III.  INSPEKTORA NADZORU JEST ZOBOWIAZANY DO: 

1.       Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:  

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w związku z 

realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez ustawę Kodeks 

cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych i ich opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

zadania z SWZ, przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

5) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

6) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności 

sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz zapobieganie zastosowaniu 

materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne 

wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie. 
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7) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP.  

8) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych projektów 

umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od przekazania projektu 

umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

9) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z  ofertą.   

10) Kontrolowania robót w trakcie ich prowadzenia. 

11) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach.  

12) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości.  

13) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i osobami 

trzecimi.  

14) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

15) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłową i terminową realizację robót budowlanych.  

16) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 

17) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach naruszenia przepisów 

Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub rażących uchybień 

technicznych. 

18) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego zadania 

oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

19) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację Zamawiającego do 

realizacji zadania. 

20) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. 

21) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę Robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji zadania. 

22) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie 

realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

23) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z SST oraz sprawdzanie kompletności 

wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzenia.  

24) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tego 

odbioru. 

25) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 

26) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

27) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im wynagrodzenia na 

Zestawieniu wartości wykonanych robót. 

28) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, o 

planowanym pobycie Inspektora na budowie.  

29) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót oraz występujących 

trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5 –go dnia tygodnia za tydzień 

poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

30) Sporządzenia i złożenia Zamawiającemu raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 3 

dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót, raport będzie wymagał zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 
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2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu realizowanych usług, Wykonawca 

powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i poinformować 

o swoim stanowisku Zamawiającego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia wraz z 

dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego objęcie go 

ubezpieczeniem. 

  


