Przebudowa drég gminnych w m. Zemsko i Osiecko, w tym

1),,Przebudowa drogi gminnej w m. Zemsko”

2) ,Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”

Zatacznik nr 7

Opis Przedmiotu Zaméwienia.

Spis zawartosci:

1. Przedmiot i zakres zaméwienia.

2. Wytyczne i informacje uzupetniajgce.

3. Podstawa pfatnosci.

4. Zatagczniki od opisu przedmiotu zaméwienia.
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. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja rob6t budowlanych inwestycji pn. ,Przebudowa drdg
gminnych w m. Zemsko i Osiecko” ztozonej z nastepujgcych zadan:

Czes¢ nr 1: ,Przebudowa drogi gminnej w m. Zemsko”. W ramach zadania nalezy wykonaé¢ miedzy

innymi:

1) roboty rozbiérkowe (rozbiérka chodnika o nawierzchni asfaltowej, rozbiérka zjazdéw o nawierzchni
asfaltowej i kostki betonowej, rozbiorka ogrodzen betonowych zlokalizowanych w pasie drogowym,
rozbiorka kraweznikow betonowych, rozbiérka pobocza z betonu),

2) roboty rozbiérkowe w zakresie wykopu istniejgcej rury kanalizacyjnej i utozenie nowej rury
kanalizacyjnej PCV dn 200,

3) przebudowe drogi gminnej na odcinku 0+000 km do 0+133 km w celu uzyskania nawierzchni
asfaltowej (5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego oraz 4 cm warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego), a takze przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg na odcinku 0+133 km do
0+140 km (przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej w celu dostosowania
wysokosciowego przebudowywanej jezdni drogi gminnej z jezdnig drogi powiatowej),

4) budowe chodnika z kostki betonowej oraz budowe zjazdéw na posesje,

5) wykonanie sgczkéw zwirowych w celu odwodnienia drogi,

6) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

7) wymiana hydrantu naziemnego na podziemny, regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych.

Zamawiajgcy zaklada, ze materiat pochodzgcy z rozbiérki w postaci ogrodzenia betonowego
pozostaje wlasnoscig Zamawiajgcego, i ktéry nalezy dostarczyé na magazyn Zamawiajgcego na
odlegtos¢ do 8 km oraz ztozy¢ w stosach; pozostaty materiat pochodzacy z rozbidrki i wykopdw nalezy

wywiez¢ i zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowo-techniczna (zaswiadczenie
znak AB.6743.67.2021.SA Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 23.03.2021 r. oraz zaswiadczenie znak
AB.6743.111.2021.SA Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 11.05.2021 r. o braku sprzeciwu zgtoszenia
rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe), a takze pozostata dokumentacja techniczna, fj.
Projekt wykonawczy dla branzy drogowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

projekt statej organizacji ruchu.

Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem dokumentacji

Strona2z8




Nr postepowania: RG.GR.271.19.2021

przetargowej i ma charakter wytgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem ilosciowym i rodzajowym
— kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowg, ktéra jest jedyng podstawg do
okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania. llosci i rodzaj prac ujety w
przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego.
Przed sporzgadzeniem oferty nalezy zapoznaé sie z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscu

realizacji.

Czes¢ nr 2: ,Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”. W ramach zadania nalezy

wykona¢ miedzy innymi:

1) przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+955 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 5,00 m i o nawierzchni asfaltowej,
w tym wykonanie wyniesionych przejsc dla pieszych z kostki brukowe;j,

2) przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+288 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 3,50 m i o nawierzchni z kostki

betonowej,

3) przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+060 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 4,50 m i o nawierzchni z kostki

betonowej,

4) rozbidérke brukowca i ptyt betonowych — Zamawiajgcy zaktada, ze materiat pochodzacy z rozbiorki
w postaci kamienia i plyt betonowych pozostaje witasnoscia Zamawiajgcego, i ktéry nalezy
dostarczy¢ na magazyn Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 18 km oraz zlozy¢ w stosach; pozostaty

materiat pochodzacy z rozbiérki i wykopow nalezy wywiez¢ i zutylizowaé we wiasnym zakresie,
5) demontaz istniejgcy wiaty autobusowej, demontaz stupa oswietleniowego, wycinka drzew,

6) budowe chodnikéw z kostki brukowej, zjazdow do posesji z kostki brukowej oraz z kruszywa

tamanego,
7) budowe zatoki autobusowej, a takze montaz nowej wiaty przystankowej,
8) budowe stanowisk postojowych,
9) przebudowe skrzyzowan,

10) remoncie i przebudowie kanalizacji deszczowej (wykonanie nowych wpustow deszczowych,
posadowienie nowych studni kanalizacji deszczowej oraz renowacja istniejgcego kolektora
kanalizacji deszczowej technologig rekawa z wzmocnionego widkna szklanego impregnowanego

zywicg poliestrowg utwardzany promieniami UV z wewnetrzng barierg antystyrenowg),
11) wykonanie kanatéw technologicznych,
12) wykonanie sieci wodociggowej,

13) wykonanie oswietlenia ulicznego — latarni hybrydowych LED z panelem fotowoltaicznym i turbing

wiatrowa,
14) prace porzadkowe terenu wokot placu budowy, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

15) wykonanie oznakowania pionowedo i poziomego.
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Szczegotowy zakres robdt budowlanych okresla dokumentacja projektowo-techniczna (zaswiadczenie
znak AB.6743.186.2020.DP Starosty Miedzyrzeckiego z dnia 22.07.2020 r. o braku sprzeciwu
zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe), a takze pozostala dokumentacja
techniczna, tj. Projekt wykonawczy dla branzy drogowej oraz sanitarnej, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét.

Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem dokumentacji
przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem iloSciowym i rodzajowym
— kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowg, ktéra jest jedyng podstawg do
okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania. llosci i rodzaj prac ujety w
przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajgcego.
Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi warunkami terenowi w miejscu

realizaciji.

Il. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zalgczona dokumentacje projektowa obejmuje zakresem catos¢ robdt budowlanych
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia
docelowej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i ztozy¢é w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robét, a
takze dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. Rozpoczecie robét nastgpi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, wynikajgcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Rozpoczecie robdt nastgpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z
kompletng dokumentacjg projektowg i techniczna.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowg potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym,
sporzgdzeniem i podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys uproszczony,
obejmujgcy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Kosztorys uproszczony z

wyszczegoblnieniem sktadnikdw centwérczych bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
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wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z
wykonania cze$ci przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystgpienia robot
zamiennych.

7. Na zapytanie Wykonawcy Zamawiajgcy moze udostepni¢ przedmiar robét, ktéry zgodnie z 4 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest obowigzkowym elementem
dokumentacji przetargowej i ma charakter wylgcznie pomocniczy zaréwno pod wzgledem
ilosciowym i rodzajowym — kazdorazowo wymaga weryfikacji z dokumentacjg projektowa, ktéra
jest jedyng podstawa do okreslenia zakresu prac zlecanych przez Zamawiajgcego do wykonania.
llosci i rodzaj prac ujety w przedmiarze moze by¢ korygowany przez wykonawce bez pézniejszej
oceny przez Zamawiajgcego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi

warunkami terenowi w miejscu realizaciji.

lIl. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania. Podstawg obliczenia ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia w
cenie wykonania robot. Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z

tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac przede wszystkim:

a) Robocizne bezposrednia,

b) Koszty zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

¢) Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatdw z rozbiorki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

d) Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i
innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

e) Koszty obudowy i umocnienia wykopow, koszty odwodnienia i utrzymania wykopéw w stanie

suchym w trakcie realizacji robét,
f)  Koszty préb szczelnosci instalacji i sieci,
g) Koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

h) Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
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budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

i)  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji

i) Koszty sporzgdzenia dokumentacji warsztatowej, dokumentacji powykonawczej, badan i
sprawdzen okreslonych w kontrakcie,

k) Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdéd, uzgodnien, pozwolen i
decyzji, dokonywanie niezbednych uzgodnien,

)  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

m) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

n) Koszty dostawy i utrzymania urzgdzen zabezpieczajgcych,

0) Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami,

p) Koszty statej organizacji ruchu/ Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania
niezbednych zatwierdzen i wdrozenia docelowej organizaciji ruchu,

g) Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych, w
tym koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

r)  Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob Kohcowych, Préb Eksploatacyjnych.

2. Elementy rozliczeniowe.

Dla czesci 1 - w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na podstawie protokotu koncowego
odbioru robodt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego,

Dla czesci 2 - dopuszcza sie rozliczenie inwestycji na podstawie ptatnosci czesciowych.
Podstawg do wystawienia ptatnosci czesciowej jest protokét odbioru czesciowego. Protokot
zwiera¢ bedzie elementy wskazane przez Wykonawce w Tabeli Elementéw Ceny Ryczattowej w
ujeciu procentowym odzwierciedlajgcym stopierh zawansowania prac budowlanych. Wysokos$é
wynagrodzenia czesciowego odzwierciedla¢ bedzie stopieh zawansowania zrealizowanych prac
budowlanych w ujeciu pienieznym od momentu przekazania placu budowy lub w przypadku
dokonania juz pfatnosci czesciowych od stanu ujawnionego w ostatnim protokole czesciowego
odbioru robét i bedzie obliczana jako iloczyn wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementow
ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 i wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu

procentowy (protokét odbioru czesciowego).

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Zemsko.

1.1. Roboty przygotowawcze.

Strona 6z 8




Nr postepowania: RG.GR.271.19.2021

1.2. Podbudowy.

1.3. Nawierzchnie.

1.4. Roboty wykonczeniowe.

1.5. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

1.6. Elementy ulic.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko.
2.1.odcinek 1 od km 0+000 do km 0+955
2.1.1. Roboty przygotowawcze.
2.1.2. Roboty ziemne.
2.1.3. Odwodnienie pasa drogowego.
2.1.4. Podbudowy.
2.1.5. Nawierzchnie.
2.1.6. Roboty wykonczeniowe.
2.1.7. Elementy bezpieczenstwa ruchu.
2.1.8. Elementy ulic.
2.1.9. Inne roboty.
2.2.0dcinek 2 od km 0+000 do km 0+288
2.2.1. Roboty przygotowawcze.
2.2.2. Roboty ziemne.
2.2.3. Podbudowy.
2.2.4. Nawierzchnie.
2.2.5. Roboty wykonczeniowe.
2.2.6. Elementy ulic.
2.3.odcinek 3 od km 0+000 do km 0+060
2.3.1. Roboty przygotowawcze.
2.3.2. Roboty ziemne.
2.3.3. Podbudowy.
2.3.4. Nawierzchnie.
2.3.5. Roboty wykonczeniowe.

2.3.6. Elementy ulic.

IV. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 8 Dokumentacja techniczna

— Projekt budowlany,
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— Projekt wykonawczy,
— STWIORSB,
— Zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

— Pozostate dokumenty i uzgodnienia.
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