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117/BZP-U.510.110/2023/EP                                                                                  Załącznik nr 7 do SWZ 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA   
 

dla zadania pn.: 
„Aktywna i Okazała Strzyża: Mini skatepark” – realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 

oraz 2022 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz 
Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”  

 
2.   Tryb udzielenia zamówienia. 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej również„ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

3.   Opis przedmiotu Zamówienia. 
  3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Aktywna i 

Okazała Strzyża: Mini skatepark – realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 oraz 2022” 

3.2.  Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku, w dzielnicy Strzyża, Plac marszałka 
Józefa Piłsudskiego, działka nr 809/9 obręb 0031 

3.3.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 likwidacje istniejącej piaskownicy 
 demontaż trzech ławek, kosza na śmieci i stojaka rowerowego 
 wykonanie nawierzchni: 

 z kostki betonowej bezfazowej pod minirampę – 130m²  
 żwirowo-gliniastej pod ławkę bujaną 
 z kostki brukowej pod ławkę i kosz na śmieci 

 utworzenie mini skateparku poprzez montaż jednej drewnianej minirampy (min. wymiary 
7,9x4,8m o wys. 1,00m) 

 ponowny montaż 3 zdemontowanych ławek i stojaka rowerowego 
 montaż ławki bujanej zawieszonej na ramie o konstrukcji wykonanej ze stali cynkowanej 

lakierowanej proszkowo (wymiar ławki min. 1810x730 mm) 
 

Wyżej wskazane roboty budowlane realizowane będą na podstawie projektu firmy Lege Artis Łukasz Wyka 
z Lublina (20-515),  Prawiedniki 51G. 

 
UWAGA: 

1. Zmiana nawierzchni pod minirampę z betony zacieranego na kostkę betonową 
bezfazową. 

2. Z zakresu robót wyłączone są prace związane z przebudową ogrodzenia oraz budową 
nowej piaskownicy. 
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Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 
wykonanie innych czynności np. dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca 
wykona te czynności (w tym dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia) własnym kosztem 
i staraniem. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

Zakres prac do wykonania przedstawia dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do OPZ. 

W skład dokumentacji wchodzi: 

1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), Projekt  
techniczny wykonawczy (PT-W) - Zmiana zagospodarowania terenu dz. nr. 809/8 obręb 0031 
w Gdańsku poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach zadania pod nazwą: BO 
2021 Aktywna i Okazała Strzyża: Mini skatepark – realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego 
2021” (zał. nr 1) 

2. STWiORB (zał. nr 1) 
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót (w formie wytycznych) 

(zał. nr 2) 
4. Przedmiar robót (zał. nr 3) 

 
Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

UWAGA 1 
Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 
praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 
ryczałtowe.  
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 
Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg-umowy@gdansk.gda.pl 
harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 
SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z 
uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w 
zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 
i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
UWAGA 2 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w dokumentacji projektowej. 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 
4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z 
załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 
dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  
i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 

 
4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 
przedmiot zamówienia.  

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem, wiedzą budowlaną 
oraz obowiązującymi przepisami.  

4.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robót, zmianę tą należy uzgodnić 
wcześniej z Zamawiającym.  

4.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.  
4.5. Wykonawca we własnym zakresie:  

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,  
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b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 
potrzeb placu budowy, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według stawek 
gestorów sieci.  

 

4.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  
a) dozór budowy i ochronę mienia,  
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż z uwzględnieniem 
realizacji zamówienia przy zapewnieniu stałej przejezdności,  

c) utrudnienia związane z realizacją zadania,  
d) wywóz i utylizację odpadów.  
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).  

4.7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 
placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.  

4.8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

4.9. Wykonawca zobowiązany jest:  
 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd użytkownikom przyległych posesji, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba,  
 zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu placu oraz zamieszkujących w 

sąsiedztwie budowy,  
 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów i terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót,  

 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas 
wykonywania robót,  

 do prowadzenia robót w sposób zapewniający:  
 bezpieczeństwo osób przebywających na terenie oraz ochronę mienia,  
 bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,  
 spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty 
odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 
śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu 
do ruchu kołowego lub pieszego. 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 
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4.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko nadmiaru 
ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i składowisko.  

4.11. Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.  

4.12. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań 
wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również:  
 dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,  
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót,  
 odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót wraz z jej 

pielęgnacją w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości na roboty budowlane.  
 odtworzenia terenu szerokości 1m od skrajni prowadzonych robót,  
 utrudnień wynikających z dostępu do placu budowy,  
 sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

4.13. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
zgodne z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

4.14. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
określone w: dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Deklaracji 
właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 
305/2011 z dnia 09.03.2011 r., przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 
w ustawie – Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych. 
Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4.15. Na wszystkie materiały budowlane i wyposażenie Wykonawca winien bezwzględnie uzyskać 
pisemną zgodę nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i wbudowanie. W tym celu 
Wykonawca złoży z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiałowy.  

4.16. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być 
niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

4.17. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4.18. Po zakończeniu prac teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  
4.19. Do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi o zawarcie umowy na 

ochronę drogi oraz przekazanie DRMG kopii takiej umowy lub oświadczenia zarządcy drogi o 
braku konieczności zawarcia takiej umowy. Umowa ta dotyczyć powinna:  
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy,  



 

str. 6 
 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 4 do OPZ. 
Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 
załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 
drogi”.  

4.20. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z zarządcą terenu projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 

4.21. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować 
użytkowników przyległych nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz 
planowanych utrudnieniach, czy o zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. W ramach tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest również informować użytkowników przyległych nieruchomości 
według potrzeb o znaczących zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwiększonych 
utrudnieniach czy uciążliwościach związanych z danym etapem prowadzonych prac (np. 
potrzeba dodatkowego wykopu, znaczące wydłużenie robót, planowane przerwy w dostawach 
np. wody) najpóźniej w dniu rozpoczęcia takich prac. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczania na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych 
przypadkach zarówno na ogrodzeniu zaplecza budowy jak i terenu robót. 

4.22. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji należy zgłosić zarządcy terenu 
oraz z nim uzgodnić.  

4.23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
wobec osób trzecich.  
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

4.24. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie 
placu budowy, zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej 
uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 6 .  

4.25. W zał. nr 7 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek 
informacyjnych na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z 
wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 

4.26. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
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przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.27. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ (segregator 
ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), w 2 egzemplarzach, w wersji 
papierowej i elektronicznej, która powinna zawierać w szczególności:  
 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, 

 protokół przekazania terenu budowy, 
 umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami), 

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace, 
 Dziennik Budowy, 
 dokumentacje powykonawczą, 
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości 

dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu 
w ramach przedmiotowej inwestycji, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 

4.28. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Żadne 
postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

4.30. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 
utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku.  

 
5. Rękojmia i gwarancja:  

5.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy 
w okresie rękojmi i gwarancji.  

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji odtworzonej zieleni w okresie pierwszych 12 
miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane.  


