



Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Przebudowa dróg w gminie Głogów Małopolski (znak sprawy: OR.271.6.2021)

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę i dokonuje zmiany treści SWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy nr 2. Zamawiający nie dokonał zmiany w przedmiarze o której informował w odpowiedzi na to pytanie. Czy do oferty Wykonawca ma wycenić i załączyć kosztorys z ilością 122 t w poz. 4.3 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Wykonawca ma wycenić 122 ton mieszanki zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 2

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 5 Wykonawcy nr 1. Zamawiający podaje w odpowiedziach średnicę przykanalików fi 200mm. Zmiana ta nie jest uwzględniona w załączonym przedmiarze. Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia oraz konieczność załączenia kosztorysów do oferty proszę o modyfikację przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiaru robót drogi Szymanowskiego, który to plik otrzymuje nazwę *Przedmiar robót - przebudowa ul. Szymanowskiego – po zmianie z dnia 31.05.21r.*

Pytanie nr 3

Dotyczy Przebudowy drogi w miejscowości Przewrotne, pozycja 5.2 Przedmiaru. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału z rur typu PP.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, dopuszcza wykonanie kanału z rur typu PP.

Pytanie nr 4

W przypadku modyfikacji przedmiarów i zmiany terminu składania ofert, ze względu na „długi weekend” i związane z tym przerwy w pracy Wykonawca prosi Zamawiającego o uwzględnienie powyższego faktu i wyznaczenie nowego terminu po dniu 07.06.2021r. co umożliwi Wykonawcom dokonanie modyfikacji ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie, który plik po zmianie otrzymuje nazwę SWZ – **po zmianie z dnia 31.05.21r.:**

Zapis przed zmianą Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia **04.06.2021 r. do godziny 10:00**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.06.2021 r. o godzinie 10:15**

Zapis po zmianie Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia **08.06.2021 r. do godziny 10:00**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.06.2021 r. o godzinie 10:15**

Zapis przed zmianą Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **07.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiaru robót w Części III droga Przewrotne – Selwy w poz. 1.6, który to plik otrzymuje nazwę *Przedmiar robót droga Przewrotne – Selwy* – **po zmianie z dnia 31.05.21r.**

BURMISTR

(-)

mgr Paweł Baj