

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek”.****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Toszek
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257771
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Toszek
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 44-180
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umtoszek@toszek.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.toszek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220598
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00210782
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek” .

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres obowiązków:

I. Zakres obowiązków - Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

- 1) Wypełnianie obowiązków właściwych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.).
- 2) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy z podmiotem wykonującym prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego.
- 3) Wyjaśnienie Wykonawcy robót wątpliwości w toku realizacji umowy.
- 4) Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi.
- 5) Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie zgodności ich wykonywania z projektami, pozwoleniami na budowę, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz postanowieniami umownymi.
- 6) Kontrolowanie w sposób ciągły (minimum 1 raz w tygodniu) jakości wykonywania robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich przedłożonych przez wykonawcę robót atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
- 7) Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonanych robót oraz potwierdzanie

swojej obecności i dokonywanych czynności stosownymi wpisami do dziennika budowy w przypadku braku konieczności wpisu do dziennika budowy na liście obecności.

8) Kontrola budowy w tym samym dniu w przypadku wezwania do godz. 10:00, w dniu następnym w przypadku wezwania po godz. 10:00.

9) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

10) Sprawdzenie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

11) Poświadczenie usunięcia wad i usterek,

12) Stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

13) Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz w odbiorach w tym w odbiorze końcowym oraz ewentualnych odbiorach usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

14) Obowiązkowy udział w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego.

15) Udział w naradach, Komisjach Rady Miejskiej w Toszku, Sesjach Rady Miejskiej w Toszku których tematem będą sprawy związane z realizacją zadania inwestycyjnego.

16) Sprawdzenie przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (PB+PW) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych.

17) Dokonanie wspólnego odbioru wraz Zamawiającym dokumentacji o którym mowa powyżej.

18) Zaopiniowanie przedłożonej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu.

19) Składanie wniosków do Zamawiającego o:

- wydanie opinii wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej,
- przeprowadzanie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę.
- zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana nie wyniknie z winy czy zaniedbań wykonawcy robót.

II. Podstawowe dane techniczne obiektów liniowych, nad którym będzie prowadzony nadzór:

1. Szczegółowy zakres robót, nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru określa dokumentacja dotycząca postępowania ZRP.271.6.2023 „Przebudowa oraz modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Toszek”, dostępna na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/419234>.

2. Opis prac nadzorowanych:

1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcy zadania oględzin terenu i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej,

2) W zakresie materiałów przedprojektowych:

3) Opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów.

4) W zakresie koncepcji architektoniczno - przestrzennej:

a) Opiniowanie złożonych do Zamawiającego proponowanych rozwiązań,

b) Uzgodnienie koncepcji łącznie z Zamawiającym,

5) W zakresie projektów budowlanych:

a) Nadzór nad wykonaniem pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów liniowych, uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg,

b) Opiniowanie przedłożonego planu BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym,

c) Opiniowanie przedłożonej specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

6) W zakresie projektów wykonawczych:

a) Zaopiniowanie wykonanych wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie projektów budowlanych,

3. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP A):

1) Zatwierdzenie wykonanej przez Wykonawcę robót koncepcji architektoniczno-przestrzennej, poprzez nadanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

2) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji,

3) Zaopiniowanie wykonanych projektów organizacji ruchu,

4) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów szczegółowych,

5) Zaopiniowanie przygotowanych wniosków i uzyskanych w imieniu Inwestora stosownych pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,

6) Zatwierdzenie wykonanych projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów liniowych stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych

4. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP B):

1) Przebudowa, modernizacja i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

2) Dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

3) Urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej,

4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania zawiadomienia o

zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek” .
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres obowiązków:
 - I. Zakres obowiązków - Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

- 1) Wypełnianie obowiązków właściwych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.).
- 2) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy z podmiotem wykonującym prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego.
- 3) Wyjaśnienie Wykonawcy robót wątpliwości w toku realizacji umowy.
- 4) Sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi.
- 5) Sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie zgodności ich wykonywania z projektami, pozwoleniami na budowę, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz postanowieniami umownymi.
- 6) Kontrolowanie w sposób ciągły (minimum 1 raz w tygodniu) jakości wykonywania robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich przedłożonych przez wykonawcę robót atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
- 7) Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonanych robót oraz potwierdzanie swojej obecności i dokonywanych czynności stosownymi wpisami do dziennika budowy w przypadku braku konieczności wpisu do dziennika budowy na liście obecności.
- 8) Kontrola budowy w tym samym dniu w przypadku wezwania do godz.10:00, w dniu następnym w przypadku wezwania po godz.10:00.
- 9) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
- 10) Sprawdzenie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- 11) Poświadczenie usunięcia wad i usterek,
- 12) Stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- 13) Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz w odbiorach w tym w odbiorze końcowym oraz ewentualnych odbiorach usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
- 14) Obowiązkowy udział w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego.
- 15) Udział w naradach, Komisjach Rady Miejskiej w Toszku, Sesjach Rady Miejskiej w Toszku których tematem będą sprawy związane z realizacją zadania inwestycyjnego.
- 16) Sprawdzenie przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (PB+PW) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych.
- 17) Dokonanie wspólnego odbioru wraz Zamawiającym dokumentacji o którym mowa powyżej.
- 18) Zaopiniowanie przedłożonej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu.
- 19) Składanie wniosków do Zamawiającego o:
 - wydanie opinii wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej,
 - przeprowadzanie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę.
 - zlecenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót.

II. Podstawowe dane techniczne obiektów liniowych, nad którym będzie prowadzony nadzór:

1. Szczegółowy zakres robót, nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru określa dokumentacja dotycząca postępowania ZRP.271.6.2023 „Przebudowa oraz modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Toszek”, dostępna na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/729742> .

2. Opis prac nadzorowanych:

1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcy zadania oględzin terenu i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej,

2) W zakresie materiałów przedprojektowych:

3) Opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalności i standardu wykończenia obiektów.

4) W zakresie koncepcji architektoniczno - przestrzennej:

a) Opiniowanie złożonych do Zamawiającego proponowanych rozwiązań,

b) Uzgodnienie koncepcji łącznie z Zamawiającym,

5) W zakresie projektów budowlanych:

a) Nadzór nad wykonaniem pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów liniowych, uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urzędów obcych i dróg,

b) Opiniowanie przedłożonego planu BIOZ dla robót objętych projektem budowlanym,

c) Opiniowanie przedłożonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

6) W zakresie projektów wykonawczych:

a) Zaopiniowanie wykonanych wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie projektów budowlanych,

3. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP A):

1) Zatwierdzenie wykonanej przez Wykonawcę robót koncepcji architektoniczno-przestrzennej, poprzez nadanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,

2) Zatwierdzenie wykonanych projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji,

3) Zaopiniowanie wykonanych projektów organizacji ruchu,

4) Zatwierdzenie wykonanych przedmiarów i kosztorysów szczegółowych,

5) Zaopiniowanie przygotowanych wniosków i uzyskanych w imieniu Inwestora stosownych pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,

6) Zatwierdzenie wykonanych projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów liniowych stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych

4. Opis prac będącym przedmiotem nadzoru (ETAP B):

1) Przebudowa, modernizacja i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

2) Dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

3) Urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej,

4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów do uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2023-11-30

Po zmianie:

2024-11-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-05-19 10:00

Po zmianie:

2023-05-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-05-19 10:15

Po zmianie:

2023-05-23 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-06-17

Po zmianie:

2023-06-21