UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2022

Zawarta w dniu ......... 2022r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg pod firmg .......cecvevvvvnnnn [
....................... z siedzibg W ...cocvevivivieeen. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp —tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) 0znaczonego nr sprawy
WZP.271.52.2022.B w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Leszczyhskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na: rozbudowie z przebudowg budynku sali gimnastycznej Mtodziezowego

Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczynskiego 42 w Bydgoszczy (o scene widowiskowg wraz

z sanitariatami i szatniami) oraz zmianie sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na

pomieszczenia $wietlicy, w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie, ofercie

Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami,

w szczegolnosci dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnej, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach technicznych wykonania

i odbioru roboét budowlano-montazowych, a takze w ramach uzgodnien nadzoru

inwestorskiego stanowigcych integralng czes$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.



. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1062 ze zm.) zostaty okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy.

. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla
Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (sfownie: ..............ccoviiinninl. ztfotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez

przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (ilub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t wynikajgcy z okreslonegj

sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych

cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.



W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastgpi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktére nalezy przedtozyc

Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),

opracowanych metodg szczegdbtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robo6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
w ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robdét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia oferty,

3) w przypadku roboét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robdt bedag
wystepowa¢ w kosztorysach, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— skitadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie warto$ci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robot dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug S$rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu
koniecznosci.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE
. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
. Wartos¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
(format pliku .ath) metodg szczegotowg z zastosowaniem tych samych skfadnikow
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt 1 lit. a)
niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu adekwatnych
dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug s$rednich cen kwartalnych
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzadzenie oferty Wykonawcy dotyczgcej zamoéwien
podobnych.
. Na okolicznos¢ udzielenia zamowienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



§5
ZOBOWIAZANIA STRON

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru™:

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegotowg (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z
na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogow naktadéw rzeczowych),
ktorych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie.
Kosztorysy nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiorek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),

kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatédw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika

(Mtodziezowy Dom Kultury nr 2),

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢

na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

b) zakohczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robodt zanikajgcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz w

terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez

Kierownika budowy/ kierownikdw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru

przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie

pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi

wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

wykonanie robot rozbidérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,



14) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

15) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

16) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktérym
przebywa¢ bedg pracownicy placowki oraz dzieci i mtodziez — terminy prowadzenia
robét nalezy uzgadnia¢ z Inspektorami Nadzoru oraz Uzytkownikiem,

17) koniecznos¢ prowadzenia robdt w sposob niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania
placowki,

18) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie nie kolidujgcym
z funkcjonowaniem placowki,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) skifadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawiera¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancjiy o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
Jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony
do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta,
Z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

26) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikéw robdét poszczegdlnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

28) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajace z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci
dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) nakazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedfozy
oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

Cc) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod kgtem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,



wnN

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze zlozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzyma¢ wykonywanie
robét budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia bgdz przedtozenia
zadanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w robotach
budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgloszeniem zakohczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo§¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,
z wyszczegolnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych mowa
w lit. €), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogdéw wynikajgcych z ustawy, {j.
zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie zaréwno
kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej
realizowania,

29) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkdéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidiowo wystawionych przez

Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa

w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

1) Arkadiusza Lewandowskiego — nr upr. bud. ............ — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) tukasza Kazmierczaka — nr upr. bud. ... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
3) Marcina Janasa — nr upr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie: ....................

Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy w osobie: ...................... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownika robét w osobie: ............ — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

3) kierownika robét w osobie: ................... — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

4) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwacé

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca

jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza

dysponujgcego wiedzg ogdéing i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych kierownikéw robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy

kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika

budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowej realizacji

przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowieh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym

mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada

wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub

odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru

nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usunigcia.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediow istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajagcy zawart umowe o
dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczehstwa (BHP).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.
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Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy

przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wiasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegdélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow, o ktérych
mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakoSci).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,

urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaC usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tre$¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do informacji zawartych w ofercie Wykonawcy)
Wykonawca *wykona zamdwienie sitami wtasnymi *zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie cze$ci zamodwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
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W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w ftrakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia witasno$ci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,
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2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umoéw, ktérych fgczna wartose

przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
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25.

26.

27.

o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbior robodt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do formy wniesionego zabezpieczenia)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
........................................ w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy,
LR Zt, SIOWNI€: ..o,
Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktdorym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone

poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia, w przypadku

formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do jego

zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
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Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ...,
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrécone
na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzediozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogotem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

C) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 28
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
przypadek,

d) za ztozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. €) z ktérego wynikac
bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. a) i g) w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
28 lit d) w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

f) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
211 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktore;j
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwitoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 26 umowy w wysokaos$ci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

]) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakoéci, w tym za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot spowodowanej
okolicznoscig, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. d) — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktorej wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonhczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do korncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,0dbior”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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10.

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczego6lnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakoSci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie),
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze rob6t wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokadt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w

czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
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11.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

§ 14>
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty

1.

10.

11.

12.

13.

Wykonawcy)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczagc od daty odbioru koncowego robét, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz

przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), 0 czym poinformuje pisemnie
wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad.

Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na

dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania

obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzgdzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegodlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktora jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnoséci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.
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§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg korncowa,

przy czym Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu umowy w roku

2022 kwote nie wiekszg NiZ ......cccvvevennrnne zt brutto.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu

ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia

umownego.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej przez
platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe Ilub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcdow i dalszych podwykonawcdéw, z ktérymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oS$wiadczeniem Kkoricowym lub
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu
ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) 0 uregulowaniu/braku uregulowania
wymagalnych naleznosci. Os$wiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete;
ptatnoscig kohcowq (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy poprzednich
ptatnosciach lub os$wiadczenn podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto
umowe polegajgcg na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie
sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktérej przedfozono oswiadczenia i jest ona
bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkow  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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1.

2.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie budowy)
oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany os6b przewidzianych do realizaciji

zamoéwienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydtuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,
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4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robét (poza wstrzymaniem robét, ktére nastapito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust.1
pkt.28) lit.d) lub o ilod¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamodwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 28 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
Oinwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczgc od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowane;j
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.
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2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdéci¢ sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwlocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysoko$¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.
Wszystkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wynikajace z umowy w
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony poddajg mediatorowi wpisanemu na liste .....
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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