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Załącznik Nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

(Znak sprawy: IP.271.21.2020.JL) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie obowiązków  nadzoru inwestorskiego w 

ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy 

Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu” 

2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branże:  

− konstrukcyjno-budowlaną, 

− elektryczną, 

− konserwatorską. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wykonujących wszystkie czynności przewidziane dla inspektora 

nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane. 

4. Zakres robót budowlanych objętych inwestycją, nad którą nadzór pełnić ma 

Wykonawca obejmuje m.in.: 

a) Dotyczy „Remontu Pomnika Traktu Brzeskiego, Terespol ul. Wojska 

Polskiego”: 

1. Ustalenie przyczyn osiadania pomnika. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

Opracowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego dla prac konstrukcyjnych 

oraz jego realizacja. 

2. Demontaż stopni schodów oraz płaskorzeźb i napisów. Dla właściwego i 

skutecznego oczyszczenia i zabezpieczenia wszystkich powierzchni konieczne jest 

zdemontowanie płycin z płaskorzeźbami i liter napisów. Należy podjąć próbę 

odkręcenia aplikacji. W ostateczności ostrożnie rozwiercić połączenia śrubowe. 

Zdemontować także drzwiczki rewizyjne. 

3. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznych obelisku. Wszystkie elementy oczyścić z 

zabrudzeń i oraz luźnych nawarstwień korozyjnych. Dopuszczalne jest stosowanie 

wszelkich metod mechanicznych, piaskowania etc. Dla planowanej metody 

zabezpieczenia wnętrza nie jest konieczne oczyszczenie elementów do wysokiego 

stopnia czystości – ważne jest aby nie pozostały grubsze nawarstwienia korozyjne. 

4. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznych. Usunięcie starych powłok, produktów 

korozji, kitów i zgorzelin metodą obróbki strumieniowo-ściernej /piaskowanie/. 

Wymagany dla planowanego zabezpieczenia metalu metodą metalizacji 

natryskowej stopień czystości powierzchni wynosi minimum Sa 2½–3. Metodą 

prób dobrać odpowiedni rodzaj ścierniwa, jego granulację oraz ciśnienie aplikacji. 
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Szczególnie starannie oczyścić wszelkie szczeliny i połączenia elementów. W razie 

konieczności doczyścić najtrudniej dostępne fragmenty mechanicznie, przy 

pomocy mikroszlifierek i materiałów ściernych. 

5. Naniesienie cynkowej powłoki antykorozyjnej metodą natryskowego 

(strumieniowo-cieplnego) nanoszenia warstw cynku (Zn) lub stopu Dunois’a (Al.-

15%, Zn-85%). Warstwa naniesionego metalu powinna być rzędu 100 – 200 

mikrometrów (0,1 – 0,2 mm). Metodę tę zastosować należy do powierzchni 

zewnętrznych pomnika i na wszystkich powierzchniach zdemontowanych płyt 

z płaskorzeźbami. 

6. Naniesienie farby wysokocynkowej w miejscach gdzie nie dotarł metal nakładany 

metodą natrysku strumieniowo-cieplnego – szczeliny montażowe, miejsca styku 

elementów etc. 

7. Kitowanie szczelin montażowych – proponuje się zastosowanie oryginalnej 

technologii wypełniania szczelin ołowiem zarówno w formie zalewania stopionym 

metalem jak i rozklepywania umieszczonych w szczelinach ołowianych blaszek. 

Powierzchnie poddawane obróbce odpowiednio przygotować: oczyścić, odtłuścić, 

tak aby zapewnić dobrą przyczepność metalu. Powierzchnie uzupełnień obrobić, 

nadając im wygląd podobny do otoczenia. Nie uszczelniać połączeń między 

stopniami a pomnikiem – wykonany wcześniej system odwodnienia zapewni 

sprawne odprowadzenie wody opadowej. 

8. Naprawa schodów 

− oczyszczenie powierzchni (j.w.); zeszlifowanie wtórnych spawów 

− prostowanie, wzmocnienie elementów, wykonanie nowych konstrukcji 

łączących i podpierających elementy. Rodzaj i zakres koniecznych do 

wykonania zabiegów będzie możliwy do określenia dopiero po demontażu 

stopni, rozpoznaniu ich konstrukcji oraz ustaleniu zakresu zniszczeń. 

− zabezpieczenie antykorozyjne – tak jak na pozostałych elementach 

cynkowanie metodą natryskową i naniesienie systemu lakierniczego. 

Dodatkowo wewnętrzne powierzchne pokryć warstwą preparatu 

bitumicznego lub woskowego stosowanego w motoryzacji. 

− wykonanie nowej, betonowej podbudowy pod stopnie. Pomiędzy podbudową 

a cokołem pomnika zastosować dylatację. W podbudowie zaprojektować i 

wykonać system odprowadzania wody opadowej. 

− montaż stopni. Elementy połączyć wyłącznie mechanicznie, za pomocą śrub. 

Nie stosować połączeń za pomocą spawania. Poszczególne elementy osadzić 

na wykonanej podbudowie przy użyciu betonu ekspansywnego. 

9. Rozbiórka uszkodzonych przemurowań pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi. 

Napraw dokonywać kolejno, nie rozbierać jednocześnie wszystkich ścianek. Do 

wykonania przemurowań zastosować należy cegły i zaprawy o odpowiednich, 

wysokich parametrach wytrzymałościowych. Powierzchnie nowych murów 

otynkować zaprawą cementową. Przed wykonaniem przemurowań oczyścić i 

zabezpieczyć antykorozyjnie zasłaniane elementy metalowe pomnika. 
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10. Wypełnienie pustych przestrzeni w obrębie cokołu pomnika. Kawerny wypełnić 

należy betonem ekspansywnym – zaczyn cementowy wprowadzać pod ciśnieniem 

przez istniejące pęknięcia lub specjalnie wykonane otwory. 

11. Połączenie pęknięć gzymsów. W zależności od potrzeb i możliwości zastosować 

metodę spawania w łuku elektrycznym lub sklejenie i wypełnienie szczelin 

kompozytem epoksydowo-metalicznym. W przypadku drugiej metody można 

dodatkowo spiąć elementy za pomocą pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej. 

12. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni pomnika. Przed 

rozpoczęciem poniższych prac starannie oczyścić, odpylić wszystkie powierzchnie. 

W pierwszej kolejności zastosować należy wodorozcieńczalny preparat 

kompleksujący (np. stosowany w motoryzacji). Preparat nanosić metodą natrysku 

lub pędzlowania. Po zakończeniu reakcji chemicznej i dostatecznym wyschnięciu 

powłoki, wszystkie powierzchnie należy dodatkowo pokryć warstwą preparatu 

woskowego lub bitumicznego (np. preparaty stosowane w motoryzacji do 

zabezpieczania profili zamkniętych nadwozi); metody aplikacji jw. Prace związane 

z aplikacją preparatów woskowych lub bitumicznych prowadzić przy dobrej 

pogodzie, gdy elementy pomnika będą nagrzane. Pozwoli to dokładną penetrację 

preparatów w najdrobniejsze nawet szczeliny i ciasne styki pomiędzy elementami. 

13. Odpylenie i oczyszczenie powierzchni zewnętrznych z ewentualnych zabrudzeń 

preparatami woskowymi czy bitumicznymi 

14. Odtłuszczenie powierzchni pomnika. powierzchnię zmyć acetonem względnie 

innym preparatem polecanym do odtłuszczania powierzchni (np. tzw. zmywacz 

silikonowy). Nie stosować benzyny ekstrakcyjnej i podobnych rozpuszczalników. 

15. Naniesienie malarskiej powłoki antykorozyjnej typu „bariera”. Na wszystkie 

powierzchnie zewnętrze pomnika oraz odwrocia płaskorzeźb nanieść, metodą 

natrysku, grubopowłokową farbę podkładową, utwardzaną chemicznie. Są to 

najczęściej preparaty na bazie żywic epoksydowych, pigmentowane pyłem 

aluminiowym, błyszczem żelazowym i fosforanem cynkowym. Stosować natrysk 

hydrodynamiczny lub pneumatyczny. W przypadku natrysku pneumatyczne dbać 

o właściwe parametry powietrza używanego do aplikacji – należy stosować filtry 

odwadniające i odolejające. 

16. Ujednolicenie zewnętrznych powierzchni pomnika – w chwili obecnej 

powierzchnia płyt żeliwnych jest bardzo niejednolita. Oprócz równomiernej i 

charakterystycznej porowatości żeliwa występują pojedyncze i skupione na 

większych obszarach wżery korozyjne oraz poddane szlifowaniu gładkie 

powierzchnie wokół śrub, spawów i miejsc łączenia elementów. Głębokie wżery 

można wypełnić metodą „cynowania” (stop o składzie Pb74Sn25Sb1) lub, 

stosowanymi w motoryzacji, szpachlówkami na bazie żywic poliestrowych, z 

wypełniaczem w postaci pyłu aluminiowego. Miejscom zbyt gładkim można nadać 

odpowiednią fakturę nanosząc farbę podkładową w odpowiedni sposób lub z 

dodatkiem odpowiednich kruszyw – metody i środki zostaną opracowane po 

przeprowadzeniu prób. 

17. Montaż drzwiczek rewizyjnych wraz z wykonaniem ich zamka. 
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18. Montaż płaskorzeźb. 

19. Konserwacja liter napisów: 

− oczyszczenie powierzchni (metody j.w.). 

− naniesienie powłoki cynkowej metodą galwaniczną. 

− wypełnienie ubytków i wżerów stopem o składzie Pb74%/Sn25%/Sb1% i 

opracowanie powierzchni. 

− naniesienie cienkowarstwowego podkładu epoksydowego. 

− montaż napisów na pomniku. 

20. Wykonanie modeli i form rekonstruowanych i projektowanych, nowych 

elementów pomnika. Rekonstrukcje wykonać jako odlewy żeliwne i zabezpieczyć 

antykorozyjnie analogicznie do pozostałych elementów pomnika. Aby nie zatracić 

rysunku detali rzeźbiarskich zastosować cienkowarstwowy podkład epoksydowy. 

Zamontować w przeznaczonych miejscach za pomocą śrub. Przed montażem 

pomalować miejsca montażu i odwrocia elementów farbą nawierzchniową. 

21. Naniesienie farby nawierzchniowej – proponuje się zastosowanie pigmentowanej 

antykorozyjnie, utwardzanej chemicznie farby poliuretanowej o wysokiej 

odporności na warunki atmosferyczne. Kolor wymalowania, faktura powierzchni 

oraz stopień matowości/połysku powłoki malarskiej zostaną zatwierdzone przez 

komisję konserwatorską na podstawie przedstawionych próbek. 

22. Pełna konserwacja słupków i łańcuchów ogrodzenia zgodnie z powyższymi 

programami. Przy montażu powierzchnie słupków stykające się z gruntem i 

elementami stalowymi zabezpieczyć przezroczystym preparatem woskowym. 

23. Remont ogrodzenia terenu. Do zabezpieczenia metalowych elementów (słupków i 

przęseł) zastosować metody i materiały analogiczne jak przy konserwacji 

pozostałych elementów pomnika. Dokonać niezbędnych napraw betonowej 

podmurówki lub dokonać jej wymiany. 

b) Dotyczy „Zagospodarowania terenu wraz z budową utwardzenia placu, 

montażem małej architektury, budową oświetlenia pomnika z przyłączem 

zasilającym”: 

1. Budowa utwardzenia 

2. Montaż małej architektury 

3. Budowę oświetlenia pomnika wraz z przyłączem zasilającym (wykonanie linii 

kablowej nN oświetleniowej, montaż kompletnych projektorów i opraw 

oświetleniowych, montaż szafki sterowania oświetleniem, montaż z podłączeniem 

przyłączy energetycznych na słupie) 

4. Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej 

5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, 

71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego, 

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 
 

6. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności: 
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6.1. Etap wyboru Wykonawcy robot budowlanych: 

a) Zapoznanie i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przed 

ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz  weryfikacja dokumentacji pod 

kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych, 

b) Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie określonym przez 

Zamawiającego, 

c) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie postępowania 

przetargowego, 

d) Uczestnictwo w prowadzeniu na rzecz Zamawiającego korespondencji, 

postępowania wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji, 

itp.) dotyczącego dokumentacji, 

6.2. Etap poprzedzający rozpoczęcie budowy: 

a) Przekazanie wraz z Zamawiającym, Wykonawcy Robót Budowlanych, placu 

budowy. 

b) Zaopiniowanie/ zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych harmonogramu robót. 

c) Przedstawienie Zamawiającemu, oświadczenia inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru 

Inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne 

dokumenty wymagane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

6.3. Etap budowy 

a) pełnienie stałego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami 

budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontroli nad 

wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunków 

zawartych umów i SWZ przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i przekazania 

placu budowy, aż do odbioru końcowego i gwarancyjnego łącznie z 

uczestniczeniem w  odbiorach i przeglądach, 

b) Zamawiający wymaga obecności (kontroli) na budowie Inspektora 

Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 razy w 

tygodniu i na każde żądanie Zamawiającego do 24 godzin od wezwania. 

Każdorazowy pobyt Inspektora na budowie powinien być udokumentowany 

wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 

c) zapewnienie stałego nadzoru na budowie Inspektorów Nadzoru pozostałych 

branż w trakcie realizacji robót branżowych. Przez stały nadzór na budowie 

Zamawiający rozumie obecność Inspektora Nadzoru w każdej branży na 

budowie tak często jak będzie to wynikało z potrzeb prawidłowego 

zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy przez 

Wykonawcę robót i na każde żądanie Zamawiającego do 12 godzin od 
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wezwania.  Każdorazowy pobyt Inspektora na budowie powinien być 

udokumentowany wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy (w razie konieczności) 

informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie 

budowy. Wykonawca zapewni również obecność każdego z członków zespołu 

na wezwanie Zamawiającego 

d) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania 

przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich 

uczestników procesu realizacji Inwestycji, 

e) Zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych do 

wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp. W celu niedopuszczenia do 

zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w 

Polsce, 

f) wydawanie poleceń Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów 

lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 

g) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 

jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 

praktyką inżynierską, 

h) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień o 

stanie realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie, 

i) odpowiednio wyprzedzająco informowanie Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robot, które mogą mieć wpływ 

na wysłużenie czasu pracy, pogorszenie jakości robot, lub zwiększenie kosztów 

oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,  

j) kontrola nad właściwym i terminowym przebiegiem inwestycji, 

k) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa 

budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, 

l) monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby 

były one wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, z którym Zamawiający 

zawarł umowę, zaś w przypadku podwykonawców, aby były to wyłącznie 

podmioty zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

m) nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 

n) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania robót, 

o) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, 

p) przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie  narad dotyczących postępu 

robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację zadania stron: Wykonawca robót, Inspektorzy 

Nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne osoby 
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np. projektant, podwykonawcy itp. Wykonawca sporządza protokoły z tych 

narad i przekazuje je Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni od 

dnia narady, 

q) zapewnienie udziału w realizacji zamówienia branżowych Inspektorów 

Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt, 

r) dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę 

dokumentację dokumentów, 

s) sporządzanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – protokołów 

konieczności robót, 

t) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta 

zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub 

Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień, 

u) Zatwierdzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego przez 

Wykonawcę robót budowalnych  

v) działanie w ścisłej współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego 

odpowiedzialną za realizację zadania, mając zawsze na względzie pomyślne 

ukończenie robót zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w 

przewidzianych terminach i budżecie, 

w) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty 

budowlane, 

x) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem 

faktycznym na terenie budowy, 

y) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją robót, proponowanie działania minimalizujące 

ich negatywny wpływ na realizację zadania, 

z) sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnowanie ich 

terminowego przedkładania Zamawiającemu, 

aa) w przypadku odkrycia zabytku - koordynację działania nadzoru 

archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i 

Zamawiającym. Kontrolowanie i koordynowanie działania Wykonawcy robót w 

okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań 

wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów oraz 

proponowanie sposób ich rozwiązania. Wspieranie Zamawiającego we 

wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z 

prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań 

wykopaliskowych).  

bb) wstrzymanie części lub całości robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami 

technicznymi, oraz umową i SWZ – do Wykonawcy Robót, 
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cc) akceptacja przedstawionego przez Wykonawcę robót rozliczenia rzeczowo-

finansowe robót, sprzętu użytego przez Wykonawcę robót do realizacji 

przedmiotu zamówienia, źródła pozyskania materiałów miejscowych, miejsca 

składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych, sporządzonego przez Wykonawcę robót dokumentów 

budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektów budowlanych. 

dd) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych, 

ee) niezwłoczne reagowanie na niewłaściwe działanie Wykonawców, które może 

mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania, 

ff) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentowaniem 

tych czynności, 

gg) przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego nadzorowanych 

robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów, 

hh) potwierdzanie osiągnięcia przez Wykonawcę robót budowalnych gotowości do 

odbioru, 

ii) uczestnictwo w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie, 

jj) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania 

harmonogramem , 

kk) wydawanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – Wykonawcy 

Robót Budowlanych, w istotnych sprawach dotyczących realizacji robot, 

poleceń w formie pisemnej (polecenia wydawane Wykonawcy Robót 

Budowlanych nie mogą w jakikolwiek sposób zmieniać postanowień umowy na 

roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a 

Zamawiającym).  

ll) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót przygotowania Operatu 

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną wraz z 

jego sprawdzeniem, a także sprawdzenie gotowości obiektu do dokonania 

przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z 

przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 

mm) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też 

w przypadku jej wypowiedzenia, 

nn) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót, 

oo) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

pp) Uwzględnienie wytycznych Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 
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6.4. Etap po zakończeniu robót: 

a) Członkowie Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do rodzaju robót odbioru, 

organizują odbiory robót budowlanych i biorą udział w pracach komisji 

odbiorowych w zakresie odbiorów częściowych i końcowych. 

b) Do zadań Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: 

− odbiory i rozliczenie wykonanych robót zgodnie z umową na roboty 

budowlane, 

− koordynacja i nadzór nad rozruchem poszczególnych części oraz całości 

inwestycji, 

− dokonanie inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem wad, 

− odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne 

poświadczenie tego faktu, 

− wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów 

c) Nadzór inwestorski zobowiązany jest do uczestniczenia w bieżących 

przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu 

technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak 

lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie oraz uczestniczenie w końcowym 

odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości 

robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 

obecności Wykonawcy robót dokonanym przed upływem okresu gwarancji i 

zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie 

usterek, wad i ich usunięcie. 

6.5. Postępowanie w przypadku nadzorowania robót budowlanych zmiennych: 

a) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót 

budowlanych robót zamiennych Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do 

bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

b) Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności 

spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli Wykonawcy robót, 

Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, zawierający 

opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w 

dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót zamiennych 

oraz niezbędną w tym zakresie opinię Nadzoru Autorskiego, 

c) Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną i zatwierdzoną 

kalkulację kosztów Wykonawcy Robot na wykonanie robót zamiennych, 

d) Wartość i zakres robót zamiennych każdorazowo, będzie podlegać weryfikacji i 

akceptacji Zamawiającego w aspekcie postanowień zawartej przez 

Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Robót 

Budowlanych, 

e) Wydani przez nadzór Inwestorski polecenia wykonania robót zamiennych 

odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

6.6. Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym 
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a) Wszyscy Inspektorzy Nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego lub w przypadku, gdy wskazani nie posiadają biegłej znajomości 

języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i 

dla potrzeb realizacji umowy. 

b) Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w 

całym okresie realizacji umowy o Nadzór Inwestorski, w zakresie określonym 

w umowie jak i SWZ. 

c) Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące nadzorowanych zadań inwestycyjnych znajdują 

się w załączonej dokumentacji technicznej: projekt budowlany i projekt 

wykonawczy. 

 

Całość dokumentacji projektowej dostępna na stronie internetowej 

www.umterespol.e-biuletyn.pl  w zakładce Zamówienia publiczne. 

 

 


