ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 1
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 95KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest: 
Diagnostyka przekładni redukcyjnej 3CODAG-285/CC (1 kpl.) na ORP „ŚLĄZAK”.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 30.07.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 30.07.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:
	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie/ zmiana zamawiającego 

	1
	Rozdział II pkt 1 – ze względu na czas potrzebny na mobilizację serwisu, specjalistycznego podwykonawcę przedmiotowego zakresu prac, wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia na „30 dni po potwierdzeniu dostępności serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższą propozycję, wnioskujemy o wydłużenie terminu do 60 dni. Powyższe jest podyktowane dostępnością serwisu niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia
	Zamawiający dokonuje poniższej zmiany:
WARUNKI PRZETARGU

II. Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

ZAŁ. NR 2 DO WP- WZÓR UMOWY:

§ 2

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

	2
	Wzór umowy:
§ 6 - wnioskujemy o dodanie pkt 6 przewidującego możliwość dochodzenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności przez Zamawiającego.

§ 6 ust. 1 wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki oraz do górnej granicy 5%.

§ 6 ust. 2 wnioskujemy o wydłużenie terminu uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do 20 dni oraz o obniżenie wysokości kary umownej do 5%.

§ 6 ust. 2 – wnioskujemy o dodanie zdania: „Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej w niniejszym ustępie, jeżeli naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w ust. 1 niniejszego paragrafu (zakaz kumulacji kar umownych).
§ 6 ust. 3 – wnioskujemy o usunięcie ustępu.

§ 6 ust. 3 – w przypadku braku zgody na usunięcie ustępu, wnioskujemy o obniżenie wysokości kary umownej do 5%.

§ 6 ust. 3 – w przypadku braku zgody na usunięcie ustępu, wnioskujemy o dodanie zapisu: „W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, Zamawiający nie jest uprawniony do kumulacji kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy na podstawie § 6 ust. 2 umowy oraz przewidzianych w niniejszym ustępie”.

§. 8 ust. 1 pkt c) – wnioskujemy o zmianę zapisu na następującą: „zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w wysokości przekraczającej 20% kapitału zakładowego, co może zagrażać wykonaniu przedmiotu umowy”.

§ 8 ust. 1 pkt d) wnioskujemy o wykreślenie bądź zmianę zapisu na następującą:

d). wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową, po uprzednim wezwaniu ze wskazaniem obszarów, które w ocenie wykonawcy są nienależycie wykonywane i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę”.
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.


