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Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postepowaniu 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Dostawa wyposażenia pracowni 

szkolnych do nauki zawodów" (BZP.2713.2022.AJD) 

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

 

Pytanie:  

Zadanie 1 - Uzupełnienie wyposażenia pracowni pneumatycznej.  

Prosimy o zmianę terminu dostawy z 30 dni od daty podpisania Umowy na 60 dni  

od daty podpisania Umowy. Oferowany Państwu sprzęt jest specjalistyczny  

i produkowany w Niemczech po dokonaniu zamówienia (brak dostępności od ręki). 

Obecna sytuacja na świecie z Covid -19 powoduje zaburzenia w łańcuchu dostaw, 

czas oczekiwania na dostawy jest wydłużony. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy z 30 dni  

od daty podpisania Umowy na 60 dni z uwagi na bliski termin zakończenia realizacji 

projektu. 

 

 

 Z poważaniem 

Zastępca Prezydenta Miasta 

Małgorzata Domagała /-/ 

 


