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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 r.
poz. 2019) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare
Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” -
nr postepowania 057/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostgpnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢ |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czes¢ |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ IV Pogladowy przedmiar robét.

Czes¢ V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych.

Czes¢ VI Wzor umowy

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, CZERWIEC 2021 R.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 527-020-63-46

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bgdg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail. iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 575 w miejscowos$ci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku
od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” ~ nr postepowania
057/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacii,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa,;



Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

ut Mazowiecka 14, @02-048 Warszawa MaZDW| ECI(i Zar'qud
e e Drég Waojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

057/21

b) niezbedny do dochodzenia roszczer przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralno$ci protokolu oraz jego zatgcznikéw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

lII.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacii.

3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
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4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é uniewaznienia

® N o o

przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy hie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylgcznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci
Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na
budowie chodnika” — nr postepowania 057/21

1) Szczeg6towy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sig¢ w Dokumentacii Przetargowej (Czes¢
Il SWZ) i Przedmiarze Robét - udostgpnionym jedynie pogladowo (Czes¢ IV SWZ).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ rob6t na podstawie zatgczonego projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu
organizagji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizaciji statej organizacji ruchu wraz
Z jego zatwierdzeniem.

2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt [ub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawceg, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspoiny Stownik Zamoéwien CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni
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45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert cze$ciowych.
4. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP o catkowitej wartosci netto 2 027 935,68 zt. W ramach zamdwienia podobnego przewiduje
sie wykonanie robét:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekéw (roboty

instalacyjne),

- roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

- roboty w zakresie nawierzchni,

- elementy organizacji ruchu.
Wiw roboty dotycza odcinka na ktérym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkow
przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktoérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty w branzy drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktdrych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

- doktadne okres$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date zfozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
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oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy os6b, o ktérych mowa powyze;.

7. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagari zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zaméwienia jakie znajdujg si¢ w dyspozyciji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. W przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow (firm).

4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.
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5. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajgcym bezpoéredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych lub ustug.

VIi. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: 6 miesiecy od daty podpisania umowy (do 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 6 miesigcy - termin realizacji przedmiotu umowy).

Viil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziaiu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawecy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwéch robot
budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej*
o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zf brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

» Kierownikiem Budowy posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —

drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum

jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci

6
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rob6t drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia. ***

e Kierownikiem rob6t drogowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia. ™*

o Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwoch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
instalacyjnych nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.***

e Geodeta posiadajacym:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych

i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,*

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach polegajacych na

budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz

1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych

o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

« Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- do$wiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie /

rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz

1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

o zakoriczeniu realizacji zamowienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z p6zn. zm.) lub drogi bgdace ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, pafistwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwier rzgdowych i panstwach bgdacymi stronami uméw
miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisow prawa.

**) 73 udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

7
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- udziat w odbiorze koricowym rob6t branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng osobe.

Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skladajacy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym do$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy
uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie¢ wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich
indywidualnie nie wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIl pkt 2.
4) a). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polegaé bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazac sig catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza {gczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegblnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkéw
udzialu w postepowaniu zawierajg danefinformacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
0 zmoéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zaméwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie¢ Wykonawcoéw, w stosunku do ktorych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., {j;
1.1. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
Z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

@) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub

przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spotki
w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zakldcenie konkurencji,
w szczegdinosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrgbne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie,

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakiécenia konkurencii
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencii
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moze byé wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadiosé, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sgd, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie,
co zamawiajgcy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych dowodéw;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnief z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postgpowania

0 udzielenie zamowienia.

X. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postgpowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czg$¢ || SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonaweca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach

zamoéwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,

10



Mazowiecki Zarzad Drdg Waojewddzkich w Warszawie

ul Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa ME)ZCI WiG'CI(l ZBFZQd
oy i g0E o Drég Wojewddzkich
dyrakcja@mzc.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

057/21

11

albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji

o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenc;ji;

3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawniefi,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w czgsci
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ziozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem
sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego Iub
gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o ktbrym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego zlozeniem.
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9. Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je

10.

1.

12.

uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktdrym
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;,

Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i
aktualnosé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentoéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczeri, jakich moze
2gda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

12

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegac¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, skiada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek {gczacy wykonawcg z podmiotami
udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w
szczegolnosci:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw podmiotu udostepniajacego zasoby;
2) spos6b i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostgpniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzglgdem wykonawcy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spelniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywac sig¢ na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, w zakresie, w

jakim wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

Xil. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy moga wspdinie ubiega¢ sie¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, oswiadczenia, 0
ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

3.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia dofgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy.

Xiil. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE

13
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O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczern migdzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy
uzyciu $rodkoéw komunikagcji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sig
srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostgpniajgcego zasoby sporzgdza si¢ w postaci
elektronicznej, w ogdinie dostepnych formatach danych, w szczegélnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Dominika Turczyn, tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:
Radostaw Debski, tel. 22 244 90 00 wew. 206
4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sig, aby komunikacja migdzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomieri oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku
JWVSlij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektroniczne;
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

14
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8. Wykonawca jako podmiot profesjonainy ma obowigzek sprawdzania komunikatoéw i wiadomosci

10.

1.

12,

15

bezposrednio na platformazakupowa.p! przestanych przez zamawiajacego, gdyz system
powiadomier moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce pracg na platformazakupowa.pl,
fj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastgpujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowsg stanowi date oraz dokiadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zakladce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wnioskow dostgpnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacjg, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np. zlozenie
oferty w zakladce ,Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, skiadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13. W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasniefi niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skiadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sig¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnieh SWZ oraz obowigzku przediuzenia
terminu sktadania ofert.

17. Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg terminu
skladania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé 2zgodne

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczego6inym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsréd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zloZzone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzyé zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac facznie z dokumentem
podpisywanym.

16



Meazowiecki Zerzad Drig Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, 22-248 Warszawa Mazc Wi@c’(i ZEJI‘ZQ\‘J
SyEnEL 0 Cace Drég Wojewsdzkich
dyrekga@mzdw.al w Warszawie
www.mzdw.pl

057/21

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac¢ podpisy

tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidiowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$s¢é do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte¢ nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sig
o udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakoriczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/wnioskéw.

11. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co
réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

17

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XlI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy),

4) dokumenty, z ktdérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,

wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgada od wykonawcy odpisu lub
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10.

1.

18

informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem  platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
wykonawcdw do podpisywania wszelkich plikéw muszg spetia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie poézniej niz w terminie sktadania ofert, w spos6b niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dolgczenia czesci oferty stanowiacej
tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany Ilub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https:/iplatformazakupowa.plistronal/45-instrukcje

Podmiotowe $rodki dowodowe Iub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje si¢ wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
Z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
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12. Zgodnie z definicjia dokumentu elektronicznego z art.3 ustgp 2 Ustawy o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii po$wiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego sie wspélnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuaciji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamowienia, nastgpnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zaméwienie (cene ryczattowg), podajgc ja
w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie cato$ci

przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okres$la cene na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.

Udostepniony Przedmiar rob6t ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do obliczania
wartosci zamoéwienia.

3. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom,
za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Cena oferty powinna byé wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer w walucie obce;j.
6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.
7.Jezeli zostata zlozona oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktoérg miatby obowiazek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowiazku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usfugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie

miata zastosowanie.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokoéci: 25 349,00 zt
(stownie: dwadzies$cia pieé tysiecy trzysta czterdziesci dziewigé ztotych i zero groszy).

2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tvtule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawey i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5§ pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwaranciji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (1.
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza
oferte Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.
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XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.08.2021 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca si¢
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu 2zwigzania ofertg wymaga
zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skifadania ofert

21

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania do dnia 15.07.2021 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypelnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skiadana elekironicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien zfozy¢ podpis bezposrednio
na dokumentach przestanych za po$rednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1
Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1
sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie¢
odpowiednio w odniesieniu do wartosci postgpowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim

kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdlowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 15.07.2021 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy

Zakupowe;j.
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8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najp6zniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg =zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

11. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postgpowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego znaczeniem:
cena —60%

do$wiadczenie Kierownika Budowy — 10%

okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw, jakg moze uzyskaé oferta fgcznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi
kryterium = 1 pkt
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:
1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = (Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C —ilos¢ punktoéw przyznana za cene
C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty
100- wskaznik staty
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena moze otrzyma¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy przyjmie
ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone
przez Zamawiajacego w SWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie
z warunkami SWZ minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika Budowy to:
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajacym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci
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robét drogowych minimum 2 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach

odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:

*wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

*wykazane 2 zadania speiniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt

*wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedag podlegaly maksymalnie 3 wykazane

zadania spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z nie wypelnionym doswiadczeniem (pozostawiajgc puste pole) Iub

z wypelnionym doswiadczeniem w sposéb uniemozliwiajacy Zamawiajagcemu jednoznaczne

przyznanie punktoéw w ramach kryterium doswiadczenie Kierownika Budowy zostanie odrzucona.

3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi wskazany

przez Wykonawce w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;

Gn — najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé¢ maksymalnie 30 punktow.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilos¢ punktdw Po.
P,=C+D+G,

gdzie:

C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena

D - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika Budowy

Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia. Okres rekojmi

na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajace okres rekojmi

krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami

zamowienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy 60

miesiecy lub dluzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegéinych kryteriach oceny ofert bedzie liczona

z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza.

XX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie podstawowym
ziozono tylko jedng oferte.
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3. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed podpisaniem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego kopii umowy regulujgcej wspodtprace tych Wykonawcow.

5. \Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone
sg w Czesci V SWZ w punkcie 2.

XXIIl. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$¢é VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowiefi zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

pisemnej.

XXIIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub
moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
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systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegotowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zaméwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na
odcinku od km 75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” — nr postgepowania
057/21

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za tgczng cene:

MO, it e zt

stownie NEHO: irviimmiiniiaaei: i i ST R R Zlotych

podatek VAT ...... % Yoo sumrsdessiin S auss s Zh

sfownie: sussnmmnserniouhes i Eeswean s 2Zfotych

brutto} i iimis i aissisilvosasisitineg zt

STOWNIE DIULLO: ....occieiiiciccmeiminniiieeicsssntnesasanssannsnensansassannsnsanns s nnssnnenenenesnsnnas sonanne ziotych
Il. Oferujemy rekojmi¢ na wykonang robote budowlang na okres.........cccveuen miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doSwiadczenie na stanowisku
kierownika budowy Ilub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ _sztuk) zadaniach
polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych
nie mniejszej niz 2 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH |
DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM
_OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Warto$¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku kierownika

Stanowisko (zakres budowy lub kierownika robét drogowych
wykonywanych na minimum jednym zadaniu
Lp. czynnosci)l Imie i Nazwa, zakres zadania | polegajgcym na budowie / rozbudowie / | Petniona
Nazwisko (Nazwa) przebudowie drogi publicznej* o wartosci | funkcja

robét drogowych nie mniejszej niz 2 000
000,00 zt brutto kazda; wraz z udziatem
w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacii
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zamowienia. ***

Kierownik Budowy Zadanie 1 ......ccccvevennnnne Warto$c¢ brutto catego zadania

(posiadajgcy uprawnienia | Zadanie 2 .............cooovvne | vrvniriiniiiiiininniines zt:

budowlane do kierowania | Zadanie 3 ..................... w tym warto$¢ brutto robét

robotami budowlanymi w drogowycHh. .......ccoeveveuranean. zt

1 specjalnosci inzynieryjnej
’ — drogowej, bez ***) Udziat w czynnoéciach odbiorowych
ograniczen.**) $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji

zambwienia.

................................... Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK /
NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdzn. zm.) lub drogi bgdgce ich
odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia
Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i parfistwach bedgcymi stronami umoéw
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisébw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub :

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym rob6t potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostala podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia

VL.

VILI.

opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie
pogladowo). Wykonawca winien obliczy¢é warto$¢ rob6t na podstawie zatgczonego projektu
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z
jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu wraz
Z jego zatwierdzeniem.

informujemy, ze***
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

—wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia):

Warto$é fowaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zi netto.
Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 6 miesigcy od daty podpisania umowy (do 5
miesiecy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét, do 6 miesigcy - termin realizacii
przedmiotu umowy).

Oswiadczamy, ze:
1. zapoznali$my sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,
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3. o$wiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec oséb fizycznych, od kiérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia  publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzo6r umowy (Czes$é VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVII pkt 1.

6. wadium o WysoKOSCi: .....ceeirnriiaimiimiiaiinianie. zt zostato przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniu .....ccccmeminansiennnens lub w formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy wnieS¢ zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zaméwienia, liczbe i
nazwe firm podwykonawcéw)

Y e L ST 47T £ ST S T T S ST TR ST ST
b A SR

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw  udziatu
w postepowaniu**

e e e e e R S Sl S T e e e a2l s

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie skiada (usunigcie tresci
os$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslié;

=+ dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
swewngtrzwspoélnotowego nabycia towardw,
eimportu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

tel. (kierunkowy) ............. tels i e T G ey T s e e S S
WOTEWOAZIWO... ... ... ... . i e S e o T 0 e b 3o D 4 S 2 i ST S
*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym $rednim przedsiebiorstwem

1]

duzym przedsiebiorstwem

[ ]

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[ ]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnos$ci gospodarcze;j

L]

*** Wypetnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami

i ktore zatrudniajg mniej niz 250 oso6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR
fub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami ani $rednimi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja wigcej niz 250 os6b i
ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa przekracza 43
milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INternel: NP/ ....... coonmmneraransmsassssssesrssnnnmnis nedssbsssnsshossnsssnsssssssonios rsassiyassvssvonins e mvaaiieins

€-NAIL ... s e s r e e K ST SRR T B S T e
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Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: .........ccceevieirmiiieiiniiie e

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )RR

Zataczniki do oferty:
1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 .
Prawo zamoéwieri publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi
wojewédzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km
75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” - nr postgpowania 057/21,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, 2ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

veririnenn. (Migjscowosé),dnia ... T

(podpis)
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............ ustawy Pzp(podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednocze$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjafem

nastepujace $rodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, 2e Podwykonawcaly ...................... nie podlegafja wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegalja wykluczeniu

Z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

...................... (miejscowosdc),dnia .................... T.

(podpis)
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w
weveeeeen. CZESCH | Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
....................... (miejscowos$é),dnia .................... I.

_ _ _ _ (podpis)
2 * INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na zasobach nastgpujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ... i e ettt e et e et e e e e e

..................................... , W nastepujgeym zaKkresie: ..........eiviiiiiieinieniiie i

(wskazac¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... (miejscowodé),dnia .................... I.

(podpis)
3.0$WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacii.
....................... (miejscowos$c),dnia .................... I.

i (podpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodké4. dowodowych oraz innych dokumentow i o$wiadczen, jakich
moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuj¢ dane bezptatnych i
ogélnodostepnych baz danych, umozliwiajagce dostep do odpisu lub informaciji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
(=[0I
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Zalacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzecieqo

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 575 w miejscowoéci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km
75+750 do km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” -~ nr postepowania 057/21,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuje:

1* Oswiadczam, 2ze nie podlegam wykluczeniu z postgepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.
....................... (miejscowoéé),dnia .................... I.

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na te zasoby.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé),dnia ............ccoceoeen L

(podpis)
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Dokumentacja Przetargowa:

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewddzkich
w Warszawie

Dokumentacja projektowa, Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,
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Przedmiar robét (udoste¢pniony jedynie pogladowo)

(w zataczeniu)
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Ogdbine warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede

wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych,

e kodeks cywilny,

¢ ustawa Prawo budowlane,

¢ ustawa Prawo o ruchu drogowym,

¢ ustawa o drogach publicznych,

¢ ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

o ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci
przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4.Zabezpieczenie moze byé wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

¢ poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

o gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w innych formach.

2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinno by¢é w szczegéblnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie
nieodwotalnie dokonaé wptlaty do wysoko$ci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.
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2.7.Tres¢ skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty ofrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

2.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdZniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.

2.9.Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie zawarta, a
zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszej sposroéd pozostalych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno zachowac¢
waznosé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 4 umowy.
Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi
za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu
30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy bez wad
istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczeh z tytutu rekojmi i
zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkow pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byé dokonany zwrot $Srodkow
pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca zobowiagzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg Zamawiajgcego i
prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci dziennik budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca =zobowigzany jest udostepniaé na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

3.3.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na teren budowy wersje
papierowg dokumentacji projektowe;j.

3.4.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia

procesu budowy.
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3.5.W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do
Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

3.6.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem
faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny
identyfikowa¢ wystepujgce roznice.

ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodno$ci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajacg

czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.

3.7.Dokumentacje wyszczegbiniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny kontraktowej w
terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoéch  egzemplarzach
i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3.8.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta.

3.9.Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji
projektowe;j, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié te zmiany
w dokumentacji powykonawczej.

3.10.Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone w chocby
jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi
dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasniefi i wyda Wykonawcy polecenie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko
Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniaé wymagania okreslone w
Specyfikacji techniczne;j.
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4.2.Do wykonywania robét powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe, ktore przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje Inspektora koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz jego biura .
Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢ i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
$wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie
badari jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jakos¢
materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

4.3.Zamawiajgcy zabroni wykorzystywania materiatéw z innych budéw jezeli ich stan, pochodzenie
oraz dokumenty z nimi zwigzane wzbudzg jego watpliwosci. Decyzja o zakazie nie moze by¢
kwestionowana przez Wykonawce, poza przypadkiem w ktérym Wykonawca dokonat
zapytania w trakcie procesu przetargowego i otrzymat stosowng zgode od Zamawiajgcego.

4.4 Na Zzgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg byc
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatéw.

4.5.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

4.6.Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych stosowanych w ich toku wyrobéw
oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

4.7.Zamawiajgcy lub Inspektor koordynator moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W
takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze
jako$¢ materiatéw i rob6t nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi
normami.

4.8.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego i uzyskac
zatwierdzenie przed ich wbudowaniem.

4.9.Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca begdzie miat obowigzek
zlozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego w zasiggu 60 km od poczatku lub korica inwestycji. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatniecie terenu po
wycince z gatezi, karp itd.

4.10.Materialy z rozbiérki Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

4.11.Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowiagzek i koszt zagospodarowania odpadow powstatych z
rob6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( j.t
Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).
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5. Bezpieczelistwo i ochrona robét

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét objetych umowag na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

5.2.Zatwierdzenia  czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na  rozpoczecie  robodt
w terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

5.3. Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem
oraz potwierdzeniem powiadomienia Urzedu Marszatkowskiego oraz Policji Wojewodzkiej.

5.4. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

5.5. Dostarczy¢ i utrzymaé na wiasny koszt na terenie robét wszelkie urzgdzenia bezpieczeristwa
ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej
organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

5.6. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne
dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po zakonczeniu
budowy.

5.7. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczerstwu ruchu kotowego lub pieszego).

5.8. Przestrzegania, aby wszelkie czynno$ci podczas wykonywania robot oraz usuwania wad i
usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.9. Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wyw6z nieczystosci stalych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.10. Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.11. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie ubytkow.

5.12. Utrzymania prawidiowego oznakowania poziomego i pionowego.

5.13. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.14. Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie konstrukcje
jezdni zamknieto warstwg $cieralng, a realizacja pozostatych prac umozliwia prowadzenie

czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem. Warunkiem koniecznym do zwolnienia z
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5.15.

5.16.

5.17.

utrzymania zimowego na zasadach powyzszego punktu jest pisemne poinformowanie MZDW
przez Wykonawce o tym zamierzeniu nie p6zniej niz do dnia 1 paZzdziernika biezgcego roku.
Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6t wynikajacych z obowigzujagcych przepisow prawa dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczerstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatari majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen drogowych
oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych innych
administratorow i zarzgdcéw za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie
i jest wliczony w cene kontraktows.

Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakorczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

43

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikow robdt we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obsluge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz
na okres po ich zakorczeniu, jaki Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczny dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreSlone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobeg
do akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robét.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastgpstwie musi zosta¢
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przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z
podaniem przyczyny zastepstwa.

7. Zobowiazania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w og6inych warunkach umowy.

7.2.Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.0dbi6r przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.Zamawiajgcy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobe odpowiedzialng za
administrowanie Kontraktu i wspoiprace z Inspektorem Koordynatorem i jego biurem oraz
Wykonawca.

7.6.0sobg odpowiedzialng za realizacje kontraktu jest Kierownik Jednostki Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich.

7.7.Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajgcego do administracyjnego prowadzenia kontraktu
jest wskazany w Umowie. Zmiana Kierownika Projektu nastgpuje w formie pisemnej i nie
wymaga aneksu umowy podstawowe;.

8.Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora koordynatora
(zwanego takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie wykonywat obowigzki
przypisane mu w umowie. Personel Inspektora koordynatora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow - Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego kazdej z branz przewidzianej w umowie.

8.2.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego bedg wykonywaé swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegblowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

8.4.Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby
wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji
umowy. W tym celu moze on domagaé sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za
konieczne.

8.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca
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ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robét dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor koordynator, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia
zobowigzany jest uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8.Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usungé z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez
Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktdra niewlasciwie wykonuje swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1Wprowadzenie = Wykonawcy na teren budowy winno odbywa¢ sig¢ komisyjnie
w obecnosci osdb nadzorujacych realizacje umowy ti. w szczeg6lnosci  Inspektora
koordynatora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
winno by¢ poprzedzone:

9.1.1przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy

9.1.2w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych,

9.1.3wyznaczeniem Inspektora koordynatora oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

9.1.4wypeieniem dziennika/-6w budowy w zakresie os6b prowadzgcych i nadzorujgcych budowe
wskazaniem przez Wykonawce adresu przechowywania umowy, dokumentaciji projektowej i
dziennika budowy.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zaméwienia.

10.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3.Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialno$¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego z
powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska naturalnego,
a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z
naruszen przepisow z zakresu ochrony Srodowiska
w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

10.4.Wykonawca Robét ma obowigzek przestrzegania wszystkich wytycznych, obowigzkéw
wynikajgcych z decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycii.

45



Mazowiecki Zarzad Drdq Wajewddzkich w Warszawie

ul Mazowircka 14, @2-048 Warszaws MEIZC!WI @C I<| ZE)I'ZC-;('J
. 2 17 2 - . - E,
o =] Drig Waojewddzlkich
dyrekeja@mzdw.pl w Warszawie
wiww.mzdw.pl
057/21

11. Ogolne zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi 2z przepisbw prawa, nalezg

w szczegdlnosci:

11.1.Wykonanie wszelkich robot objetych umowag zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

11.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien warunkéw
technicznych, pozwolen, zezwoleri, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajacym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy
udzieli niezbednych upowaznien lub peinomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

11.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktdrych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spolecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie
drég, przektadanie, odciecie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Inspektora koordynatora i Zamawiajgcego na pi$mie nie pozniej niz
na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych Robét. W przypadku sytuacji awaryjnych
w najszybszym mozliwym terminie.

11.5.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgioszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robot.

11.6.Opracowanie wnioskow o zatwierdzenie robét w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora z
wyszczegolnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji witasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét itp.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacii
powykonawczej.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postgpu robot
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora koordynatora.
Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w
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ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszly
miesigc.

11.10.Dokonanie na wiasny koszt rozbidrki wszystkich ogrodzeri znajdujgcych sie w projektowanym
pasie drogowym, niezaleznie od postanowieri dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomos$ci w postaci stalowych stupkow i
siatki, ktére zostang zdemontowane przed zakoriczeniem inwestycji lub wcze$niej, na pisemny
whiosek wiasciciela nieruchomosci.

11.11.Posiadanie ubezpieczenia OC 2za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach obowigzujgcego prawa.

11.13.Ustalenie we wtasnym zakresie z wlascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw wylaczen w
celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zapewnienia cigglosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wyitgczen, prob,
przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

11.14.Przeprowadzenie na wiasny koszt o ile jest to wymagane wszelkich czynnoéci i badan oraz
przygotowanie dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwarn ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9
czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robdt wymaganych
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

11.15.Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatoSci po wycince drzew przeprowadzone;j
na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
przez Lasy Paristwowe.

11.16. Zobowiazanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych inwestycji
celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robdt objetych opisem przedmiotu
zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte z tego tytutu.

11.17.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywr6cenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
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przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet,
jezeli obowiazek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacii projektowe;.

11.18.Wykonanie inwentaryzacji przy uzyciu drona po zakoriczeniu rob6t budowlanych w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

11.19.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztow zwigzanych
Z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe
realizowanie przedmiotu zamdwienia.
Koszty te obejmujg w szczegélnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw

i ciekdéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnieh wymaganych przepisami.
11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu woéd z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji

11.18.4.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robot zasadniczych

11.20.Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po zakoriczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie realizacji warunkéw umowy.

11.21.Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia' od umowy.

11.22.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku realizacji inwestycji w
trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w terminie 2
miesiecy od umownej daty zakoticzenia robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.23. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.22.

11.24. Jezeli wymaga tego technologia robdt i nie zabraniajg dokumenty, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia rob6t 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia robét
w obszarze chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych
przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢
Zamawiajgcego 0 ograniczeniach w czasie prowadzenia robdt z podaniem dokiadnych
zapisow wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentéw, ktére mogg
uniemozliwi¢ taki sposob prowadzenia robot.
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11.25.Do0 rozliczerh wykonanych robét przekazanie do Inspektora Koordynatora wszystkich
dokumentdw przewidzianych w specyfikacjach technicznych, w tym obmiary geodezyjne,
badania jako$ciowe, dokumenty materiatowe.

12, Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich

(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizac;ji:

12.1.1. Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym protokotem
odbioru robdt) o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie 2 miesigcy od pierwszego dnia nastepnego miesigca od
daty zawarcia umowy.

12.2.1l. Kamieri milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym protokotem
odbioru rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 100% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.

12.3.1ll. Kamiet milowy - wykonanie 100% robé6t (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych protokotem korficowego odbioru robdt) w terminie nie
diuzszym niz termin koricowego odbioru robét.

12.4.Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastepnego miesigca od
daty zawarcia umowy.

12.5.Zamawiajgcy po zawarciu umowy z Wykonawcg wyznaczy dokiadne daty uptywu
poszczegdinych terminéw posrednich uwzgledniajgc terminy odbioréw czesciowych robét
zgodnie z pkt. 16.

12.6.Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego) bedag
naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

12.7.Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminow posrednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

13.1.Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robdt wraz z ich
warto$ciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW
oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacego.

13.2.Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. [nspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu
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przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora.

13.3.W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu zestawienie robot na
ksztalt kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym), zawierajgcego szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu
na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakfadéw: robocizny, materiatow wraz z
kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogélnych) i
zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeditozenia kosztorysu sporzgdzonego
metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje kosztorys na podstawie SIWZ. Kosztorys
metoda uproszczong i szczegbtowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w
formacie *.ath.

13.4.Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie pozycji wg przedmiaru dotgczonego do
materiatow przetragowych przez Zamawiajgcego , a w przypadku ich braku zastosowanie
pozycji wlasnych z wyznaczeniem wskaznikéw cenotwérczych (stawka robocizny, narzuty z
tytutu kosztow posrednich, zysk, ceny materiatoéw i sprzetu). Zamawiajgcy ma prawo zazadac
ofert, zlecen oraz wyjasnienia cen do kazdej pozycji z kosztorysu, jezeli bgdg one rozbiezne
ze stawkami wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania rob6t i wbudowana materiatow
przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju.

13.5.Kosztorys opracowany przez Wykonawce po podpisaniu umowy na roboty budowlane winien by¢
sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje projektowag, SIWZ. Zamawiajacy
dodatkowo udostepnia Wykonawcy przedmiary robét z zastrzezeniem, ze stanowig one
jedynie podstawe informacyjna, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw
wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢ traktowane, jako pomocnicze do przygotowania
oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie
sporzgdzonego przez siebie przedmiaru robét wg wtasnego uznania. Dokonuje catosciowej
wyceny przedmiotu zaméwienia na roboty okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, na
wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do SIWZ dokumentacje, oraz
wytyczne do zakresu przedmiotu zamowienia

13.4Wszystkie jednostkowe ceny materiatbw (dotyczy takze materialtow masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu, czyli
transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych
pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

13.5Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ziozonej w
postepowaniu przetargowym oferty.
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13.6Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo wystawionych
dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych
Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie tj.:

13.6.1planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

13.6.20ryginatu  o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;,

13.6.3 oryginatéw o$wiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;

13.6.4poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnieri kierownika budowy
i kierownikéw robot oraz zaswiadczen, iz sg czlonkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o
ktérych mowa w pkt. 13.6 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w
terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli op6Znienie
w przediozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pézniejsze
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany
ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koticowego realizacji przedmiotu
umowy lub zmiany termindw wynikajacych ze ziozonego harmonogramu. Za zwioke w
przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

13.70pracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do realizacji
robo6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

13.8Uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w
rozbiciu szczegotowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym metodg szczegdtowg. Wraz z
rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie
xls. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem.

13.9Przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu
istniejgcego (dokumentacja  fotograficzna i filmowa z uzyciem  drona)
z uwzglednieniem istniejgcych zjazdoéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a
takze inwentaryzacji drég, ktorymi bedg odbywaty sie objazdy badz poruszaty pojazdy
budowy. Inwentaryzacja powinna si¢ odbywaé z udzialem Zarzgdcow drég
i Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i fiilmowej prawa
autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.
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14Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jako$ci
rob6t przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

14.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.
Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.

14.3.Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwitocznie.

14.4.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15. Wstrzymanie robét

15.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane
roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate
w zwiazku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszto z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

15.2.Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania rob6t ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomigdzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem rob6t do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

16. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory cze$ciowe robét

16.1.W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujace odbiory:
« Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
o Qdbiory czesciowe robaét;

16.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

16.3.Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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16.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje ogledzin
zgtoszonych rob6t i potwierdza ich fizyczne wykonanie w postaci  wpisu
w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt
Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie
zostaly odebrane.

16.5.Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowigzek ztozy¢ wnioski o
zatwierdzenie robét w oparciu o szablon przekazany przez Inwestora
z wyszczegolnieniem pozycji takich jak: obmiar robét, operat geodezyjny, formularze
zatwierdzenia materiatu, numer deklaracji wlasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot itp.

16.6.Zatwierdzenie i odbiér czesciowy robot jest zatwierdzany protokotem odbioru przez kadre
Inspektora koordynatora w termine 7 dniu dni od przekazania kompletnych dokumentow.
Przed zatwierdzeniem i odbiorem robdt Inspektor Koordynator przedstawi dokumenty
Zamawiajgcemu do akceptacji. W przypadku wadliwych materiatow w terminie 7 dni wezwie
Wykonawce do usuniecia brakéw oraz wniesie uwagi do przedstawionych dokumentéw.

16.7.Wykonawca do rozliczeh czeSciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego odbioru wg
wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

16.8.0dbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie petne miesigce
kalendarzowe.

16.9.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotow czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego odbioru robdt bedg zawieraty
zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
Odbiory czesciowe bedg odbywaty sie nie czesciej niz raz w miesigcu. Do odbiorow
czesciowych niezbedne s3 dokumenty ti. obmiary geodezyjne, badania jakoSciowe
wykonanywch robdt, dokumenty materiatowe, inne dokumenty wyszczegolnione w
specyfikacjach technicznych.

16.10.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci wystawiania
faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

16.11.Wykonawca przed kazdym odbiorem cze$ciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$c
uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢
wykonanych robdét.

16.12.Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zataczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zatacznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem

53



Mezowircki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawe Mazowiecki ZE}I'ZQC}
o 2y 2 s 18 Drég Wajewddzkich
dyrekeja@mzdwpl w Warszawie
www.mzdw.pl

057/21

Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodnos¢ z
projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe powinny zostac
opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczefi oraz Inspektora koordynatora.

16.13.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacego uzupehni¢ wszelkie braki w zlozonych dokumentach, brak uzupetnienia
dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robot,
ktérego dotyczg braki w dokumentacji.

16.14.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przediozonych dokumentow przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
czesciowego obioru robét badZ wniesie uwagi.

16.15.Minimalna warto$¢ ptatnosci cze$ciowej wynosi: 200 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ odstapienia od przedmiotowego wymogu.

17.Koricowy odbiér robét i koricowy odbidr realizacji przedmiotu umowy

17.1.W ramach realizacji umowy, stosowane bedg nastepujace odbiory:
¢ Odbidr koncowy robot;
¢ Odbiodr koticowy realizacji przedmiotu umowy;

17.2.Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz opracowaniu prawidtowo przygotowanej
dokumentaciji powykonawczej Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi koordynatorowi nadzoru inwestorskiego.

17.3.Zakonczenie rob6t jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo przygotowanej dokumentacii
powykonawczej.

17.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przekaze
dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17.5.Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w
tych czynnosciach.

17.6.Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym przez
Inspektora koordynatora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. Inspektor koordynator potwierdza gotowo$¢ do
odbioru koricowego wpisem do dziennika oraz pismem do Zamawiajgcego.

17.7.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego rob6t w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na oceneg
prawidtowego wykonania rob6t, zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
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obowiazany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy ktorych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.
17.8.0dbi6r koricowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
17.9.Z konicowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.
17.10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne
i. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin usunigcia wad. Data stwierdzenia
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego robét. Inne
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy WWykonawcy
termin do ich usuniecia.
17.11.Za zakonczenie robot strony uznajg dziefi dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakoriczenie robot, jezeli w wyniku powyzszego wpisu
zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru korncowego robét zgodnie z warunkami umowy.
17.12.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
—zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez Zamawiajgcego
odchyitka -10% od projektowanej grubosci),
-wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
—wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki mineralno —
asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gorg w stosunku do
gérnej  wartosci  wymaganego  przedzialu  wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wartosé odchytki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie obliczone z
doktadnos$cig do 1% nastepujgco:

_ (dk—dp)
= T x10

0

gdzie:
dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,
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dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

_pgw
PQW = 100 x3,75xKxF

gdzie:

PQW — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$é odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkosé réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do 0,1%
nastepujgco:
pc = [pw —pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badari laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okre$lonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedug wzoru:
2

bcC
P =——x6xKxF

100
gdzie:
P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ ré2nicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wartosé odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki

mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

pr = 2% %100
W

gdzie:

VW — gérna granica zawartos$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej wartosci z
okre$lonej mieszanki mineralno - asfaltowey,

VB - zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
pv

PV = ——x3xKxF
100

gdzie:
PV — potracenia [PLN],
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pv — warto$¢ odchyitki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci wolnych przestrzeni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robét drogowych w zakresie: oceny jakosci

zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacjg, sposobu postepowania z wadami,
dokonywania redukcji kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
warto$ci wymaganych, zwanej dalej potragceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14
pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE’. Instrukcja
dostepna na stronach Gddkia w zaktadce dokumenty techniczne.

17.13.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie, przesylajagc mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotlem wykonania rob6t zgtoszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potracane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

17.14.Jezeli Wykonawca nie zakoniczy rob6t w terminie okresSlonym w Il Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych z tytulu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

17.15.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie okreslonym w pkt. 11.21 po
pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

17.16.Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetnia¢
warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celow, ktérym
ma stuzy¢ i winien by¢é zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z wymogami
okreslonymi umowa.

17.17.0dbi6r konicowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy i
dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi
przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia,
dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

17.18.Z koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

17.19. Jezeli Wykonawca nie zakoriczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety
miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.
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17.20.Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowil podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

18.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci wynikajgcej z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 17 ppkt. 17.12.

18.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego
przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

18.3.W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamowienia
podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania tych
rob6t temu samemu Wykonawcy.

18.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koficowego realizacji przedmiotu
umowy.

18.5.t.gczna warto$¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wartosci umowy brutto.

18.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej brutto po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru korficowego robot (tj. osiggniecia Il kamienia
milowego) .

18.7.Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami
prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacji. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

18.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie dostarczenia
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora. W przypadku realizaciji inwestycji w
trybie zgloszenia, dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

18.9.W szczegdinych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego
w pkt. 18.7.

18.10.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi dokumentami
rozliczeniowymi.

18.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
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18.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgceri wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.Zarébwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzari umownych.

19.2.W razie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
formie kar umownych, ktdrych tytuty i wysoko$¢ ustala projekt umowy.

19.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia roboét.

20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy

e«Wykonawca do zakoriczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.Przygotowania dokumentéw niezbednych do korncowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wiascicieli/zarzadcow sieci i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

20.2.Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez
projektanta lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacii
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany
do ich uwzglednienia (naniesienia lub uzyskania ich od Projektanta) w dokumentacii
powykonawczej.

20.3.Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce
wniesienie Zmian na mape zasadnicza, do ewidengc;ji gruntow
i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej —
2 egzemplarze oraz w  wersji elektronicznej  wektorowej  rozwarstwionej
w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

20.4.Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koricowego. tj.
protokoly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badar
laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow i
wykonanych robot, protokoty odbioru infrastruktury technicznej, protokoly wykonania
przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacji ruchu, opini¢ technologiczna,
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inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w
PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), oswiadczenie
Kierownika budowy, kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w przypadku
zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe), protokoly odbioru sieci, protokoly odbioru spisany pomigdzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg robét i wiascicielem odbiornika wod opadowych, méwigcy
o zgodzie wiasciciela cieku na przyjecie wod opadowych z drogi wojewodzkiej, protokoty
przylgczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego
w 2 egzemplarzach.

20.5.Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe 0
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

20.6.Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

21. Podwykonawcy

21.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

21.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zakidcen.

21.3.W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Rob6t wykonanych przez
danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej Inzynierowi do
zatwierdzenia.

21.4.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie (Konsorcjum), umowy
z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

21.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw uregulowane przez Zamawiajgcego.

21.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.
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21.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

21.8.W przypadku projektéw uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku obcym
projekty te oraz umowy nalezy przedkiadac Zamawiajgcemu wraz
z tlumaczeniem przysieglym na jezyk polski.

21.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezeri do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlanej.

21.10.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

21.11.Zamawiajgcemu  przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

21.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

21.13.Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,6% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zaméwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt
brutto.

21.14.Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaplaty /
oswiadczeh o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

21.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Iub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

21.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21.17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.18.Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informac;ji.

21.20. Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od

dnia zgloszenia roszczenia.

22.Cesja przeniesienie praw i obowiazkéw

22.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

22.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystgpic tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

22.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnoSci wynikajgcej z umowy moze zosta¢ wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych pfatnosci
wszystkich Podwykonawcow.

23. Rekojmia

23.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zieleri drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

23.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

23.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstalych w wyniku
niewlasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 23.10 oraz 23.13.

23.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie =z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

23.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.
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23.6.Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

23.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koricowego realizacji przedmiotu umowy.

23.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

23.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 23.4.

23.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

23.11.Zamawiajacy nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestyc;ji.

23.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udzialu przedstawicieli
Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o
planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie
odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecno$é przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

23.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usunigcie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia z zastrzezeniem pkt 23.14.

23.14.W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badZ tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

23.15.W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym

przedmiocie zamdwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w
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terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez
Inspektora koordynatora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

23.16.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okrestonym w pkt.
23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uplywem terminu  rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pi$mie, przesytajagc mu kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione
koszty wraz z protokotem wykonania robét zgloszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez
wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane
bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty
zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie rekojmi przekroczg
kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu
Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

23.18.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uplywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

24.1.1.Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

24.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej niz 14
kolejnych dni,

24.1.3.Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzanin umownych, pomimo wczeshiejszego pisemnego wezwania inspektora
nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w
tym wezwaniu.

24.1.4. Wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy Iub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 2 ust. 1 umowy.

242 W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

24.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Strony sporzadzg protokédt odbioru inwentaryzaciji, w ktérym okreslg stan
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zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

24.4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przekaze dokumentacjg¢ powykonawczg
zawierajgcg wszystkie obmiary geodezyjne, dokumenty materialowe, inwentaryzacje
powykonawcza, przedmiar robét réznicowy ( wykonane prace, pozostate do wykonania),
dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pomiarami geodezyjnymi i mapami.

24.5.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

24.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

25.Zasady porozumiewania si¢ stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem rob6t oraz dotyczgcych

interpretowania umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do
zasady w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy
czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

25.20rganizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace omawianie spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajgcy.

25.3Narady beda zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

25.4Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od
potrzeb.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
Wdniu ............... cieeeeean ... W Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim ul.

Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej

Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjaciji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z

11

wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zawarto umowe

nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 575 w miejscowosci Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do
km 78+100, polegajaca na budowie chodnika” — nr postepowania 057/21

§2

66

. Zamawiajacy zobowiazuje sie wyptaci€ za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie

w wysokosci:
NEHO. Lo zt
SIOWNIE: ..eooit et ot S SRS B  FE BB ERO zfotych
podatek VAT ......... %o Y. coostimmec s miprssnmensi R SRR R e e e ZF
SHOWNIE. ..ot it S oo b A S ST 5 zfotych
DIULO!  iiiiusninissansaninnnessnmssassassnanass nassdassasasssanainspinanssninnn zt
SEOWNHO! Liiiisisiviisiissismisnsiinismiisiosmsibsisssiinsisnilinsnassbosiiaisate ztotych

Cena okres$lona w ust.1 zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robét udostepnionych jedynie poglgdowo. Wykonawca winien obliczyé warto$é
rob6t na podstawie zalaczonego projektu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych rob6t objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprocz ustawowej
zmiany stawki VAT.

Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koricowg
wystawiong po zakoriczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koricowego Zamoéwienia. W
przypadku protokotéw czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementow robét w stosunku do wartosci podanej
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w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-
719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w
Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (hitps://efaktura.qov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platno$¢ za wykonanie Zamoéwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastapi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodo6w zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzar finansowych wobec
niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek piatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zapfaty odsetek za
nieterminowg pfatnosc.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktéry ma wplywac¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegSlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnos$nie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujgcych roboty w branzy
drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie wykonywany
przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce =zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy
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o prace oso6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (j. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace trakiowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
o prace 0s6b wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktdérych mowa powyze;j.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamdéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 6 miesigcy od daty podpisania umowy (do 5
miesigcy od daty zawarcia umowy — termin wykonania robét; do 6 miesiecy - termin realizacji
przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartoSci umowy brutto tj. kwote: ..o zt (stownie:

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ..cicccrinn. 24
(stownie................. Ziotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SIWZ, punkt 23 oraz 2.10.

§7

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
o O o
2. Zamawiajacy wyznhacza jako osobe nadzorujgcy realizacje zadania
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

68



Mazowiecki Zarzad Drig Wojewddzkich w Warszawie

ul Mazowiecks 1H, @2-@48 Warszaws Mazo Wi@CI(i Zarzqd
tol (22) 244 9@ @@ do 12 - . P -
Fox (@) 2449013 Drég Wojewddzkich
dyrekga@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

057/21

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieri zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w
okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

1.3. 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w uzyskaniu zatwierdzenia
czasowej organizacji ruchu,

1.4. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

1.5. 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy miesigc zwioki w uzyskaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaplaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentow wyszczegdinionych
w czesci V SWZ pkt. 13 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.12. 10000,00 =zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

1.15. 5 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku wykonania
lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt. 3, 5 i 11 czesci V Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

1.16. 5 000,00 zt za kazdy przypadek nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia,

1.17. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 30% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowann za niedopelnienie  postanowien umowy nie zwalnia  Wykonawcy

z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je
w peinej wysokosci.

§9
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych
warunkach:.
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu
warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sily wyzszej
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umowa nie mogta byé realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegdinosci kleski
zywiolowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia
bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledoéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwanh
0s6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposéb nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zmiana osoéb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniegj
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymoég SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegolowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robo6t budowlanych.

d) Piatnosci
- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostale okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 60%
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydltuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np.
termin realizacji umowy).
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonhawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu

podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:
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a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

C) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobe trzecia.

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowia
inaczej.

§12
Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej cze$¢, sa
nastepujgce dokumenty:
. Ofertazdnia.......c.ccovvvviinnnnn. ,
2. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie rob6t budowlanych — Czes$é V SWZ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne — Czes¢ 1l SWZ,
4. Przedmiar rob6t (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§13
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczeri Wykonawcy w
ciagu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwrocié sie do wlasciwego sadu.

§14
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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