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Uczestnicy Postepowania

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKAC)I WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie peifnej
dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. ,Budowa potudniowej obwodnicy miasta
Ostroteki wraz z budowa obiektu mostowego przez rzeke Narew” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

Zamawiajgcy: Miasto Ostroteka, dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust.1i 2
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z pdin. zm.),
przekazuje Wykonawcom wyjasnienie i zmiane tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia.

Pytanie 1

Prosimy o wyjasnianie jak nalezy rozumie¢ okreslenie ,dokumentacja techniczna” (Rozdziat VII punkt
4 podpunkt 1 SWZ). Czy potwierdzeniem spetnienia wymagan bedzie:

a. Opracowanie koncepcji programowej, lub

b. Opracowanie Projektu Budowlanego, lub

c. Opracowanie Projektu Wykonawczego

w tym dwdch opracowan na podstawie ktérych zrealizowano roboty budowlane.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze pod podjeciem dokumentacji technicznej nalezy rozumiec
opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Pytanie 2
Czy wybrany wariant koncepcji z mostem o konstrukcji stalowej zespolonej jest wigzgcy dla
oferentow?

Odpowiedz: Wariant koncepcji z mostem o konstrukcji stalowej zespolonej jest wigzacy dla
Wykonawcow.

Pytanie 3
Czy dopuszczalne sg zmiany rozpietosci przeset? Prosimy o ewentualne okreslenie zakresu
dopuszczalnych zmian.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiane rozpietosci przeset. Zmiana rozpietosci przeset moze
powsta¢ m.in. na skutek decyzji administracyjnych wydanych przez instytucje niezalezne od
Zamawiajgcego.

Pytanie 4
Czy dopuszczalne zmiany diugosci catkowitej mostu i wiaduktu? Prosimy o ewentualne okreslenie
zakresu dopuszczalnych zmian.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zmiane diugosci catkowitej mostu i wiaduktu. Zmiana dtugosci
catkowitej mostu i wiaduktu moze powsta¢ m.in. na skutek decyzji administracyjnych wydanych przez
instytucje niezalezne od Zamawiajacego.



Pytanie 5
Czy Zamawiajgcy posiada wstepne uzgodnienia z PGW Wody Polskie (w zakresie mozliwosci
lokowania podpor w nurcie rzeki)? Jezeli tak to prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada uzgodnien z PGW Wody Polskie.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy posiada decyzje (pozwolenie wodnoprawne) zwalniajacg z zakazu prowadzenia prac
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego? Jezeli tak to prosimy o udostepnienie.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego.

Pytanie 7
Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie skrajni na watach przeciwpowodziowych. Jezeli tak to prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada uzgodnier skrajni na watach przeciwpowodziowych.

Pytanie 8
Prosimy o wskazanie przyczyn wyboru tylko i wytgczenie konstrukcji stalowej jako spetniajacej
wymagania SWZ. Czy wynika to z uwarunkowarn srodowiskowych, terenowych czy innych czynnikéw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonat wyboru rodzaju konstrukcji mostu na etapie opracowywania
koncepcji i nie przewiduje zmian w tym zakresie. Konstrukcja stalowa zostata wybrana m.in.
ze wzgledu na przewidywang rozpietos¢ przeset. Ponadto obiekty o konstrukcji stalowej generuja
nizsze koszty utrzymania, s3 lzejsze i powodujg mniejsze obcigzenia state na filary mostéw, co moze
zminimalizowac gabaryty obiektu, a co za ty idzie ingerencje w $rodowisko naturalne.

Pytanie 9

Czy dopuszczalne sg zmiany rodzaju konstrukcji pomostu? Konstrukcja stalowa zespolona jest
rozwigzaniem dos$¢ kosztownym w trakcie realizacji (wysokie ceny stali konstrukcyjnej
i zabezpieczenia antykorozyjnego). Z punktu widzenia przysztego uzytkownika réwniez uwazana jest
za drozszg w utrzymaniu i wymagajacq czestszych naktadéw na prace konserwacyjne. Ze wzgledu na
lokalizacje (obszar Natura 2000) prace konserwacyjne (czyszczenie powtok malarskich) mostu
stalowego na etapie utrzymania beda wymagaty kosztownych zabezpieczen srodowiskowych.
W przypadku mostu nad rzeka rozsgdnym rozwigzaniem sg konstrukcje zelbetowe sprezone (belkowe
lub skrzynkowe) majgce podobnag wysokosé konstrukcyjng (czyli nie powodujgca podnoszenia
niwelety drogi na dojazdach a co a tym idzie i zajetosci terenu). Zaleca konstrukcji z betonu jest
wysoka trwatoé¢ i niskie naktady na prace utrzymaniowe. W naszej opinii postanowienia SWZ mocno
ograniczajg konkurencje nie dopuszczajgc innych rozwigzan i mogg powodowac nieuzasadniony
wzrost kosztdw inwestycji. Prosimy o zmiane warunkéw SWZ i dopuszczenie innych typow
konstrukcji pomostu w zaréwno w wymaganiach dla firm, personelu jak i rozwigzan projektowych.
W zwigzku z tym prosimy rowniez o zmiang wymagan dotyczacych minimalnej rozpietosci przesta.
Zastosowanie tak ostrego kryterium (min. 67 m) mocno ogranicza konkurencje (w szczegdlnosci, ze
obecnie liczba obiektéow o przestach powyzej 50 m jest stosunkowo niewielka) co moze prowadzi¢ do
ograniczenia  liczby  oferentow i  wzrostu  kosztow  opracowania  dokumentacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko odnosnie rodzaju konstrukcji pomostu oraz
dokonuje zmiany kryterium minimalnej rozpietosci przesta zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 24.



Pytanie 10

Prosimy o zmiane zapisOw czesci |, rozdziat Vil 4) , 1) c) w zakresie wymagan dotyczgcych badan
podtoza i minimalnej szerokosci rzeki. Nie widzimy zadnych korzysci dla Zamawiajgcego wynikajacych
z takich zapiséw. Czy szerokos¢ rzeki w jakikolwiek sposéb ma wptyw na zakres lub jakos¢ badan?
Trudnoéci realizacyjne w tym zakresie raczej okresla gtebokosc i charakter cieku a nie szerokosc. Czy
badania wykonane w rzece o szerokosci np. 35 m sg fatwiejsze do wykonania lub mniej wiarygodne?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dokonat zmiany warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z odpowiedzig
do pytania nr 24.

Pytanie 11
Czy dopuszczalne jest zastosowanie konstrukcji pomostu o zmiennej wysokosci? Zmiana w tym
zakresie moze to ograniczy¢ koszty budowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie konstrukcji pomostu o zmiennej wysokosci.

Pytanie 12
Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie innego rodzaju posadowienia niz pale wiercone?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania innego rodzaju posadowienia niz pale
wiercone.

Pytanie 13
Czy dopuszczalna jest zmiana ksztattu filaréw i przyczotkow?

Odpowied:: Zamawiajacy dopuszcza zmiang ksztattu filarow i przyczétkéw w ograniczonym zakresie.

Pytanie 14
Czy dopuszczalna jest zmiana typu ustroju nosnego wiaduktu nad ul. teczysk (np. z zastosowaniem
belek prefabrykowanych)?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zmiany typu ustroju nosnego wiaduktu nad ul. teczysk.

Pytanie 15

Prosimy o zmiane postanowieri cze$¢ Ill, punkt IV, 3.3.2, 8), e) w zakresie dotyczagcym wymagan dla
barier ochronnych. Zastosowanie kryterium wysokosciowego (1.2m) wydaje sie by¢ nieadekwatne
w zakresie tego elementu i moze powodowac ograniczenia na etapie realizacji w dostepnosci do
barier spetniajgcych takie kryteria co moze w konsekwencji powodowaé¢ wzrost kosztéw dla
Zamawiajgcego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego kryterium wysokosciowego barier
ochronnych zgodnie z pkt 3.3.2 ppkt 8 lit. E) OPZ, ktory okresla, iz wysokos¢ barieroporgczy
i balustrad wynosi minimalnie 1,20 m.

Pytanie 16
Czy oferenci majg opracowac szczegétowy projekt techniczny wozkéw rewizyjnych uwzgledniajgcy
rozwigzania stuzgce do napedu?



Odpowiedi: Tak.

Pytanie 17

Czy dopuszczalne jest zastosowanie chodnikéw rewizyjnych zamiast wozkow? W przypadku decyzji
dopuszczajacej konstrukcje pomostu betonowe spreione czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje
z konstrukcji rewizyjnych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania chodnikdw rewizyjnych zamiast wozkdw.

Pytanie 18
Przekazana koncepcja informuje, ze inwestycja zostanie zlokalizowana w obrebie obszaru Natura 200
Dolina Dolnej Narwi. Prosimy o wskazanie zakresu w jakim inwestycja ingeruje w ten obszar.

Odpowiedz: Ustalenie zakresu obszaru Natury 2000 nalezy do Wykonawcy na podstawie zataczonej
do SWZ Koncepciji.

Pytanie 19

W przekazanych materiatach brak informacji dotyczacych ,Sredniowiecznego grodziska z XI wieku”.
Jednoczes$nie rysunki obiektu mostowego sugeruja, ze w przestach pomiedzy podporami 5, 6, 7 i 8
przekraczana jest jaka$ przeszkoda ktéra wymaga stosowania tak duzych rozpietosci (67 m).
Zwracamy uwage, ze przgsta nad rzeka majg mniejsze rozpietosci (60 m) i podpory lokowane sg
w rzece (co zazwyczaj budzi sprzeciw zarzadcow rzek). Mozna stad wyciggnaé wnioski, ze teren po
prawej stronie rzeki ma jakie$ istotne ograniczenia w lokowaniu podpér. Prosimy o przekazanie
informacji dotyczacych mozliwej kolizji lub ograniczen z tym zwigzanych. Pobliskie grodzisko jest na
wpisane do rejestru zabytkdw. Informacje s istotne poniewaz przedmiot zamdéwienia moze
wymagac uzgodnien z konserwatorem zabytkéw a dodatkowo powodowaé protesty na etapie
wydawania decyzji administracyjnych (niepokojace sg Internetowe opinie mieszkaricow dotyczace
tego miejsca).

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw ,trasa mostowa winna by¢ zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy
szczegOlny charakter miejsca oraz uwarunkowania wynikajgce z koniecznoéci ochrony wartosci
zabytkowych”. Wieksza rozpietos¢ przeset zostata przyjeta ze wzgledu na istniejace grodzisko.
Przedmiot zamowienia bedzie wymagat opinii konserwatora zabytkéw. W przypadku gdy z
obowigzujgcych przepiséw bedzie wymagane uzyskanie uzgodnien z konserwatorem zabytkdw, do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato ich uzyskanie.

Pytanie 20

Prosimy o zmiang postanowieri czes¢ Ill, punkt Il,| 4.3 Forma dokumentacji dotyczacy koniecznosci
opracowania kosztoryséw i przedmiaréw z ,w formacie pdf, xIs i ath” na ,w formacie pdf i xIs”.
Koniecznos$¢ zapisywania plikéw w formacie ath wymaga od oferentéw stosowania okreslonego
oprogramowania. Wg naszej wiedzy nie ma programow (przeglgdarek z mozliwoscig wydruku) ktére
moze oferent umiesci¢ na ptycie umozliwiajgcych otwarcie plikéw w formacie ath bez posiadania
ptatnej licencji i dodatkowo z mozliwosci przeniesienia jej na Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 21

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2021 r. Dz.U. 2021
poz. 1129), opis przedmiotu zamdwienia powinien by¢ opisany jednoznacznie w zwigzku z tym
prosimy okreslenie zakresu czasowego lub liczby pobytéw Wykonawcy na budowie. Prosimy
o dodanie pozycji dotyczacej nadzoru autorskiego w harmonogramie rzeczowo finansowym.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy informuje, iz zakres czasowy dotyczacy wykonywania nadzoru autorskiego
zostat okreslony w pkt 7 OPZ.

Pytanie 22

Prosimy o udostepnienie w formie edytowalnej wybranego wariantu koncepcji (w szczegélnosci
planu sytuacyjnego) w celu mozliwosci prawidtowej wyceny ilosci podziatéw dziatek i kolizji
z infrastrukturg istniejaca.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepni wariantu koncepcji w wersji edytowalnej. Publikowane sg
pliki PDF.

Pytanie 23

W nawigzaniu do nw. zapiséw SWZ: ,Rozdziat IV Wizja Lokalna 1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie
oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentow
dotyczgcych zaméwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajgcego, a jakie bgdg udostgpniane
podmiotom zgtaszajacym che¢ udziatu w postepowaniu. 2. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej. W celu umdwienia wizji lokalnej lub zapoznania si¢ z dokumentacjg znajdujacg sie na
miejscu u Zamawiajgcego nalezy kontaktowaé sie z osobami wyznaczonymi do komunikowania sig
z wykonawcami.” oraz nw. zapiséw umowy § 2. ust. 4: ,Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem
niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej terenu, ktéry objety jest przedmiotem zamodwienia, a takze
poznat istniejgcy stan faktyczny i prawny , nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajgce do
rozpoczecia prac.” Prosimy o wyjasnienie i ujednolicenie zapiséw SWZ oraz zapisow umowy
w zakresie wizji lokalnej.

Odpowiedi: Zamawiajgcy informuje, iz przed ziozeniem oferty zaleca sie odbycie wizji lokalnej,
natomiast przed podpisaniem umowy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu jest obligatoryjne.

Pytanie 24

Zwracamy sie z prosha o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wigkszej liczby Wykonawcow
poprzez zmiane warunkoéw udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
z: ,Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze: 1) wykonat i prawidfowo ukonczyt w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, ustugi polegajgce na: a) sporzadzeniu co najmniej 3 dokumentacji
technicznych mostéw o konstrukeji stalowej na drodze co najmniej klasy G, o rozpietosci przesta co
najmniej 67 m, w tym co najmniej 2 dokumentacji mostéw drogowych, na podstawie ktérych
zrealizowano roboty budowlane; b) sporzadzeniu co najmniej 3 dokumentacji projektowych
dotyczacych posadowienia podpdr mostdw o rozpietosci przesta co najmniej 67m, na podstawie
ktorych zrealizowano roboty budowlane, c) badaniu podfoza, opracowaniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej lub dokumentacji badan podfoza gruntowego w nastepujgcym zakresie: -
badania co najmniej 3 obiektéw mostowych na rzekach o szerokosci co najmniej 80 m do etapu
projektu lub oceny stanu technicznego, - wykonania laboratoryjnych badan wtfasciwosci fizycznych i
mechanicznych w laboratorium akredytowanym, w szczegélnosci w zakresie badan w aparacie



tréjosiowego S$ciskania oraz badan dylatometrycznych” na: ,Wykonawca spetni warunek jezeli
wykaze, ze: 1) wykonat i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, ustugi polegajace
na: a) sporzadzeniu co najmniej 3 dokumentacji technicznych mostéw na drodze co najmniej klasy G,
b) sporzadzeniu co najmniej 3 dokumentacji projektowych dotyczgcych posadowienia podpor
mostéw, c) badaniu podtoza, opracowaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub dokumentacji
badan podtoza gruntowego w nastepujgcym zakresie: - badania co najmniej 3 obiektéw mostowych
do etapu projektu lub oceny stanu technicznego, - wykonania laboratoryjnych badan wiasciwosci
fizyeznych i mechanicznych w laboratorium akredytowanym, w szczegdélnosci w zakresie badan
w aparacie trojosiowego Sciskania oraz badan dylatometrycznych.” W opinii Wykonawcy

uzaleznienie warunku udziatu w postepowaniu od rodzaju konstrukcji mostu oraz rozpietosci przesta
jest bezzasadne. Rodzaj konstrukcji czy rozpietos¢ przesta nie wptywa na uzyskanie przez Wykonawce
pozwolen oraz decyzji administracyjnych dla budowy mostu.

Odpowiedi: Zamawiajgcy zmienia warunki udziatu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej w
sposéb nastepujacy:

~Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
1) wykonat i prawidfowo ukoriczyt w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, ustugi polegajgce na:

a) sporzqdzeniu co najmniej 3 dokumentacji technicznych mostéw o konstrukcji
stalowej, o rozpietosci przesfa co najmniej 55 m, w tym co najmniej 2 dokumentacji
mostéw drogowych na drodze co najmniej klasy G, na podstawie ktérych
zrealizowano roboty budowlane;

b) sporzqdzeniu co najmniej 3 dokumentacji projektowych dotyczqcych posadowienia
podpdr mostéw o rozpietosci przesta co najmniej 55 m, w tym co najmniej
2 dokumentacji projektowych, na podstawie ktorych zrealizowano roboty
budowlane,

¢) badaniu podfoia, opracowaniu dokumentacji geologiczno-inynierskiej lub
dokumentacji badan podtoZza gruntowego w nastepujgcym zakresie:

— badania co najmniej 3 obiektéw mostowych lub tuneli na rzekach o szerokosci co
najmniej 80 m do etapu projektu lub oceny stanu technicznego,

— wykonania laboratoryjnych badari wtasciwosci fizycznych i mechanicznych w
laboratorium akredytowanym, w szczegdlnosci w zakresie badar w aparacie
trojosiowego sciskania oraz badar dylatometrycznych.

2) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére skieruje do realizacji zaméwienia, posiadajgcymi
n/w uprawnienia:
a) projektant o specjalnosci inzynieryjnej mostowej posiadajqgcy doswiadczenie przy opracowaniu
dokumentacji projektowej co najmniej 3 obiektéw mostowych o rozpietosci teoretycznej przesta
co najmniej 55 m kazdy, na podstawie ktérych zrealizowano roboty budowlane lub roboty sq w
trakcie realizacji, na stanowisku projektanta mostowego lub sprawdzajgcego dokumentacje
branzy mostowej—min. 1 osoba

b) sprawdzajqcy dokumentacje branzy mostowej posiadajgcy doswiadczenie przy opracowaniu
dokumentacji projektowej co najmniej 3 obiektéw mostowych o rozpietosci teoretycznej przesta
co najmniej 55 m kazdy, na podstawie ktorych zrealizowano roboty budowlane lub roboty sq w
trakcie realizacji, na stanowisku projektanta mostowego lub sprawdzajgcego dokumentacje
branzy mostowej— min.1 osoba



c) projektant o specjalnosci inzynieryjnej drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej co najmniej od 10 lat, okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. poz. 1333) - min. 2 osoby

d) projektant o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacjq techniczno-budowlang
geotechnika posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej ze  specjalizacjq  techniczno-budowlang  geotechnika  lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow - min. 2 osoby,

e) prowadzqgcy roboty geologiczno-inzynierskie posiadajgcy uprawnienia do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii VIl w zakresie ustalania
warunkow geologiczno-inZynierskich oraz doswiadczenie (zdobyte w ciqgu ostatnich 10 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert) przy badaniach podfoza, opracowaniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej lub dokumentacji badan podfoza gruntowego co najmniej 3 obiektéw
mostowych lub tuneli na rzekach o szerokosci co najmniej 80m do etapu projektu lub oceny
stanu technicznego - min. 2 osoby”.

Stosowne zmiany zostang umieszczone w zmodyfikowanym SWZ.

Pytanie 25

Zgodnie z OPZ IV. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia 3.2.
Dokumentacja p.4 Mapa do celéow projektowych .,Granice nalezy ustaliC zgodnie z procedurg
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 393)” Rozporzgdzenie to jest
nieaktualne i jest zastgpione Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) i weszto w zycie 31 lipca
2021 r. Rozporzadzenie wprowadza wiele istotnych zmian, w tym doprecyzowanie przepisow
dotyczacych ustalania przebiegu linii granicznych, a w konsekwencji ustalania granic dziatek
ewidencyjnych. Ma to istotny wptyw na koszt wykonania mapy do celéw projektowych. Prosimy o
wyjasnienie przedmiotowej sprawy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy stosowac obowigzujace przepisy.

Pytanie 26
Czy Zamawiajacy dysponuje aktualng prognozg i analiza ruchu niezbedng do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia ( skrzyzowania, konstrukcja nawierzchni, analizy hatasu itp.)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje ww dokumentacja.

Pytanie 27
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu uzgodnienia przebiegu drogi wg wariantu | z zatgczonej koncepcji
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada uzgodnien przebiegu drogi wg wariantu | z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Pytanie 28

Czy Zamawiajgcy obstaje przy koniecznosci rozpoznania podfoza pod watem przeciwpowodziowym,
co wigze sie z koniecznoscig uzyskania zwolnienia od zakazow obowigzujgcych w celu zapewnienia
szczelnosci i stabilnodci watéw przeciwpowodziowych, jezeli droga przebiegac bedzie obiektem
mostowym nad watem i nie bedzie z nim kolidowac.



Odpowiedi: Zamawiajgcy obstaje przy koniecznosci rozpoznania podfoza pod watem
przeciwpowodziowym w przypadku, gdy wynika to z obowigzujacych przepiséw, wystepuje
ingerencja w strukture watu lub w przypadku, gdy bedzie to wynikato z uzgodnieri, wytycznych,
decyzji innych organdéw.

Pytanie 29

Zwracamy sie o wyjasnienie w jakim zakresie Zamawiajacy oczekuje opracowania materiatow
podanych w OPZ w rozdz. IV pkt 3.4.1. Przygotowanie materiatow zrédtowych w zakresie niezbednym
do karty informacyjnej Przedsiewzigcia (raportu oddziatywania na $rodowisko), skoro w rozdz. Ill pkt
1 ppkt 4) wskazane jest, e przygotowanie takich materiatéw jest zadaniem realizowanym przez
Zamawiajgcego w odrebnym postepowaniu.

Odpowiedz: Zakres materiatow Zrédiowych w zakresie niezbednym do karty informacyjnej
Przedsigwzigcia (raportu oddziatywania na srodowisko), zostat okreslony w pkt. 3.4.1 OPZ. S3 to dane
niezbgdne do wypetnienia karty informacyjnej rozszerzonej (raportu oddziatywania na $rodowisko)
w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji Srodowiskowe;j.

Pytanie 30
Prosimy o podanie predkosci projektowej Vp dla projektowanej obwodnicy.

Odpowiedz: Okreslenie predkosci projektowej bedzie nalezato do projektanta na podstawie
wytycznych do projektowania zawartych w opracowanej koncepciji.

Pytanie 31

Dotyczy wymagania Rozdziat VIl warunki udziatu w postepowaniu pkt. 2 ppkt. 4) c) ,.wykonania
laboratoryjnych badan wiasciwosci fizycznych i mechanicznych w laboratorium akredytowanym, w
szczegOlnosci w zakresie badan w aparacie tréjosiowego $ciskania oraz badan dylatometrycznych” W
warunkach POLSKI TYLKO JEDNOSTKOWE LABORATORIA POSIADAJA akredytacje na wykonywanie
poszczegblnych lub wybranych metod badawczych (rodzajéw badari gruntéw) w ramach
wykonywanych badan laboratoryjnych. Wnosimy o zmiane tego zapisu na laboratoria, ktdre
wykonywaly wytrzymatoéciowe badania laboratoryjne dla co najmniej 3 zadan zwigzanych z
realizacjg DGI dla drég , ewentualnie dopusci¢ laboratoria z wdrozonym wewnetrznym systemem
zarzadzania jakoscig. Dodatkowo zwracamy uwage, ze badanie dylatometryczne nie jest badaniem
laboratoryjnym tylko sondowaniem (badaniem terenowym)

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Rozdziat VIl warunki udziat w postepowaniu

Tres¢ aktualna

2. 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j :

Wykonaweca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

c) badaniu podtoza, opracowaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub dokumentacji badan
podfoza gruntowego w nastepujgcym zakresie:

- badania co najmniej 3 obiektéw mostowych na rzekach o szerokosci co najmniej 80 m do etapu
projektu lub oceny stanu technicznego,

Tre$¢ proponowana



2. 0 udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczgce:

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j :

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

c) badaniu podtoza, opracowaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub dokumentacji badan
podtoza gruntowego w nastepujgcym zakresie:

- badania co najmniej 3 obiektdw inzynierskich (most lub tunel) na rzekach o szerokosci co najmniej
80 m do etapu projektu lub oceny stanu technicznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonat zmiany warunku udziatu w postepowaniu zgodnie z odpowiedzig
do pytania nr 24.

Pytanie 33

§2 ust. 4 — Wykonawca prosi o modyfikacje ustepu tak, aby brzmiat nastepujaco ,Wykonawca
oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej terenu, ktory objety jest
przedmiotem zamoéwienia, a takie poznat istniejgcy stan faktyczny i prawny tj. zapoznat sig z
dokumentacjg zamdéwienia przekazang przez Zamawiajacego, nie wnosi do nich zastrzezer i uwaza je
za wystarczajgce do rozpoczecia prac.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisGw umowy.

Pytanie 34

§2 ust. 5 — Wykonawca prosi o usuniecie czesci ustepu tak, aby brzmiat on nastepujgco ,Wykonawca
podejmuje sie realizacji wszystkich prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktdrych
mowa w ust. 1.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35
§3 ust. 7 — Wykonawca prosi o zmiang z ,w tym” na ,tj.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

§5 ust. 6 — Wykonawca prosi o zmiane z ,Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
naleznosci na rachunek Wykonawcy.” Na ,Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie datg potrgcenia
naleznosci z rachunku Zamawiajacego.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 37

§13 ust. 1 pkt 1 - Wykonawca wskazuje, ze de facto to samo zdarzenie jest objete dwiema roznymi
karami tj. w sytuacji nastgpienia zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z etapdw prac nastgpuje
rowniez zwtoka w realizacji przedmiotu umowy. Kary umowne powinny dyscyplinowac¢ Wykonawce,
a nie stanowi¢ zrodfo wzbogacenia sie Zamawiajacego, dlatego Wykonawca prosi o usuniecie §13 ust.
1 pkt 1. Alternatywnie Wykonawca prosi o dodanie postanowienia zakazujgcego kumulacji kar
umownych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 38



§13 ust. 1 pkt 1 — Wykonawca wnosi o zmiang z ,w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w & 4 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki” na ,w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
za etap, ktorego zwioka dotyczy, za kazdy dzien zwtoki”.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 39

§13 ust. 1 pkt 4 — Wykonawca wnosi o wykreélenie nastepujgcego fragmentu ,oraz w okresie
gwarancji i rekojmi”, z tego wzgledu, ze kara za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji zostata ujeta w §12 ust. 1 pkt 4,. Alternatywnie Wykonawca prosi o dodanie
postanowienia zakazujacego kumulacji kar umownych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 40

§13 ust. 7 - Wykonawca wnosi 0 usunigcie zapisu bowiem funkcje zabezpieczenia kar umownych
petni wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, podwdjne
zabezpieczenie kar umownych jest dziataniem nieproporcjonalnym i niezgodnym z dobrymi
praktykami rynkowymi.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

§13 ust. 4 i 8 - Wykonawca wnosi o zmniejszenie sumy naliczonych kar do 20%;
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmniejszenie sumy naliczonych kar do 20%.
Pytanie 42

§14 ust. 2 pkt 2 — Wykonawca prosi o zmiane z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

§14 ust. 2 pkt 3 — Wykonawca wnosi o modyfikacje, ktéra sprawi ze wartos¢ kar umownych w
przedmiotowym puncie bedzie tozsama z wartoéciami wskazanymi w §13 ust. 4 i 8.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie 44
§15 ust. 4 pkt. 6 — Wykonawca wskazuje, ze nastapita oczywista omytka w numeracji ustepow

niniejszy ustep powinien mie¢ nr. 1. Ponadto Wykonawca prosi o modyfikacje tak, aby pkt brzmiat
nastepujgco ,, wysokosci wynagrodzenia, w tym w przypadku o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.”

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dokonuje stosownych zmian we wzorze umowy poprzez poprawienie
numeracji ustepow.

Zamawiajacy informuje, Zze niniejsze zmiany tresci SWZ stajg sie integralng czescig Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia i s wiazace przy sktadaniu ofert.
Jednoczesnie na podstawie art. 137 ust. 4 i 6 Zamawiajacy wydtuza termin skfadania i otwarcia ofert

okreslony w Rozdziale XVIII SWZ: z dnia 26.11.2021 r. na dzief 30.11.2021 r. Zmienia sie termin
zwigzania ofertg okreslony w Rozdziale XVII SWZ z dnia 23.02.2022 r. na 27.02.2022 r.



Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyzej zmiany prowadza do zmiany ogtoszenia nr 2021/S 186-
483169 wraz ze sprostowaniem ogtoszenia 2021/S 207-542638.

Pozostate warunki specyfikacji warunkéw zaméwienia nie ulegajg zmianie.

Zataczniki:
1. Sprostowane ogtoszenie nr ..1.0.2!.1’.5...2413::.559914’4

2. Zmodyfikowana Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia



