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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji 

zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
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I. Opis ogólny.  
 

Lokalizacja 
Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów dla miasta i gminy Zgorzelec położony 
jest około 2 km na północ od miasta Zgorzelec, w północnej części miejscowości Jędrzychowice w 
gminie Zgorzelec. 
Obecnie teren oczyszczalni ścieków otoczony jest gruntami rolnymi właścicieli prywatnych.  
 
Teren oczyszczalni jest ogrodzony i uzbrojony, posiada dogodną drogę dojazdową. Urządzenia do 
oczyszczania ścieków są położone na działce nr 685/2 obręb ewidencyjny 0004, Jędrzychowic 
(obiekty związane z oczyszczaniem ścieków) o powierzchni 4.868ha oraz na działce nr 2/8 obręb 
ewidencyjny 0004, Jędrzychowice (obiekty związane z przetwarzaniem osadów ściekowych) o 
powierzchni  0.7496 ha.  
Właścicielem działek jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa" Sp. z o.o.  
ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec.  
 
 
Zakres planowanej modernizacji 
 
Zakres modernizacji Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w 
Jędrzychowicach obejmuje realizację nowych obiektów oraz przebudowę obiektów istniejących.  
Modernizacja oczyszczalni realizowana będzie etapowo.  
Każdy etap stanowi samodzielną część, po realizacji której możliwe  jest oddanie do użytkowania.   
 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji w funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków. Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni, Wykonawca będzie współpracował z 
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za pośrednictwem koordynatora (Inspektora 
Nadzoru) wyznaczonego przez Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. 
Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 
personelowi obsługi.  
 
W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z budową nowych obiektów, których 
lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejącymi i umożliwia, po ich uruchomieniu, przystąpienie do 
modernizacji i przebudowy pozostałych obiektów nie przerywając ciągłości pracy oczyszczalni.  
 
Do robót, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych  należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze 
prowadzonych robót. 
Przed zamówieniem i dostarczeniem urządzeń, materiałów i elementów, Wykonawca robót 
budowlanych zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych obliczeń i 
dokumentów potwierdzających, że urządzenia, materiały i elementy zagwarantują pełne 
wymieszanie ścieków w komorach/zbiornikach  oraz osiągnięcie przyjętych założeń 
technicznych i technologicznych. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch etapów  - Etap 1.2. oraz Etap 1.7.  zadania 

inwestycyjnego  pn. „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w 

Jędrzychowicach”,  dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 80/2018 z dnia 

27.02.2018 roku. 

Zakres prac objęty zamówieniem należy wycenić i wykonać w oparciu o dokumentację projektową, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary,  projekty, dokumenty i 
opracowania wyszczególnione w rozdziale III niniejszego OPZ. 
 
Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie dostaw wraz montażem urządzeń oraz niezbędne 
roboty budowlane w następującym zakresie: 

 
1. Etap 1.2. modernizacji: Zakład Zagospodarowania Osadów: 

1). instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, przenośniki osadu, układ sterowania, 
remont pomieszczenia, montaż wirówek - obiekt nr 9,  

2). montaż mieszadła w zbiorniku osadu przefermentowanego – obiekt nr 12, 
3). montaż mieszadeł w zbiornikach osadowych – obiekt nr 10, obiekt nr 11, 
4). budowa komory zasuw – obiekt nr 10a, 
5). montaż szaf sterowniczych w rozdzielni – obiekt nr 8/4, remont pomieszczenia,  
6). modernizacja węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia – obiekt nr 5/4. 

 
2. Zakres robót z podziałem na poszczególne obiekty dla Etapu 1.2. zgodnie z numeracją 

przedstawioną w punkcie 1: 
 
2.1  Obiekt nr 9 – budynek zagęszczania i odwadniania osadów: 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, w rzucie 
prostokątny o wymiarach zewnętrznych axb=18,74mx10,74m. Wysokość budynku 5,00m ponad 
teren.  
 
Zakres robót obejmuje: 

1). demontaż istniejącej linii do odwadniania osadu z pompami osadu (nadawy), ze stacją 
przygotowania polimeru wraz z przenośnikami osadu, mieszarką osadu z wapnem i 
przenośnikiem wapna, 

2). demontaż istniejącej dmuchawy wraz z instalacją do napowietrzania istniejącego zagęszczacza 
osadu przefermentowanego, 

3). wyburzenie istniejących fundamentów żelbetowych po uprzednim demontażu urządzeń 
technologicznych, 

4). demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z parapetami, 
5). wykucie nisz w istniejących ścianach murowanych pod proj. belkę wciągnika, 
6). skucie istniejących posadzek /szlicht cementowych/ do warstwy izolacyjnej,  
7). hydromechaniczne oczyszczenie pow. betonowych, 
8). wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą A-

IIIN, przed rozpoczęciem robót należy skuć powierzchnie kontaktowe, 
9). wykonanie nowych wylewek podposadzkowych z betonu klasy C25/30 zbrojonego 

przeciwskurczowo włóknami polipropylenowymi /pola dylatacyjne: max  3x3m/, 
10). montaż projektowanej belki jezdnej wciągnika z IN300 o udźwigu 1,0t (10kN) + wciągnik, 
11). wykonanie otworów w dachu na potrzeby elementów projektowanej wentylacji, 
12). wykonanie otworowania ścian pod instalację i projektowane nadproża stalowe, 
13). obsadzenie projektowanych nadproży stalowych z obetonowaniem, 
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14). wykonanie kominków ceglanych na konstrukcji nośnej dachu z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej, 

15). wykonanie podparcia dla projektowanych rurociągów technologicznych i armatury ze stali 
nierdzewnej na bazie systemowych konsol podpierających z tego samego gatunku stali co 
materiał rury. Wykonawca ma za zadanie rozmieszczenie podpór i dostosowanie wymiarów 
elementów na budowie do rzeczywistego układu. Podpory mocowane do posadzki lub ściany 
za pośrednictwem kotew stalowych wklejanych chemicznie, 

16). wykonanie izolacji p. wilgociowych: 
a) poziomo - pod fundamentami - 2 x papa termozgrzewalna (izolacja nawiązana i połączona 

z istniejącą izolacją posadzki) na podłożu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i warstwa betonu 
ochronnego C8/10 gr. 0,04m, 

b) pionowo - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna od 
zewnątrz), 

17). montaż nowej stolarki okiennej z  PCV, 
18). montaż nowej zewnętrznej stolarki drzwiowej, 
19). montaż nowych parapetów wewnętrznych wg opisu projektu, 
20). montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej wg kolorystyki elewacji, 
21). montaż zewnętrznej drabiny włazowej na dach obiektu w wykonaniu nierdzewnym wg 

rozwiązań systemowych, 
22). wykonanie nowej posadzki oraz wykładziny ścian do górnej krawędzi okien z żywicy 

poliuretanowej. Posadzka żywiczna  poliuretanowa w  pomieszczeniach technologicznych 
trójwarstwowa składająca się z powłoki gruntującej, posypki z piasku kwarcowego oraz 
właściwej barwnej powłoki zamykającej zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym. Odporna 
na ścieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na działanie czynników chemicznych i w wysokim 
stopniu antypoślizgowa, klasa antypoślizgowości posadzki R12. Cokół systemowy do posadzek 
żywicznych wys. 10 cm (wykończenie systemu posadzkowego), 

23). wykonanie instalacji branży sanitarnych, 
24). malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów: 

a) ściany pomieszczenia technologicznego - tynk cem.-wap. pomalowany farbą odporną na 
ścieranie i mycie  systemem ciśnieniowym, 

b) stropy malowane farbą emulsyjną. 
25). dostawę i montaż nowej linii technologicznej odwadniania osadów wg projektu technologii tj. 

montaż wirówek dekantacyjnych, stacji dozowania polimeru, przenośników osadu wraz z 
układem sterowania, montaż mieszarki osadu z wapnem oraz przenośników wapna, 

26). wirówka dekantacyjna wyposażona w czujnik temperatury łożysk, 
27). montaż centrali nawiewnej L = 3870 m3/h; H = 200 Pa; nagrzewnica wodna Nn = 36,3 kW; 

wentylator N = 1,1kW; z króćcami elastycznymi, przepustnicą, centrala spięta z wentylatorem 
dachowym, załączanie automatyczne przez czujniki stężeń metanu i siarkowodoru oraz 
ręczne przed wejściem obsługi do pomieszczenia, 

28). montaż wentylatora dachowego kwasoodpornego Ø400 z podstawą tłumiącą  L =3870 m3/h; 
H = 300 Pa; n = 900 obr./min.; N = 1,5 kW; U = 230/400V; Wentylator spięty z centralą 
nawiewną, 

29). montaż nagrzewnic, 
30). wymianę oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego , 
31). wymianę koryt kablowych, połączeń wyrównawczych, 
32). dodanie/zmianę łączników AW, 
33). zabudowę szaf zasilająco-sterowniczych przenośników i mieszarki osadu z wapnem, 
34). zabudowę szafy ogólnobudynkowej (zasilanie oświetlenia, zestawów remontowych, bramy, 

drobnych odbiorów), 
35). wymianę koryt kablowych na potrzeby AKP, 
36). zabudowę fabrycznych szaf sterowniczych do zestawów polielektrolitu, 
37). zabudowę fabrycznych szaf sterowniczych wirówek, 
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38). zabudowę szaf zasilająco-sterowniczych przenośników i mieszarki osadu z wapnem, 
39). przebudowę rozdzielnicy zagęszczarki (nowy układ zasilania z UPS), 
40). ułożenie kabli sterowniczych do projektowanych urządzeń, 
41). wytyczne elektryczne i AKPiA zgodnie z projektem (zasilanie nowych urządzeń, przekazanie 

danych do dyspozytorni, wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu 
sterowania i kontroli pracy oczyszczalni). 

 
Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie 
wykonywania prac w budynku zagęszczania i odwadniania osadów.  
 
Wykonawca powinien uwzględnić ten fakt w swojej ofercie, przewidując wszystkie dodatkowe 
czynności do wykonania wraz z niezbędnym materiałem i sprzętem. 
 
Na czas trwania robót budowlanych należy zamontować tymczasowe urządzenie odwadniające 
osad, instalacje i konieczne elementy w celu zachowania ciągłości prawidłowej pracy Zakładu 
Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów.   
Obsługa tymczasowej instalacji odwadniania pozostaje po stronie Wykonawcy.  
 
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty podłączenia poszczególnych mediów tj. osad, woda, prąd.  
 
Wykonawca na własny koszt dokona podłączenia tymczasowej instalacji odwadniania. 
 
Po stronie Zamawiającego będzie pokrycie kosztów związanych ze zużyciem poszczególnych 
mediów na potrzeby pracy tymczasowej instalacji w tym zakup polimeru. Wykonawca powinien 
zapewnić pracę Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów uzyskując parametry 
co najmniej takie jakie osiąga obecnie eksploatowana instalacja.  
Minimalna wydajność urządzenia do odwadniania musi być nie mniejsza jak 15m3/h.    
 
Dostawca wirówek dekantacyjnych zobligowany jest do kompleksowej dostawy pozostałych 
urządzeń peryferyjnych, tj. pomp osadu, pomp polimeru, stacji przygotowania polielektrolitu 
łącznie z transportem osadu odwodnionego oraz instalacją do higienizacji osadu wapnem, celem 
powierzenia całościowej odpowiedzialności za pracę kompletnej instalacji  odwadniania.  
 
W odpowiedzialności dostawcy wirówek dekantacyjnych jest odpowiedni dobór poszczególnych 
urządzeń peryferyjnych do wydajności wirówek dekantacyjnych tak, aby instalacja całościowo 
spełniała wymagania stawiane instalacji odwadniania przez Zamawiającego, zarówno co do 
jakości użytych materiałów do budowy instalacji jak i osiągnięcia parametrów technologicznych 
instalacji odwadniania osadów.  
 
Zamawiający  wymaga aby efekt odwadniania był nie mniejszy jak 25% suchej masy osadu 
odwodnionego przy zużyciu polimeru nie większym jak 15 g/kg s.m.o. oraz ilości zawiesin w 
odcieku nie więcej niż 500 mg/l. 
 
Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy instalacja do odwadniania osadów ściekowych pracuje 
stabilnie oraz minimum trzy losowo pobrane próby w jednym dniu spełniają wyżej wskazane 
założenia.   
 
2.2  Obiekt nr 12 – zbiornik osadu przefermentowanego 
Zbiornik radialny o średnicy wewnętrznej 9 m i wysokości ściany 4,25 m. W części środkowej studnia 
centralna o średnicy 2,4 m i wysokości 1,85 m, płyta denna w spadku do środka zbiornika. Na 
koronie zbiornika przez środek obiektu zamontowany jest pomost żelbetowy. Stan techniczny 
zbiornika dobry. 
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Zakres robót obejmuje: 

1). demontaż rurociągu doprowadzającego powietrze wraz z dyskami napowietrzającymi 
znajdującymi się na dnie zbiornika osadu przefermentowanego, 

2). montaż mieszadła zatapialnego szybkooobrotowego wraz z żurawikiem do jego ewakuacji, 
3). wytyczne elektryczne i AKPiA zgodnie z projektem (zasilanie nowych urządzeń, przekazanie 

danych do dyspozytorni, wpięcie układu sterowania i monitoringu do centralnego systemu 
sterowania i kontroli pracy oczyszczalni), 

4). zabudowę szafki sterowniczo zasilającej na zbiorniku osadu przefermentowanego. 
 

2.3 Obiekt nr 10 i nr 11 – zbiorniki osadowe 
Jest to zbiornik żelbetowy, dwukomorowy, prostopadłościenny o wymiarach wewnętrznych:  
w rzucie prostokąta a x b = 5,0m x 4,0m (obiekt nr 10), a x b = 2,5 x 4,0m (obiekt nr 11), wysokość 
H = 4,2 m, grubość płyty dennej 0,40 i ścian 0,35m, zbiornik przykryty płytą żelbetową gr. 0,15m z 
żebrami żelbetowymi. 
 
Zakres robót obejmuje: 

1). demontaż istniejącego wyposażenia, 
2). wycięcie otworów pod włazy w płycie stropowej z zabezpieczeniem krawędzi wycinanych 

(skuwanych) elementów żelbetowych; z użyciem materiałów PCC. Naprawy obejmują: 
przygotowanie podłoża, wykonanie antykorozji odsłoniętych prętów stali zbrojeniowej, 
wykonanie warstwy sczepnej, uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą, ewentualne 
wyrównywanie powierzchni szpachlówką, 

3). hydromechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych, 
4). naprawę ubytków powierzchni betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych),  
5). naprawę uszczelnienia przerw dylatacyjnych przy użycie kitów trwale elastycznych, 
6). założenie powłoki ochronnej na bazie żywic epoksydowych,  
7). wykonanie przejścia projektowanych rurociągów technologicznych przez ściany obiektu w 

otworach wierconych/istniejących. Przejścia wykonać jako szczelne na bazie łańcuchów 
uszczelniających (elastomer EPDM + stal nierdzewna), 

8). zaślepienie betonem klasy C25/30 + profil pęczniejący bentonitowo-kauczukowy po obwodzie, 
istniejących otworów po likwidowanych rurociągach, 

9). wykonanie podparcia pod projektowane rurociągi na bazie systemowych konsol 
podpierających ze stali nierdzewnej, 

10). wykonanie i montaż barierki ochronnej wys. 1,1 m z bortnicą  ze stali OH18N9, wykonanie i 
montaż drabinki stalowej  wejściowej na komorę ze stali OH18N9, 

11). montaż mieszadeł zatapialnych średnioobrotowych wraz z żurawikami do ich ewakuacji, 
12). demontaż starej szafki sterowniczej, 
13). zabudowę nowych napędów mieszadeł, 
14). zabudowę nowej szafki zasilająco-sterowniczej napędów SMZ, 
15). ułożenie kabli sterowniczych do projektowanych urządzeń. 

 
2.4  Obiekt nr 10a – budowa komory zasuw 

Nowoprojektowany obiekt to prostokątna żelbetowa komora, o wymiarach wewnętrznych 1,00m 
x 1,65m i wysokości wewnętrznej 2,00m. Grubość płyty dennej 0,25m, grubość ścian 0,20m. 
Komora przykryta płytą żelbetową gr. 0,15m z włazem średnicy 0,6m.  
 
Zakres robót obejmuje: 

1). roboty ziemne, 
2). roboty betoniarskie, 
3). dostarczenie i montaż betonowych prefabrykowanych elementów komory,  
4). wykonanie izolacji p. wilgociowych: 
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a) poziomo - pod płytą denną - 2 x papa termozgrzewalna na podłożu betonowym C8/10 o gr. 
10 cm i warstwa betonu ochronnego C8/10 gr 4 cm,  

b) pionowo - powłoka bitumiczna (dwuskładnikowa uszczelniająca masa bitumiczna od 
zewnątrz), 

5). wykonanie przejść projektowanych rurociągów technologicznych przez ściany obiektu w 
otworach wykonane jako szczelne na bazie łańcuchów uszczelniających (elastomer EPDM + stal 
nierdzewna OH18N9), 

6). wykonanie podparcia pod projektowane rurociągi DN150 na bazie systemowych konsol 
podpierających ze stali nierdzewnej OH18N9. Wykonawca ma za zadanie rozmieszczenie 
podpór i dostosowanie wymiarów elementów na budowie do rzeczywistego układu. Podpory 
mocowane do posadzki lub ściany za pośrednictwem kotew stalowych wklejanych chemicznie, 

7). montaż zasuw nożowych.  
 

2.5 Obiekt nr 8/4 – rozdzielnia – montaż szaf sterowniczych 
Rozdzielnia – obiekt 8/4, pomieszczenie wydzielone na parterze istniejącego budynku socjalno – 
technologicznego. 
 
Zakres robót obejmuje: 

1). demontaż niezbędnych urządzeń technologicznych znajdujących się w tym pomieszczeniu, 
2). demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
3). demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
4). demontaż szafy rozdzielczej w pomieszczeniu rozdzielni, przeniesienie szafy z serwerem do 

dyspozytorni, 
5). wymianę oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego, 
6). wykonanie zasilania grzejnika elektrycznego, 
7). wykonanie zasilania instalacji branży sanitarnych, 
8). dodanie/zmianę istniejących układów sterowniczych w sterowni, dostosowanie do nowych 

urządzeń do nowych urządzeń, 
9). przebudowę rozdzielnicy zagęszczarki (nowy układ zasilania z UPS), nowa obudowa szafy, 

10). dodanie/zmianę istniejących układów sterowniczych ,  
11). montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej spełniającej aktualne wymagania 

dotyczące termoizolacyjności przegród budowlanych i wydzieleń przeciw pożarowych, 
12). montaż nowych parapetów wewnętrznych komorowych z PCV  wg opisu projektu, 
13). montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej wg kolorystyki 

elewacji, 
14). wykonanie posadzki żywicznej  poliuretanowej w  pomieszczeniach technologicznych jako 

trójwarstwowa, składająca się z powłoki gruntującej, posypki z piasku kwarcowego oraz 
właściwej barwnej powłoki zamykającej, zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym,  
odpornej na ścieranie, uderzenia oraz nacisk, odpornej na działanie czynników chemicznych i 
w wysokim stopniu antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości posadzki R12, 
W pomieszczeniu rozdzielni posadzka antyelektrostatyczna ( bezpieczne odprowadzenie 
ładunków, uziemienie na całej objętości żywicy, musi spełniać wartości ESD niezależnie od 
wilgotności powietrza oraz grubości warstwy). Cokół systemowy do posadzek żywicznych 
wys. 10 cm, 

15). malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów: 
a) ściany pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbą odporną na 

ścieranie i mycie  systemem ciśnieniowym, 
b) stropy malowane farbą emulsyjną,  
c) montaż nowych szaf rozdzielczych w pomieszczeniu rozdzielni. 

16). montaż nowych szaf rozdzielczych w pomieszczeniu rozdzielni – 2 szt. (do zasilania i 

sterowania wirówek). 
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2.6  Obiekt nr 5/4 – kotłownia – przebudowa węzła cieplnego 
Kotłownia – obiekt 5/4, pomieszczenie wydzielone na parterze istniejącego budynku socjalno-
technicznego. 
 
Zakres robót obejmuje: 

1). demontaż niezbędnych urządzeń technologicznych znajdujących się w tym pomieszczeniu 
(kocioł, szafa sterownicza pozostaje), 

2). demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
3). demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
4). wymianę oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego, 
5). wykonanie zasilania instalacji branży sanitarnej, 
6). wymiana węzła cieplnego, 
7). wymiana komina,  
8). montaż przepływomierza gazu, 
9). dodanie/zmianę istniejących układów sterowniczych w sterowni do nowych urządzeń, 

10). montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej spełniającej aktualne wymagania 
dotyczące termoizolacyjności przegród budowlanych i wydzieleń przeciwpożarowych, 

11). montaż nowych parapetów wewnętrznych komorowych z PCV  wg opisu projektu, 
12). montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej wg kolorystyki elewacji, 
13). wykonanie posadzki żywicznej  poliuretanowej w  pomieszczeniach technologicznych jako 

trójwarstwowej, składającej się z powłoki gruntującej, posypki z piasku kwarcowego oraz 
właściwej barwnej powłoki zamykającej zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym,  
odpornej na ścieranie, uderzenia oraz nacisk, odpornej na działanie czynników chemicznych i 
w wysokim stopniu antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości posadzki R12, 

14). malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów: 
a) ściany pomieszczeń technologicznych - tynk cem.-wap. pomalowany farbą odporną na 

ścieranie i mycie  systemem ciśnieniowym, 
b) stropy malowane farbą emulsyjną.  

 
2.7  Uwagi ogólne: 
Wykonawca robót budowlanych na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu  
z producentem/dostawcą (przed dostawą, montażem, instalacją urządzeń, materiałów i 
elementów), ponownie zweryfikuje dobór urządzeń i instalacji, celem spełnienia przyjętych założeń 
projektowych i technologicznych. Powyższe Wykonawca robót budowlanych zrealizuje własnym 
staraniem i na własny koszt.  

 
W zakresie sieci i rurociągów technologicznych zewnętrznych wykonać należy wszystkie przewody 
znajdujące się pomiędzy obiektami (poza odcinkami ujętymi w wyposażeniu obiektów), w taki 
sposób, aby po połączeniu ich z wyposażeniem technologicznym układ stanowił funkcjonalną 
całość. 

 
Pokrycia dachowe z termoizolacją i warstwami izolacji oraz elewacja budynku pozostają w etapie 
E – 1.2 bez zmian. 

 
3. Etap – 1.7 modernizacji: Zakład Zagospodarowania Osadów 

Wymiana membrany zbiornika gazu (obiekt nr 13). 

 

3.1 Zakres robót: 

Przedmiotowy obiekt jest zamkniętym, bezciśnieniowym zbiornikiem membranowym, znajdującym 
się w zabezpieczającej konstrukcji. Konstrukcja ma funkcję wsporczą i ochronną, jest zaadaptowana 
pod względem kształtu i rozmiaru do warunków lokalnych. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją 
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ochronną, a membraną magazynową służy do napowietrzania i celów inspekcyjnych. Poziom 
napełnienia jest kontrolowany wizualnie poprzez ciężarek znajdujący się w szklanej rurze. Zbiornik 
wyposażony jest w skokowy pomiar napełnienia. Hydrauliczne urządzenie bezpieczeństwa 
podłączone jest do przewodów zasilających i doprowadzających gazu. Linka zabezpieczająca 
poprowadzona jest wokół dachu. Balon magazynowy gazu - prefabrykowany, z membraną PVC 
przetestowaną pod kątem szczelności, zaprojektowany specjalnie do magazynowania biogazu.  

 

3.2  Dane techniczne: 

1). efektywna objętość zbiornika:  600 m³ 
2). średnica zbiornika:                    8,80 m 
3). wysokość cylindra zbiornika:   9,55 m 
4). materiał (membrana):   materiał wzmocniony PVC –membrana 
5). folia pokryta HF -              zgrzewana 
6). gramatura:                                 minimum 1.05 kg/m² 
7). grubość:                                     minimum 0.8 mm 
8). wytrzymałość na rozerwanie:   5000 N/5cm 
 
3.3  Elementy zestawu: 

1). membrana, 
2). zawieszenie i połączenie kołnierzowe - materiał 1.4435 (SS316), 
3). warstwa zabezpieczająca od podłoża, 
4). dysk przyłączeniowy z przyłączem DN999 dla rury wahadłowej gazu. 
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III. Dokumentacja projektowa. 
 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy: 

1. Projekt budowlany opracowany przez  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu 

Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław wraz z informacją dotycząca Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 80/2018 z dnia 27.02.2018 r. wydana przez Starostę 

Zgorzeleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu obejmujące przebudowę 

zakładu w ramach zadania: „Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania 

Osadów w Jędrzychowicach”. 

UWAGA: Projekt Budowlany swoim zakresem obejmuje całość inwestycji Modernizacji Zakładu 

Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach, natomiast przedmiot 

zamówienia dotyczy wyłącznie etapów 1.2 i 1.7. 

3.  Projekt wykonawczy opracowany przez  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we 
Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław dla etapu 1.2 (wyszczególniony w pkt 
4) i dla etapu 1.7 (wyszczególniony w pkt 7 ). 

 
4. Projekt wykonawczy - Etap. 1.2 modernizacji: Zakład Zagospodarowania Osadów. 

W skład w/w projektu,  wchodzą następujące opracowania branżowe dotyczące niniejszego 
przedmiotu zamówienia: 
4.1 Specjalność technologiczna 
4.2 Specjalność architektoniczna 
4.3 Specjalność instalacje sanitarne 
4.4 Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
4.5 Specjalność elektryczna 
4.6 Specjalność AKPiA 
 

5.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Opracowanie wielobranżowe etap 1.2 
 
6.  Przedmiary robót etap 1.2 

6.1 Specjalność technologiczna 
6.2 Specjalność architektoniczna 
6.3 Specjalność instalacje sanitarne 
6.4 Specjalność konstrukcyjno-budowlana 
6.5 Specjalność elektryczna 
6.6 Specjalność AKPiA 

 
7. Projekt wykonawczy - Etap  1.7 modernizacji: Zakład Zagospodarowania Osadów. Wymiana 

membrany zbiornika gazu.  
W skład w/w projektu  wchodzą następujące opracowania branżowe dotyczące niniejszego 
przedmiotu zamówienia: 
7.1 Specjalność technologiczna. 

 
8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Opracowanie wielobranżowe etap 1.7 
 
9. Przedmiar robót – etap 1.7 

9.1 Specjalność technologiczna. 
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10. Dla powyższego zadania Zamawiający posiada zarejestrowany dziennik budowy, który zostanie 

przekazany Wykonawcy podczas przekazania placu budowy.  
 
11. Dla zadania zostało również dokonane zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych do 

Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu 

IV. Sposób sprawowania przez Zamawiającego nadzoru nad realizacją Robót. 

 
1. W celu zapewnienia stałej kontroli nad realizacją Umowy Zamawiający wyznaczy Inspektora 

Nadzoru, który w imieniu Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad realizacją zamówienia. 
2. Inspektor nadzoru to podmiot, który sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. 

3. Inspektor Nadzoru będzie organizować w trakcie realizacji zadania Rady Budowy z udziałem 
Wykonawcy i Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją zadania. Inspektor zobowiązany jest zwoływać Rady Budowy co najmniej 
raz na dwa tygodnie. Z każdej Rady Budowy Inspektor Nadzoru sporządzi protokół, który zostanie 
uzgodniony i podpisany przez Inspektora, Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli 
będzie to konieczne, Zamawiający, Inspektor lub Wykonawca będzie mógł wymagać zwołania 
dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją zadania, informując o 
tym  z 3-dniowym wyprzedzeniem pozostałe strony.  

 

V. Obowiązki Wykonawcy.  
 

1. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do: 
1). prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji, 
2). wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania 

inwestycji, 
3). utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót,  
4). wywozu na legalne wysypisko: odpadów budowlanych, gruzu i śmieci,   
5). wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu 

wraz z uporządkowaniem terenów przyległych), 
6). naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót, 
7). wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SIWZ). 

2. Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi projekt organizacji robót, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego i określi w nim terminy i sposób przeprowadzenia prac 
ingerujących w pracujący układ technologiczny w sposób niezakłócający zwykłego funkcjonowania 
oczyszczalni.  
Zamawiający   nie  dopuszcza  możliwości  zatrzymania pracy oczyszczalni w związku z realizacją 
zadania.  
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie konieczność zapewnienia ciągłości pracy 
oczyszczalni,  przewidując wszystkie dodatkowe czynności do wykonania wraz z niezbędnym 
materiałem i sprzętem.   
Wszelkie czasowe wyłączenia i przełączenia na instalacjach  oczyszczalni muszą być uzgadniane  z 
Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni, aby 
zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu, a także do zapewnienia przez cały czas bezpiecznego 
dostępu do wszystkich jednostek personelowi obsługi oczyszczalni. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego przygotowania terenu budowy tj. wygrodzenie, 
oznakowanie, a także zorganizowanie Zaplecza Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze  winno 
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spełniać   niezbędne  wymagania  higieniczno-sanitarne i p.poż. Koszt ewentualnego doprowadzenia 
mediów do zaplecza budowy oraz koszty  zużycia wody i energii ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz będzie odpowiedzialny 
za jego sprawne opróżnianie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy  informacyjnej budowy oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewniać dostęp do terenu budowy Zamawiającemu, wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru każdą dostawę 
materiału przeznaczonego do zabudowania. 

9. Wykonawca jest  zobowiązany  do wykonania  oznakowania  zamontowanych urządzeń, armatury   
i rurociągów  zgodnie  z nazewnictwem  zastosowanym  w  dokumentacji projektowej. Szczegóły 
dotyczące oznakowania  należy uzgodnić  z Inspektorem Nadzoru.  

10. Do odbioru  końcowego Wykonawca zobowiązany jest  przekazać dokumentację powykonawczą w 
wersji papierowej 3 kpl. oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD) w 
formacie pdf. Dokumentacja powykonawcza winna być  podpisana przez uprawnionego 
projektanta, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru.  

11. Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego (na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) złożyć do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektów, będących przedmiotem 
zamówienia (części obiektów objętych pozwoleniem na budowę nr 80/2018 z dnia 27.02.2018 r) 
oraz uzyskać decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie w/w obiektów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w sprzęt ratowniczy i BHP. 
 

VI. Dokumentacja Wykonawcza.  

 

1. Podstawą  do  prowadzenia  robót  budowlanych  może  być  wyłącznie  aktualna  dokumentacja 
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o 
rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie wykonania robót, we wszystkich tych  
przypadkach jest obowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby jego 
decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w realizacji przedmiotu zamówienia.    

2. Na żądanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 
projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
ich we własnym zakresie. 

3. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 
projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Proces przygotowania powyższych   opracowań nie   może   mieć   wpływu   na harmonogram 
prowadzenia robót. 

 

VII. Czynności na terenie Budowy. 

 
1. Wykonawca zachowuje teren budowy w swoim władaniu, w ramach którego zobowiązany jest do 

podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem robót, zapewnieniem ich 
prawidłowości oraz bezpieczeństwa i porządku. 

2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w Specyfikacjach 
Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru Robót oraz założeniach  do  technologii  wykonania  
robót  zawartych  w  opisie  technicznym  do dokumentacji projektowej. 
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3. Wykonawca obowiązany jest do koordynowania podwykonawców, ochrony mienia i 
zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
utrzymania ogólnego porządku.  

 

VIII. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody.  

 
1. Wykonawca po protokolarnym przejęciu  od inwestora terenu budowy do chwili oddania obiektu 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i odpowiedzialność wobec stron 

uczestniczących w procesie budowlanym. 

 

IX. Warunki wykonawstwa.  

 
1. Wszystkie roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną, 

postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami poczynionych 
uzgodnień i zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót.  

 

X. Rozruch i próbna eksploatacja, szkolenie.   

 
1. Rozruch i próbna eksploatacja winna zostać przeprowadzona zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie rozruchu i próbnej eksploatacji. 
3. Przystąpienie do rozruchu i próbnej eksploatacji może nastąpić po zakończeniu robót budowlanych.  

Rozruch i próba eksploatacja winna być wykonana po zakończonym montażu, jeżeli wszystkie 
obiekty (elementy konstrukcyjne) urządzenia i układy będą zamontowane i oznakowane zgodnie z 
dokumentacją oraz zostaną przeprowadzone sprawdzenia, próby poszczególnych elementów. 
Wykonanie wszystkich sprawdzeń z wynikiem pozytywnym musi być potwierdzone odpowiednimi 
protokołami, które Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu. 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o gotowości obiektu do przeprowadzenia 
rozruchu i próbnej eksploatacji. 

5. Zamawiający po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, wyznacza termin dokonania rozruchu 
i próbnej eksploatacji i zawiadomi o nim Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

6. Rozruch i próbna eksploatacja winna zostać przeprowadzona w obecności komisji, w skład której 
będą wchodzili przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Rozruch i próbna eksploatacja winna być prowadzona do czasu osiągnięcia parametrów 
technologicznych, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc od zakończenia zasadniczych robót budowlanych. 

8. Warunek dotyczący stopnia odwodnienia komunalnego ustabilizowanego osadu ściekowego uznaje 
się za spełniony gdy instalacja do odwadniania osadów ściekowych pracuje stabilnie oraz trzy 
wyrywkowo pobrane próby w jednym dniu spełniają określone przez Zamawiającego parametry.  

9. Z przeprowadzonego rozruchu i prób eksploatacyjnych powstanie protokół eksploatacyjny 
dokumentujący spełnienie założeń technologicznych wynikających z dokumentacji projektowej.  

10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu poprawnej 
pracy oraz codziennej, prawidłowej obsługi i konserwacji. 

11. Szkolenia te mogą odbyć się w dniu dokonywania rozruchu i próbnej eksploatacji lub w innym 
ustalonym z Zamawiającym terminie,  jednak nie później jak do 14 dni po przeprowadzonym 
rozruchu i próbnej eksploatacji. 
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12. Fakt odbycia szkolenia zostanie stwierdzony protokołem podpisanym przez prowadzącego 
szkolenie oraz osoby przeszkolone z ramienia Zamawiającego. 

 

XI. Dokumentacja Powykonawcza. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji powykonawczej wraz z 
oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu - najpóźniej w dniu 
zgłoszenia robót do odbioru końcowego w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót . 

2. Poszczególne części dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 
zapisami Specyfikacji Technicznych będą wymagane na etapie odbiorów robót zanikających, 
ulegających zakryciu oraz na etapie odbiorów częściowych robót  każdego z etapów zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

3. Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana. 
4. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel informujący, że jest to 

dokumentacja powykonawcza oraz winna być podpisana przez kierownika budowy. 
5. Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
6. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być dostarczone Zamawiającemu w 

formie papierowej oraz  w formie elektronicznej (nośnik CD, format pdf). 
7. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą: 

 

Rozdział I: Dokumenty Budowy 

1. Protokół przekazania terenu budowy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika 
budowy oraz Inspektora Nadzoru wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków na terenie budowy.  

2. Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  i uporządkowania terenu 
(w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych oświadczenie musi być podpisane przez Projektanta 
oraz Inspektora Nadzoru).     

3. Dziennik Budowy, wypełniany na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z jej zakresem. 
4. Uprawnienia Kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby samorządu 

zawodowego  potwierdzające wpis  na listę członków  tej  izby (kopia). 
5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obiektu – inwentaryzacja powykonawcza.     
6. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.   
 
Rozdział II: Zastosowane Materiały i Urządzenia  
1. Certyfikaty, deklaracje i aprobaty dla wymaganych projektem materiałów i urządzeń zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru i poświadczone przez Kierownika budowy (ze szczególnym 
uwzględnieniem membrany zbiornika gazu).   

2. Wykaz dokumentów o których mowa w pkt.1. 
 
Rozdział  III: Sprawozdania i potwierdzenia 
1. Dowody dostawy betonu. 
2. Dowody zaświadczające o zagospodarowaniu lub/i unieszkodliwieniu odpadów. 
 
Rozdział  IV: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 
1. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Protokoły z prób szczelności. 
3. Protokoły sprawdzeń urządzeń.  
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4. Protokoły odbiorów częściowych. 
5. Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia.  
6. Protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
7. Protokół z pomiaru rezystancji izolacji.  
8. Protokół z badania natężenia oświetlenia. 
9. Protokół ze sprawdzenia działania pomp, sterowań i zabezpieczeń. 

oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami.   
 
Rozdział V: Dokumenty dodatkowe 
1. Dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej (nośnik CD).  
 
Rozdział VI: Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń 
1. Karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń dostarczonych Zamawiającemu wraz z ich 

wykazem. 
2. Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji i DTR wraz z ich wykazem.  
3. Protokoły ze szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi. 
4. Protokoły z rozruchu nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków. 
5. Protokół prób eksploatacyjnych. 
6. Protokół odbioru całości robót po próbach eksploatacyjnych. 
 
Rozdział VII: Pozwolenie na użytkowanie obiektu     
1. Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych etapem  1.2 i 1.7 - pozwolenia 

na budowę nr 80/2018 z dnia 27.02.2018 r. 

 

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. 
Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałami przez kierownika budowy. 
 

XII. Harmonogram robót  

 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć  
Zamawiającemu do zatwierdzenia  Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 
realizowany Przedmiot Umowy. 

2. Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie budowy. 

4. Wykonawca ma prawo powoływania się  na Harmonogram rzeczowo- finansowy  od jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający i Wykonawca zatwierdzą i będą zgłaszać uwagi do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego zgodnie z zapisami Cz. II SIWZ Wzór umowy. 

6. Wykonawca w projekcie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawi poszczególne etapy 
jego realizacji oraz etapy płatności zgodnie z rozdziałem II OPZ.  

7. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego powinien być sporządzony wg poniższego wzoru: 
 
„Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach” - etap 1.2. i 1.7. 

Etap Nazwa etapu 

1 Instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, montaż wirówek (Etap 1.2 projektu) 

1.1 Instalacja odwadniania, stacja dozowania polimeru, przenośniki osadu, układ sterowania, remont pomieszczenia (obiekt 
nr 9) 
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1.2 Montaż mieszadła w zbiorniku osadu przefermentowanego – obiekt nr 12 

1.3 Montaż mieszadeł w zbiornikach osadowych – obiekt nr 10, obiekt nr 11 

1.4 Budowa komory zasuw – obiekt nr 10a 

1.5 Montaż szaf sterowniczych w rozdzielni – obiekt nr 8/4, remont pomieszczenia 

1.6 Modernizacja węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia – obiekt nr 5/4 

2 Wymiana membrany zbiornika gazu (Etap 1.7 projektu) 

3 Odbiór końcowy 

 
8. Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne etapy wskazane w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania. 
9. Jako podstawa do ewentualnych zmian wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianych w umowie 

służyć będzie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 
kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów oraz niniejszego 
SIWZ. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita, 
musi być zgodna z cenami przedstawionymi w Ofercie  Wykonawcy. 

10. Szczegółowe warunki odbiorów i płatności zawiera projekt umowy. 
11. Kosztorys ofertowy winien wskazywać (na stronie tytułowej) następujące czynniki cenotwórcze, 

użyte do jego sporządzenia: 
1) R - stawka robocizny bezpośredniej – określona w PLN/ r-g 
2) Kp – koszty pośrednie (od R i M) – określone w  % 
3) Kz – koszty zakupu (od M) – określone w % 
4) Z – zysk (od R + S + Kp) – określony w % 
5) Dcz – dodatek za pracę w czynnym zakładzie (od R i S) – określony w  % 

12. Wymienione powyżej czynniki cenotwórcze służyć będą do rozliczenia kosztów ewentualnych robót 
zamiennych, koniecznych i dodatkowych. 

13. Akceptowany przez Zamawiającego sposób rozliczenia robót zamiennych, koniecznych i 
dodatkowych (podstawa określenia koniecznych nakładów rzeczowych), ceny użytych materiałów 
oraz pracy sprzętu, przedstawia  poniższa tabela: 
 

1.  M - ceny materiałów, a w 
szczególności na: 
a) ceny kompletnych urządzeń 
b) ceny gotowych wyrobów 
indywidualnych nie będących 
urządzeniami 
c) ceny materiałów budowlanych 
i instalacyjnych 

 
 
 
 
 

[Baza cenowa]  

a) wg kosztorysu ofertowego, 
b) w przypadku braku cen jak w pkt. a) – akceptowane będą średnie 
krajowe ceny jedn. (bez kosztów zakupu) wg OWE-OB PROMOCJA Sp. z 
o.o. „SEKOCENBUD” - 
aktualne na czas rozliczenia stosownych inwestycyjnych robót 
budowlanych, 
c) w przypadku braku cen jak w pkt. a) i b) – akceptowane będą ceny 
dostawców /producentów - aktualne na czas rozliczenia stosownych 
inwestycyjnych robót budowlanych –identyfikowane na bazie faktur 
proforma wystawionych przez dostawców / producentów. 

2.  S - ceny pracy sprzętu 
budowlanego 

[Baza cenowa] a) wg kosztorysu ofertowego, 
b) w przypadku braku cen jak w 
pkt. a) – akceptowane będą 
średnie jedn. ceny pracy [S] 
wg OWE-OB PROMOCJA 
Sp. z o.o. „SEKOCENBUD” - 
aktualne na czas rozliczenia 
stosownych inwestycyjnych 
robót budowlanych. 

3.  Rozliczenie nakładów 
rzeczowych 
[R],[M],[S] 

[Baza 
normatywna] 

KNNR 
KNP 
KNB 
Kalkulacje indywidualne i inne stosowane na krajowym rynku 
budowlanym 
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XIII. Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowalnych i montażowych. 

 

1. Odbiory częściowe robót budowalnych i montażowych .   
1). Po zakończonej realizacji każdego etapu prac wynikającego z harmonogramu rzeczowo-

finansowego zostanie przeprowadzony odbiór częściowy robót.  
2). Po bezusterkowym odbiorze zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego robót.  
3). Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić m.in.: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) dokumenty potwierdzające rozruch (protokoły z przeprowadzonego rozruchu 

eksploatacyjnego),  
d) wymagane wyniki badań i protokoły pomiarów. 

4). Zakres dokumentacji odbiorowej dla każdego etapu (wynikającego z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego) będzie zależny od zakresu prac danego etapu i podlega 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 
2. Odbiór końcowy robót budowalnych i montażowych. 

1). Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres robót określony w SIWZ.  

2). Odbiór końcowy nastąpi  po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prac związanych z 

Rozruchem i Próbną Eksploatacją oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektów.  

3). Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru.   

4). Podstawą  przystąpienia do odbioru końcowego będzie dostarczenie Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej wyszczególnionej w rozdziale  XI OPZ, 

najpóźniej  w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego.  

 

XIV. Załączniki do OPZ 

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna 

 


