

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn. „**Modernizacja Skateparku zlokalizowanego na dz. nr 1600/1 w Tuchowie przy ul. Wróblewskiego**” - ZP – 271- 9/2024


Tuchów, dnia 11.06.2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720), zwana dalej: „ustawa PZP” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły dnia 07.06.2024 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„1. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 3 miesiące od daty podpisania umowy. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na rozplanowanie prac z nawierzchnią asfaltową, wyprodukowanie urządzeń skateparkowych oraz ich montaż, wyznaczony termin jest stanowczo za krótki. Co więcej, oddając obiekt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie użytkownicy i tak nie będą z niego korzystać, a gwarancja rozpocznie swój bieg w momencie odebrania prac (późna jesień/początek zimy) i zakończy się również w okresie zimowym. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej wad ujawnia się na wiosnę, z korzyścią dla Zamawiającego będzie przesunięcie terminu realizacji prac i w pełni wykorzystanie udzielonej gwarancji pod koniec jej obowiązywania. W związku z powyższym czy zamawiający zmieni termin realizacji na 31 maja 2025?”



Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia pozostaje niezmienny, tj. 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin ten został z należytą starannością ustalony przez Zamawiającego po wnikliwym rozeznaniu oraz mając na uwadze konieczność rozliczenia dotacji na przedmiotowe zadanie w roku bieżącym.

Pytanie nr 2:

„2. Czy na nawierzchni asfaltowej znajdują się obecnie jakieś elementy/urządzenia wymagające demontażu i utylizacji?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że na nawierzchni asfaltowej znajdują się obecnie pewne elementy /urządzenia, jednak Wykonawca nie będzie zobligowany do ich demontażu /utylizacji – zostaną one usunięte przez Zamawiającego w terminie do dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.

Pytanie nr 3:

„3. W projekcie umowy – załącznik nr 3 do SWZ określono, że łączną wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. Ma ona spełniać przede wszystkim funkcję odszkodowawczą i dyscyplinującą. Maksymalna wysokość kar nie może być określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. Czy Zamawiający zmniejszy łączną wysokość kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy, z 60% na 10%?”



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian we wnioskowanym zakresie tj. w kwestii łącznej wysokości kar umownych. Ważne zaznaczenia jest, że wartość 60% jest wartością łączną możliwych kar, a wartości pojedynczych kar są wartościami niezawyżonymi.

Przykładowo w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn nie leżących w całości po stronie Zamawiającego w wysokości tylko 20% Wynagrodzenia.

Pytanie nr 4:


„4. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.




Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia wraz załącznikami: wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07. Certyfikat powinien zostać wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawcę musi być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzoną jednostkę badawczą. Wykonawca zobligowany będzie złożyć ww. dokumenty jako przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy wszystkich wymienionych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 5:

„5. Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych dostarczenia potwierdzenia zgodności urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny produkcją skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed podpisaniem umowy daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.”



Odpowiedź na pytanie nr 5:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych obejmujących certyfikat/certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące potwierdzające spełnienie przez oferowane elementy skateparku normy PN-EN 14974:2019-07.

Wykonawca zobligowany będzie złożyć przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – dotyczy wszystkich wymienionych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 6:

„6. Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2024?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Z racji wprowadzonych zmian do przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia - Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie do dnia 17.06.2024 r. godz. 9:00.

