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Do wszystkich wykonawców 

postępowania nr FI.271.18.2023 

 

FI. 271.18.2023 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia nr FI.271.18.2023 prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji  pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. 

Daszyńskiego w Kożuchowie”. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje, że 

zmianie uległy następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) Z uwagi na błędy w przedmiarze robót dot. branży architektonicznej Zamawiający w załączeniu 

do niniejszych zmian SWZ udostępnia ostateczną poprawiona wersję przedmiaru branży 

architektonicznej. 

2) W załączniku nr 9 do SWZ – wzorze umowy zmienia się zapisy §8 ust. 1 dotyczący rozliczeń 

i płatności, tj.: 

Było: 

„1. Wynagrodzenie umowne brutto określone w §6 ust.1 zostanie wypłacone na podstawie 

trzech faktur, tj. dwóch faktur częściowych i końcowej: 

1) Pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona do 15 grudnia 2023 roku na podstawie 

protokołu częściowego odbioru robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

potwierdzającym procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót, poświadczonym 

podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym wartość faktury częściowej nie może 

przekroczyć kwoty 350 000 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2) Druga faktura częściowa i faktura końcowa wystawione w 2024 roku, każda o wartości 50% 

pozostałej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §6 ust. 1 przy czym: 

a) druga faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu częściowego odbioru 

robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym potwierdzającym procentowe 

zawansowanie rzeczowo-finansowe robót, poświadczonym podpisem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

b) faktura końcowa wystawiona po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy, podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany 

przez strony protokół odbioru końcowego odbioru robót.” 

Jest: 

„1. Wynagrodzenie umowne brutto określone w §6 ust.1 zostanie wypłacone w dwóch równych 

ratach na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej wystawionych w 2024 roku: 
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1) Faktura częściowa zostanie wystawiona po realizacji 50% wartości robót na podstawie 

protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzającego wykonanie 50% wartości robót wraz 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, poświadczonych podpisem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2) Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany 

przez strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wykonawcy za 

należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone na podstawie faktury końcowej.” 

W załączeniu zmieniony załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy. 

 

Załączniki: 

1) Przedmiar robót dot. branży architektonicznej – poprawiony (ostateczny). 

2) Zmieniony złącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy. 
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