UMOWA nr IR.ZP.272.12.2022

zawarta W dniu ....ceeeeevereeeenene 2022 roku w Grybowie pomiedzy:

Gming Grybow

majgcy swoja siedzibe w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybdw
posiadajacg NIP: 734-35-15-546 oraz REGON 491892268

reprezentowang przez:

Pana Jacka Migacza - Wéjta Gminy Grybdw

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Chronowskiej — Skarbnika Gminy Grybow

zwang dalej Zamawiajacym,

Siedziba: .o

NIP: oo , REGON: ..ot
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Gmine Grybdw postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Utworzenie klubu Senior + w gminie
Grybow w miejscowosci Cieniawa.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa, ztozong
oferty, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnienieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na dostosowaniu budynku w
Cieniawie nr 196 na klub senior +. Szczegétowy zakres przedmiotowych robét budowlanych zostat okreslony
za pomocy dokumentacji technicznej tj.: Projekt techniczny, STWIOR oraz przedmiar robot.
2.  Zakres robdt obejmuje m.in.:
- wymiane instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,
- wymiane instalacji wod-kan oraz CO,
- wymiane stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- ufozenie ptytek ceramicznych na posadzkach oraz $cianach,
- szpachlowanie oraz malowanie $cian i sufitow,
- wyposazenie kuchni.
3. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos$¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany
informowaé¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe do zbadania
i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér nad realizacjg robot sprawowac bedzie w imieniu Wykonawey .......ccceceeecieececececece,

Zmiana przez Wykonawce kadry, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania
przez Zamawiajgcego osoby zastepujace;j.

Dokonanie zmiany osoby kierownika budowy bez wiedzy i akceptacji zamawiajgcego powoduje naliczenie kar
umownych zgodnie z § 13 ust. 2.13.

Nadzor nad realizacjg robot sprawowacd bedzie w imieniu Zamawiajgcego Pan Eugeniusz Michalik.

Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a. ze Strony WYKONGWCY: ..ot seeveesesissee e
b. ze strony Zamawiajacego: ......ceveerveennn. e

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
84

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie placu budowy najpdzniej do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

1.2. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;
Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1

2.2.

kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatow,

zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadaja wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. prowadzenie robdt w sposdb zapewniajacy niezaktdcone uzytkowanie czynnych obiektéw uzytecznosci

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

publicznej, znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty oraz zachowanie
bezpieczeristwa oséb tam przebywajacych.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg przetargowg i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i zamiennych w terminie
okreslonym w protokole koniecznosci ich wykonania,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia,

przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robdt i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robodt
i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robdét zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzgdzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i robocze;j itp.,

3.10.po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci

zabezpieczy¢ i oznakowalé teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem osbéb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie
budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,



3.11. odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie przylegtym
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.12.ochrona i odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzgdzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

3.13.uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét.

3.14.przerwanie robét, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1. zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony s$rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty nadzor
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

4.2. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$é¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze e-mail i faksowej.

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
innych  zaproszonych o0séb nalezy do obowigzkéw Zamawiajagcego. Narady koordynacyjne beda
organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych  wykonania
i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

8. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

9. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdéw cenotwodrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w réwnych czesciach.

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na
koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 3 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoniczenia robét: 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia wraz z podpisaniem
koncowego odbioru robét.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony korncowym protokotem odbioru robdt, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystapienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu
zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu na wniosek Wykonawcy.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.




MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.

Materiaty o ktérych mowa w wust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
Polskim Normom.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkgcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na kazde zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE
§7

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:

Cena UMOWY Brutto: ....ccccceeveerecnre s cceececseaneseesessessanessensens zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
z zastrzezeniemust.5i 7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robat,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug
Srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych).
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementdw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ srednich stawek, narzutow i innych czynnikédw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robdét dodatkowych okreslony zostanie przez Wykonawce protokotem koniecznosci
z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji robot
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.



ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koficowa po zakonczeniu
catosci robét i ich odbiorze.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowe;j.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .........ccueveeeeeceveeceineinece e
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
7.1. Nabywca tj.: Gmina Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow, NIP: 734-35-15-546;
7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1666
z pdzn. zm.) istnieje mozliwos$¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT drogg elektroniczng za
posrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  https://brokerperfexpert.efaktura.gov.pl,
NIP: 7343515546.
W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikow” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikéw”.

§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone w zestawieniu wartosci wykonanych robédt, zgodnie
z protokotem odbioru robét.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie
wraz z faktura dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robét, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Wraz
z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajagcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujag od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia
pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
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6.

W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdélne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslajagce inny sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigza Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
Ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zapfaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajacym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy/-om.

Strony ustalajg zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca

podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do umowy (jezeli dotyczy).

Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy/uméw z podwykonawca/-ami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umoéw z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak

gdyby byty one dziataniami, uchybieniami luz zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub
pracownikow.

Z zastrzezeniem art. 647'§5 Kodeksu cywilnego - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac z wszelkich praw nabytych w stosunku do nich

przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego
za zlecone do podwykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw pracujgcy na terenie budowy

zaopatrzeni bedq w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych

podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych prze podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedfozenia Zamawiajacemu

projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

1) Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 9, nastgpi
rownoczesnie ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o
podwykonawstwo nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

2) Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 9.1) winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) wskazanie czesci dokumentacji dotyczacej robdét planowanych do wykonania przez
podwykonawce,

c) szczegétowe wyliczenie wartosci robét planowanych do wykonania przez podwykonawce,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamoéwienia publicznego
zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcg (jezeli dotyczy).

3) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 9, a takze do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
Zamawiajgcemu, w przypadku, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy
Pzp,

c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 436 ustawy Pzp.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktdorych mowa w ust. 9.3), uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.
9.5) a takze do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, badZ jej zmiany
Zamawiajacemu.

7) Niezgtoszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9.6), uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

8) Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego na zgtoszenie sprzeciwu przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 9.6), podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robot.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2) Do zawarcia umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w ust. 9.1) — 9.4) oraz ust. 9.6) - 9.8).

3) Postanowienia ust. 9, 10.1) oraz 10.2) niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,

poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W takim przypadku podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

2) Obowigzek o ktérym mowa w ust. 11 oraz 11.1 nie dotyczy:

a) Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, oraz

b) Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamodwienia.
- jezeli wartos¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 ztotych.

3) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 oraz 11.1) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

4) postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia wykonawcy od przedstawienia przez niego

dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce/éw

i/lub dalszego/-ych podwykonawce/-6w nalezytego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne

oSwiadczenie  przedstawiciela podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy) uprawnionego do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce

(podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace

rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) w zakresie

wszelkich zobowigzan wynikajgcych w udziatu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) w realizacji
robét objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg byé zgodne

z terminem okreslonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednoczesnie muszg umozliwiaé terminowg wyptate



wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 12-14 niniejszego
paragrafu.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t). bz u.z2020+. poz. 1320z pézn. zm.).

. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia —

bezposrednie wykonywanie robé6t budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji

przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, kierowcy, operatorzy maszyn i urzadzen).

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania

wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikow,

4) lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikdw Wykonawcy i/lub Podwykonawcéw zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkdéw pracownika

Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic

podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.11.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy pracownicy

wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych

osobowych oraz bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im

obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikow wykonujacych roboty oraz

za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i

oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z
Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdédw konsorcjum.
Powyisze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktdore beda
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
2.1. zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.2. zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,



2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

2.7. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z
§10 ust. 11 pkt 3) , w wysokosci 500,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow.

2.12. za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w wysokosci 2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi

2.13. za dokonanie zamiany osoby kierownika budowy bez wiedzy i akceptacji zamawiajacego — w wysokosci
0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto za kazda dokonang zmiane.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot

umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysoko$¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢

z tego tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez

podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbidr robdt koricowy

1.2. odbidr ostateczny w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

3.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: przedstawiciele Wykonawcy, a takze przedstawiciele
Zamawiajacego, oraz jednostek ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy,



4.

3.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatdw w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty
itd.,
b. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementéw, ich
ilodci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),
3.4. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego na pisSmie, faksem lub drogg elektroniczng.

3.5. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go

o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
4.1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia tych wad.
4.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbidér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ................... M-cy

(zgodnie ze ztozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztoZong ofertg).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektéw.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w pkt 7 i pkt 8.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktdrym mowa w pkt 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 7 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w pkt 7 i 8.
Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi i mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg
umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych w pkt 10, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§ 16
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robat,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegdétowg specyfikacjg techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefAstwa panistwa lub
bezpieczerstwu publicznemu
e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 4 pkt 4.2 lit. b.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
3.2. Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetnic¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:
7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
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7.3. w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie anekséw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzieé
W momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

k. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym

o okres niezbedny do przywrdcenia warunkdow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka

techniczna realizacje prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujacych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych, zmiany ilosci i diugosci

poszczegdlnych elementéw linii oswietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych

linii oraz z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany
muszg wynika¢ z warunkéw terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robét i/lub

z bteddéw lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takie

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.

rezygnacji z czesci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢
niewykonanych robét w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:

kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb

muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych

do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérag Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji
zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji

zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
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10.

11.

1.

jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowier umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci
5 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, co stanowi kwote .....cceceuee. PLN (stownie: ................).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce w dniu podpisania

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje
w szczegolnosci prawo do pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajacego, o ktérych mowa odpowiednio
w §13 ust. 3.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 3 na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od daty podpisania przez Strony
protokofu odbioru koricowego robdt, pozostawiajgc 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie terminu, o ktorym
mowa w §15 ust. 1.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy (jezeli dotyczy).

Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej bgdZz bankowej moggcej stanowic zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21
Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129), Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 z p6in. zm.) O ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzér)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonanych robét
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