Zatacznik nr 9

Zawarta, w dniu ................. 2021 r. pomiedzy:

Pow

iatem Zninskim, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin NIP: 562-180-39-91 dziatajacym

przez Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgérzynie, Podgérzyn 62a, 88 — 400

Znin
zwan
Pana

przy

ym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
Andrzeja Gérzynskiego - p.o. Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Zninie z/s w Podgérzynie,

kontrasygnacie Gtoéwnej Ksiegowej - Pani Kamili Nowak - Gzubickiej,

w da

Iszej czesci umowy réwniez zwanych tacznie Stronami lub osobno Strong,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z po6zn. zm.),

znak

sprawy: DT 2410.18.2021 o nastepujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie publiczne

pn. ,Budowa chodnika w cigqgu drogi powiatowej nr 2358C tabiszyn - Pturek

w miejscowosci Pturek”.

. Wykonawca zobowigzuje sie do budowy obiektu budowlanego wymienionego w ust. 1 zgodnie

z kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi dalej SST oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Zakres i sposob wykonania robodt okreslajq: Specyfikacja warunkow zamowienia (dalej SWZ),

SST, przedmiar robét, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw Wykonawcy i przy uzyciu sprzetu, ktorym

dysponuje Wykonawca.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z p6zn.

zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatéw oraz robo6t zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w SST.

. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1 i ust. 2, stosownie do i w zakresie wynikajgcym z opisu

przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
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koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie
ofertowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w kosztorysie ofertowym w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia
wartosci tych robot okresla ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
w sytuacji opisanej w ust. 10, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia. Natomiast w przypadku
odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
przygotowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgacego.
W przypadku rezygnacji z czesci zamowienia w sytuacji o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy
informuje, ze maksymalna warto$¢ czesci zamoéwienia z ktdrej zrezygnowano nie przekroczy

10% wartosci catosci zadania o ktorym mowa w § 3 ust.1

§2
Termin przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy: 90 dni od dnia podpisania

umowy.

§3
Wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1
jest wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokosci:
netto: ... zt
plus podatek VAT .............. YO s zt
tj. brutto: . zt
(STOWNIE DIULEO ..ttt et b bttt h e bt h e b b s bt s bt e e be e sheenbenb e e sbe e sneeeneenee s )
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i sktadniki zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jego realizacjg, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz warunki stawiane przez Zamawiajacego w SWZ.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy to miedzy innymi koszty:
podatku VAT, wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdt, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbioérki, doprowadzenia terenu do
porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robdt, koszty ubezpieczenia i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT

wystawionej w oparciu o ceny jednostkowe ujete w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
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ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robét w ramach Umowy
stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonane roboty na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywce: Powiat Zninski, ul. Potockiego 1, 88 - 400 Znin
NIP: 562-180-39-91, Odbiorce: Zarzad Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgdrzynie,
Podgérzyn 62a, 88 - 400 Znin.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznos¢ za wystawiong fakture zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot potwierdzajgcych wykonanie robot bez wad.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie os$wiadczen podpisanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ze otrzymali wymagane wynagrodzenie za zrealizowane roboty lub dostawy w ramach
przedmiotu umowy wg. wzoru zatgczonego do SWZ.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia wykonawcy o wartos¢ rowng kwocie
wynikajacej z uméw z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8§84

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 i 8 Pzp polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych do zamdéwienia

podstawowego.

§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodptatne, protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) stata wspdtpraca z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy,

3) dostarczenie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajgcych prowadzenie robdt,

4) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie i warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

5) przystgpienie i dokonanie w wymaganym niniejszg umowg terminie odbioru.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa,

3) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym SWZ i SST,

4) uzycie materiatéw gwarantujacych odpowiednig jakos¢,

5) zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci

materialnej,
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20)

21)

22)

23)
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zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu,

ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpaddw,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii,

bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot,

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow
objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

wykonanie wszystkich robdt objetych kosztorysem ofertowym,

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST i SWZ,
kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami SWZ,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza plac
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego placu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania, brak wykonania tego obowigzku upowaznia
Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robo6t ulegajgcych
zakryciu, oraz zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia robdt,

niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

koordynowanie oraz nadzorowanie robdét prowadzonych przez Podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy.

3. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia - do

czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametréw oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje lub przekazanie do utylizacji materiatéw

pochodzacych z rozbidrki lub wytworzonych odpaddw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach.
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. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego

kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie
sporzadzonego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas

prowadzonych robot ).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym

dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

. Wykonawca wykona i przygotuje oraz ziozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty

za wykonany przedmiot zamdwienia pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy i dokonania odbioru robédt, a zwtaszcza:

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw uzytych do wykonania przedmiotu
zamodwienia,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

e kosztorys powykonawczy,

Wszystkie badania przewidziane w SST beda wykonywane na koszt i przez laboratorium

Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakosci wykonanych robét i wbudowanych

materiatdw w oparciu o wyznaczone przez niego laboratorium.

§6
Wykonawca ustanawia kierownika budOWY ..o
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zmiana osoby (kierownika budowy), o ktérej mowa w ust. 1 musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganej w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazanych
w umowie i Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego
z winy Wykonawcy.

§7

. Zamawiajacy wyznacza:

1) Na przedstawiciela Zamawiajacego — Pana Marcina Szkatulskiego.
2) Inspektor nadzoru branzy drogowej - zostanie wytoniony przez Zamawiajacego przed

przekazaniem placu budowy.
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2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z postanowienia niniejszej Umowy.

3. Inspektor Nadzoru w czasie trwania roboét jest uprawniony do nastepujacych dziatan:

a)
b)
c)

d)

e)

kontrolowania zgodnosci prowadzonych robdt, z SWZ, umowg, warunkami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, harmonogramem;

kontrolowania jakosci robét i zastosowanych materiatéw;

dopilnowania terminowosci wykonania robdt;

kontrolowania przestrzegania przepisow budowlanych i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy;

uzgodnienia z Zamawiajgcym spraw wymagajacych jego akceptacji.

. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu uprawnien

Inspektora Nadzoru.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1;

o dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8
. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikow
fizycznych przez caly okres wykonywania tych czynnosci. Wymdg nie dotyczy
m.in. nastepujacych oséb: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatéw budowlanych.
. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy
0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajagcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace wraz z wykazem pracownikéw, lub

c) zanonimizowane kopie umowy o prace, lub odpowiednie druki ZUS.
. Oswiadczenia o ktérych mowa w ust. 2 muszg zawieraé: imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz okre$lenie funkcji - stanowiska.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia stosownych dokumentdw, o ktérych mowa ust. 2 dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
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b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na
umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opuscic¢
plac budowy a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby na budowie
musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma

wptywu na obowigzek zaptaty kary umownej.

89

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego w przypadku zamiaru
powierzenia czesci zamodwienia Podwykonawcy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia nowego Podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec Podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na ktdrych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych Podwykonawcow.

5. Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynaciji.

7. W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o Podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;
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11.

12.

13.

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy.

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymadg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczad
to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajacego,
o ktérym mowa w ust. 10 , rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

zamawiajgcemu, pos$wiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamoéwienia, o ktérych
mowa w ust. 2;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdéw warunkujgcych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia

ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz

prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektdow uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Suma wynagrodzen podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje iz termin zgfaszania
uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Po otrzymaniu przez podwykonawce, dalszego podwykonawce zaptaty nalezytego
wynagrodzenia zgodnego zawartg umowg o podwykonawstwo, podwykonawca i dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do ziozenia pisemnego os$wiadczenia dot. potwierdzenia

otrzymania zaptaty (zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik do SWZ).

§ 10

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres:

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, a jezeli nie stwierdzono wad,

to od daty odbioru.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie, od chwili uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w

zwitoce i podlegat ztego tytutu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 13. Zamawiajacy
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ma prawo rowniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usung¢ wady i usterki na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce potracajac
nalezno$¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gdy koszty usuniecia
usterek lub wad przewyzszajq warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od Zamawiajacego.

5. Strony ustalajg ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

6. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

7. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia

10.

11.

12.

z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byla wada, wykonawca

poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi

wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub

usterek w cigqgu 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust. 8. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgoda zamawiajacego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych o
ile zajdzie taka koniecznosc¢.

W sytuacji o ktdrej mowa w ust. 10 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przegladu
gwarancyjnego na adres email wskazany w ofercie.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1.

§11
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu- na podstawie wpiséw dokonywanych

do dziennika budowy,

b) odbidér koncowy - na podstawie protokotu odbioru korncowego,

c) odbidr po uptywie okresu gwarancji — na podstawie protokotu pogwarancyjnego.
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl.

Wykonanie robot uwaza sie za zakonczone, jezeli odbidr nastgpi bez wad, zostang zakonczone
wszystkie prace wchodzace w przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robdét wyznaczy
termin odbioru, przy czym odbidr koricowy musi zostac¢ przeprowadzony w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do obioru.

Przed odbiorem koncowy Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtiowego wykonania przedmiotu odbioru tj. niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbioréw,
protokoty badan i sprawdzen bedacych przedmiotem odbioru.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru

do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin ich usuniecia,
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2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem,

3) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw,
Zamawiajacy moze zadac odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne
i nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) jezeli wystepuja usterki, Zamawiajacy dokonuje odbioru i w protokole wyznacza termin na ich
usuniecie.

Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru po uptywie okresu gwarancji bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika robét, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci

jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku

odbioru.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego niezwtocznie, od daty zgtoszenia przez wykonawce potrzeby w tym zakresie.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

§12

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. kwote ....c.cccvvrienenn. zt
(StOWNIE: e, ), przed zawarciem umowy.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie........ccccceveeeenesenecereenenn
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu o ktérym w § 10 ust.
1 umowy.

W przypadku zmiany terminu (wydtuzenia terminu) realizacji niniejszej umowy, wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia do dnia nowego terminu
jezeli zabezpieczenie zostato wniesione innej formie niz w pienigdzu.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypfata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 13

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

2) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robdt (za nieprawidtowos$¢ Zamawiajacy rozumieé bedzie takze brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci- utrzymanie czystosci znakow,
uszkodzenia mechaniczne- w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nie przedstawienie zgodnie z umowg dokumentéw dot. zatrudnienia na umowe o prace
zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgtoszenia
zamawiajgcemu w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) jezeli jakikolwiek zakres zadnia objety niniejszg umowa zostanie realizowany przez
podwykonawce nie zgtoszonego zamawiajagcemu zgodnie z procedurg okreslong w § 9 - kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

8) w przypadku nie dostarczenia zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie poswiadczonej za
zgodnos$c¢ o oryginatem wraz z dowodem jej zaptaty — kara w wysokosci 1.000,00 zt

9) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1.000,00
zt za kazde zdarzenie

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wymaganym terminie 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

12) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto za catos¢ zadania okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za catosci
zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto za cato$¢ zadania okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajagcego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy

wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego stosunku prawnego

zawartego z Zamawiajacym.
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8. Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub

innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca nie przystapit do odbioru placu budowy,

Wykonawca nie rozpoczat robdt objetych umowa do potowu terminu na ich wykonanie,
Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

roboty zastrzezone dla wykonawcy o ktorych mowa § 9 ust. 2 realizowane sg przy udziale
podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SWZ, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszymi Umowy,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego znacznej czesci.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktoére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz

do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
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2)

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozéor w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 15

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian do umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

w zwigzku ze zmiang: adresu, siedziby, osdb wystepujacych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy;

w zwigzku z poprawieniem oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pisSmie
Zamawiajacy;

jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

w przypadku konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych i dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku zaniechania czesci robot,

w przypadku zmiany stawki Vat od towardw i ustug,

10) w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:

1)

2)

3)

4)

5)

warunkdéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe wykonywanie
robdét budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, niekorzystne temperatury itd.), co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego,

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za site wyzsza warunkujaca zmiane
umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii (w sytuacji kiedy wprowadzone
przez rzad ograniczenia lub obostrzenia zakazywatyby lub ograniczatyby wykonanie robot
objetych niniejszg umowa na terenie wojewddztwa kujawsko — pomorskiego), powddz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu
umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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6) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty
wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych(na mocy art.
455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2 ustawy Pzp jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji, a
ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia SWZ
i w chwili zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego
epidemia. Taka przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie uznana za przerwe nielezacq po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na
niemozliwos¢ zachowania terminu wskazanego w umowie i wykazanie powyzszych okolicznosci
obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokoséci wynagrodzenia przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6,7,8,9 niniejszego paragrafu,

Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy prowadzone postanowieniami niniejszego paragrafu wymagajg aneksu.

8§ 16

W sytuacji gdy Zamawiajacy zamierza zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy ustala sie nastepujace zasady ich zlecania
oraz rozliczania o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.
Rozliczanie robdét dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, ktdrych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, odbywato sie bedzie po zakonczeniu realizacji catego zadania na
podstawie odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu robét dodatkowych wykonanych w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi roboty w kosztorysie ofertowym, cena

jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia robét dodatkowych,
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b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym na
zamoéwienie podstawowe cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
cen przedstawionych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b wykonawca do wyceny przyjmie $rednie ceny z baz
cenowych podajac podstawe wyceny i nazwe bazy cenowej lub przedstawia wyceng
indywidualng, ktéra musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W sytuacji o ktérej mowa w ust. 3 ppkt. b Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen

i zadania od wykonawcy opracowania kosztorysu na roboty dodatkowe metodg szczegdtowa.

§17

Wykonawca jest zobowigzany do podsiadania polisy ubezpieczenia na kwote minimum
500 000,00 zt ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: roboty objete
umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot oraz szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikdw i 0sdb trzecich
a powstate w zwigzku z wykonywanymi ustugami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni po podpisaniu umowy dostarczy¢ zamawiajagcemu
kserokopie polisy ubezpieczeniowej poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z dowodem
zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oso6b trzecich
petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robdt
i w razie ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ cato$¢ szkody z ubezpieczenia lub polisy OC
od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia o0sdb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Zamawiajacy skieruje je bezposrednio do Wykonawcy celem

zatatwienia.

§ 18
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy
dla siedziby zamawiajacego.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta wykonawcy
2) SWz
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3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

ZAMAWIAJACY

Imie, nazwisko, Podpis

funkcja

PO DYREKTOR
Andrzej Gorzynski

GLOWNY KSIEGOWY
Kamila Nowak -
Gzubicka

RADCA PRAWNY

Pawet J6zef Pokorski

WYKONAWCA
Imie, nazwisko, Podpis

funkcja

Strona 17 z 17



