Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur.opejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgcji Unii na pandemie COVID-19

Zalacznik nr 8 do SWZ
WZOR
Umowa
zawarta w Krakowie pomiedzy:

Powiatowg Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng w Krakowie, ul. Makuszynskiego 9,
31-752 Krakow wpisang do Rejestru Podmiotéw Wykonujgcych Dziatalno$é Leczniczg
w ksiedze rejestrowej o numerze 000000024349, posiadajgca REGON 351371049, NIP
675-11-59-603, reprezentowang przez:

dr Ewe Wiercinska - Dyrektora

zZwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentOWang PrZezZ: .......covvvvreeeeineianeinanennns
zwanym dalej Wykonawca.

Umowe zawarto w wyniku postepowania o zaméwienie publiczne nr AD.Z.272.1.2023
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacii,
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Przedmiot zamdwienia finansowany jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Dziatania 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci
systemu ochrony zdrowia.

§1
Przedmiot Zamoéwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie roboét budowlanych w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy
ul. Makuszynskiego 9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Wzmocnienie
infrastruktury  powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu
zwigkszenia efektywnosci ich dziatania” — Etap |.
2. Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow prawa, a w szczegolnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych
Polskich Norm i warunkéw branzowych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i ustalonymi zwyczajami, wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego
w SWZ, oraz warunkami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanego
dalej rowniez PFU) stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
3. Na realizacje przedmiotu umowy sktadajg sie:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych: opinii, warunkow,
uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.
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2) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt architektoniczno-
budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg

przedmiotem umowy na cele budowlane.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktore
mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg inwestycji,

2) dokumenty przeditozone przez Zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposob
wystarczajgcy i gwarantujgcy jej wykonanie w terminie, w catosci bez ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktérych beda realizowane roboty budowlane, w tym
mozliwo$¢ urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediéw
(energii, wody, odprowadzenia Sciekoéw), stan drég dojazdowych, uwarunkowania
zwigzane z dziatalnoscig prowadzong w budynku Zamawiajgcego oraz uwzglednit je
w kalkulacji ceny ofertowe;.

§2
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

1) catos¢ wykonania robét budowlanych w tym wykonanie dokumentacji projektowej
oraz wyposazeniem, uzyskanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego nie
poézniej niz do ... miesiecy od podpisania umowy tj. dnia .................. [[ednak nie
dtuzej niz do 30 listopada 2023 r.].

2) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, ktérych brak mégtby
zagrozi¢ w jakikolwiek sposéb mozliwosci uzytkowania obiektu, o ile Zamawiajgcy
nie jest zwolniony z koniecznosci ich uzyskania.

3) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w ciggu
7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy
(uproszczony), ktoéry bedzie stanowit Zatgcznik nr 7 do umowy — Zamawiajgcy
przekaze wzor harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca w ciggu 5 dni kalendarzowych przedstawi poprawiony
celem akceptaciji.

Zmiany ww. harmonogramu, nie majgce wptywu na wysokosC¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy, nie
uwaza sie za zmiane umowy. W przypadku koniecznosci aktualizacji
przedmiotowego harmonogramu Wykonawca przedstawi zmiany do akceptacji
Zamawiajgcemu (pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie e-mail).
Zamawiajgcy dokona weryfikacji przedstawionego dokumentu w terminie do 3 dni
roboczych;
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4) Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
szczegotowy realizacji prac (Zatgcznik nr 2 do umowy) z podziatem na rodzaje
poszczegdlnych prac - w celu akceptacji. Harmonogram musi zawiera¢: termin
rozpoczecia danego rodzaju robédt, czas ich trwania oraz jezeli dotyczy, sposéb
rozwigzania logistyki/komunikacji zastepcze;.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca w ciggu 5 dni kalendarzowych przedstawi poprawiony
celem akceptaciji.

W przypadku koniecznosci aktualizacji przedmiotowego harmonogramu Wykonawca
przedstawi zmiany do akceptacji Zamawiajgcemu (w jego siedzibie na pismie lub
w formie e-mail). Zamawiajgcy dokona weryfikacji przedstawionego dokumentu
w terminie do 3 dni roboczych. Zmiany ww. harmonogramu, niemajgcej wplywu na
termin zakonczenia realizacji robot, nie uwaza sie za zmiange umowy.

Za date czesSciowego wykonania robot uwaza sie dzien wskazany w protokole odbioru

czesciowego, podpisanym przez obie strony, potwierdzajgcym wykonanie czesci

przedmiotu umowy.

Za date zakonczenia catosci robot uwaza sie dzien wskazany w protokole odbioru

koncowego robdt, podpisanym przez obie strony, potwierdzajgcym wykonanie

przedmiotu umowy. Integralng czes¢ protokotu odbioru korncowego robét stanowi¢ beda
protokoty odbioréw koncowych poszczegodlnych czesci.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy tereny budowy w terminie do 7 dni

roboczych od daty podpisania umowy (chyba, ze z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego, W szczegolnosci zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia ciggtosci

pracy PSSE w Krakowie, a takze na wniosek Wykonawcy - termin przekazania ulegnie

Zmianie).

Wszelkie opdznienia i niedotrzymanie termindw wynikajgce z powodu wystgpienia sity

wyzszej nie bedg traktowane jako niedotrzymanie zapiséw niniejszej umowy i nie bedg

powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Stron za szkode poniesiong przez drugg

Strone.

Za site wyzszg przyjmuje sie zdarzenie, nie posiadajgce swojego zrodta wewnagtrz

jednostki Wykonawcy (Podwykonawcy) lub Zamawiajgcego, znajdujgce sie poza realng

kontrolg Stron, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byto
nieuniknione nawet po podjeciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla jego unikniecia.

O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczgcych przebiegu realizacji przedmiotu umowy

w tym opdznieniach, powstatych szkodach oraz roszczeniach, a takze zmianach

i odstepstwach od dokumentacji projektowej i technicznej oraz innych dokumentow

stanowigcych postawe niniejszej umowy, ktorych wprowadzenie okaze sie konieczne,

nalezy powiadamiaé Zamawiajgcego na pismie (i jednoczesnie w formie e-mail),
niezwiocznie po powzieciu wiadomosci o ich zaistnieniu.
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§3
Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacije projektowg z dotozeniem nalezytej

starannosci w sposob zgodnym z zapisami umowy, PFU, z aktualnymi i obowigzujgcymi

przepisami i normami, a w szczegoélnosci z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351, ze zm.);

2) rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458);

3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2 2022 1., poz. 2454);

4) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2021r., poz. 1225);

5) rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ lecznicza (Dz. U. z 2022 r. poz.402);

6) ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, sporzgdzona w jezyku polskim,

w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac

miedzy innymi:

1) Projekt architektoniczno-budowlany — wymagana ilos¢ — 4 egz. + wersja
elektroniczna na ptycie CD,

2) Projekty techniczne/wykonawcze (w podziale na branze) — osobno dla kazdej branzy
—wymagana ilos¢ — 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

3) STWIORB z uwzglednieniem wszystkich branz (ogdélnobudowlanej, sanitarnej,
elektrycznej — teletechnicznej) — wymagana ilos¢ — 2 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD,

4) Plan BIOZ - 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

5) Plan ewakuacji/oznakowania — 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

6) Kosztorys inwestorski — 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

7) Przedmiar — 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD,

8) Inne opracowania niezbedne do realizacji rob6t — 2 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD.

Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielania wszelkich wyjasnien urzedom

i dokonywania ewentualnych uzupetnien do dokumentacji w ramach niniejszej umowy,

bez dodatkowego wynagrodzenia za te czynnosci.

Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umozliwiaé uzyskanie wymaganych

przepisami prawa opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych, okreslenie parametréw
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jakosciowych i ilosciowych pozgdanych do wykonywania robdt budowlanych bedacych
podstawowymi kryteriami odbioru robot budowlanych, prawidtowg i bezproblemowa
realizacje na jej podstawie robét budowlanych.

W toku opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca winien na biezgco
konsultowa¢ z Zamawiajgcym przyjete w niej rozwigzania funkcjonalne. Sporzgdzona
dokumentacja projektowa podlega odebraniu przez Zamawiajgcego w ramach ktérego
sprawdzane bedzie uwzglednienie wskazan Zamawiajgcego i zgodno$¢ z PFU oraz
obowigzujgcymi wymaganiami.

§4
Prawa autorskie

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 1,

ust. 3 pkt 1) Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego na czas nieoznaczony majgtkowe

prawa autorskie do dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, do
korzystania na terytorium Kkraju i za granicg na ponizej wskazanych polach eksploataciji:

1) w zakresie wielokrothego wykorzystania przedmiotowej dokumentaciji do realizaciji
robét budowlanych nig objetych,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazdg mozliwg technika,
w szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw
magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiatu
i dowolnym nosniku, w naktadzie w dowolnej wielkosci,

3) w zakresie rozpowszechniania bez ograniczen utworu w sposéb inny niz okreslony
w pkt 2) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy
maogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania tresci dokumentacji w jakikolwiek
sposob - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim,

5) w zakresie zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom
w tym udostepnienia dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie
nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie,

6) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploataciji,
w zakresie niezbednym do realizacji zadania objetego przedmiotowg dokumentacja.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego Wwifasnos¢ opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonana

dokumentacja projektowa w ramach niniejszej umowy stanowi¢ bedzie wytgczng

wiasnosé Zamawiajgcego.

Przeniesienie praw autorskich nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16

ust.1.

Wykonawca oswiadcza, ze jezeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy wykonanie

opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowigzany jest niniejszym do

przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu nabycia autorskich praw majatkowych do
wykonywanych przez te osoby trzecie prac skfadajgcych sie na opracowanie. W razie
wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczen pozostajgcych w zwigzku

z opracowaniem stanowigcym przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zwolni
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Zamawiajgcego z tych roszczen, a takze pokryje Zamawiajgcemu wszelkie koszty
w zwigzku z wniesieniem tych roszczen.

§5

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

przekazanie terenu budowy;

wspotdziatanie z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w niezbednym zakresie;
zapewnienie Wykonawcy dostepu do medidéw (woda, $cieki, energia elektryczna);
zapewnienie biezgcego nadzoru;

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji technicznej tj. programu
funkcjonalno-uzytkowego;

organizowanie spotkan oraz uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robét
pod przewodnictwem upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
i sporzadzanie z nich protokotow;

pisemne wyjasnienie zgtoszonych na spotkaniach przez Wykonawce uwag do
dokumentacji technicznej w zakresie PFU w terminie 5 dni roboczych od daty
spotkania, chyba ze z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedzie mozliwe
dochowanie ww. terminu.

terminowa zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie robot.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej oraz robo6t zgodnie z niniejsza
umowg, dokumentacjg techniczng, wymogami zawartymi w SWZ, zasadami wiedzy
techniczno-budowlanej, w terminie okreslonym w umowie;

wykonania dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami;

przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji projektowe;j
i STWIORB;

uzyskania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich: opinii, warunkow,
uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych przewidzianych prawem
budowlanym warunkujacych realizacje przedmiotu zamowienia, jesli Zamawiajgcy nie
bedzie zwolniony z ich uzyskania;

dokonania wszelkich czynno$ci faktycznych i prawnych, wszelkich naktadéw
zmierzajgcych i koniecznych do osiggniecia celu, jakim jest nalezyte wykonanie
i oddanie do uzytkowania przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy te czynnosci
i naktady zostaty ujete w niniejszej umowie i zatgcznikach do niej;

stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych;

przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, Zze zastosowane
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materiaty i urzgdzenia sg dopuszczane do uzycia w budownictwie na terenie Polski.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed wbudowaniem czy
zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania polskiego prawa.
W przypadku wbudowania materiatu bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego
Wykonawca moze zostaé zobowigzany do wymiany materiatu na wtasny koszt;
biezgcej wspotpracy w okresie realizacji robét z upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajgcego. Wykonawca wyznaczy Kierownika budowy, ktéry petni¢ bedzie
nadzér na realizacjg zamoéwienia po stronie Wykonawcy, bedzie uczestniczyt
naradach i bedzie reprezentowat Wykonawce. Kierownik budowy bedzie osoba,
z ktérg Zamawiajgcy bedzie sie kontaktowat we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjg zamowienia publicznego;

nadzorowania i koordynacji robot i prac realizowanych przez swoich
Podwykonawcow.

obowigzkow Wykonawcy na jego koszt nalezy ponadto:

zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami przez Kierownika budowy
i kierownikéw robdét z wymaganymi uprawnieniami w specjalnosciach elektrycznej
oraz sanitarnej w trakcie realizacji umowy;

sprawowanie nadzoru nad prawidlowg realizacjg zadan przewidzianych dla
Kierownika budowy;

zachowanie w okresie realizacji umowy warunkéw BHP i P. POZ, w tym zapewnienie
wymaganych drég ewakuacyjnych dla pracownikow Zamawiajgcego, a takze
zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot;

urzadzenie terenu i zaplecza robdt;

oznakowanie terenu robét, ochrona mienia, utrzymanie fadu i porzgdku na terenie
robot, sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii
zwigzanych z prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich zabezpieczeh w rejonie
prowadzonych robét, w tym przed dzialaniem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych;

zapewnienie swoim pracownikom oraz pracownikom Podwykonawcéw odpowiednich
warunkéw socjalnych i sanitarnych oraz zaplecza niezbednego do realizacji robét,
spetniajgcego warunki przewidziane przepisami prawa. Wykonawca zrzeka sie
wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

zastosowanie wszelkich racjonalnych s$rodkéw w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy,
w tym dobieranie trasy i uzywanie pojazdow tak, aby ruch zwigzany z transportem
materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren robot ograniczy¢é do minimum
oraz aby nie powodowaé uszkodzen;

zapewnienie na wlasny koszt, narzedzi i urzadzen niezbednych do realizacji umowy;
zorganizowanie robét w sposéb umozliwiajgcy wiasciwy nadzér na robotami osobom
uprawnionym w szczegolnosci przedstawicielowi Zamawiajgcego, projektantowi oraz
innym osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego;

10) zabezpieczenie, az do koncowego odbioru, wszelkich wykonywanych prac, w czasie

ewentualnej przerwy w pracach, wyniktej z przyczyn sity wyzszej oraz innych.
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Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, utratg i kradziezg
wykonane roboty, wyposazenie i urzadzenia;

11) usuniecie stwierdzonych wad i usterek powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy;

12) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajgcym, co najmniej dwa dni robocze przed
planowanym dziataniem, wszelkich wytgczen lub ingerencji w instalacje elektryczna,
wod.-kan. i c.0.;

13) usuniecie z terenu budowy zdemontowanych elementéw i postgpienie z nimi zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
i zapewnienie usuwania na biezgco powstatych odpadéw;

14)po zakonczeniu robot pozostawienie catego terenu budowy w stanie
uporzadkowanym oraz doprowadzenie drég dojazdowych do stanu technicznego
sprzed rozpoczecia robot;

15) naprawienie wszelkich szkéd powstatych przy i na skutek wykonywania niniejszej
umowy;

16) dopetnienie wszelkich obowigzkéw zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem
robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa i terminami okreslonymi w niniejsze;j
umowie.

Zamawiajgcy dziatajagc zgodnie z art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce (jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czesci
zaméwienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o prace (zgodnie z Kodeksem pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r.) osob przewidzianych do realizacji zamowienia w zakresie
czynnosci zwigzanych z wykonaniem robét ogéinobudowlanych.
Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako Podwykonawcy.
Zatrudnienie ww. 0s6b na podstawie umowy o0 prace obejmowaé ma caty okres
wykonywania wskazanych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia.
Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia prac przez dane osoby przedstawi
Zamawiajgcemu liste pracownikdw przewidzianych do realizacji ww. prac wraz
z oswiadczeniem (zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy), iz wymienione w liscie osoby
zatrudnione sg na umowie o prace. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ ten stan dokumentami - w zakresie dopuszczonym
odrebnymi przepisami.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego przekazane e-mailem lub w inny sposéb na
piSmie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednakze nie krétszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do wgladu kopie
zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie ww. pracownikéw na
podstawie umowy o prace. Jako dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie Zamawiajgcy
uzna np.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia  umowy/uméw  powinna  zosta¢  zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow  (fj.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji.

Niezatrudnienie ww. pracownikbw na podstawie umowy 0 prace, przerwa ciggtosci

zatrudnienia lub nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw

w Zzgdanym przez Zamawiajgcego terminie bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace i bedzie skutkowac

naliczeniem kar umownych w wysokosci wskazanej w § 17 ust. 2 pkt 10.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach dotyczacych realizacji

niniejszej umowy organizowanych przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na prowadzong przez Zamawiajgcego dziatalno$¢ Wykonawca winien

dostosowacé swoje zaplecze do warunkow realizacji robot, a dostawy nalezy realizowaé

sukcesywnie w sposob nie utrudniajgcy biezgcego funkcjonowania Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wykonywaé prace od poniedziatku do soboty w godzinach od 7:00 do

21:00 (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Jezeli zajdzie koniecznosc

dopuszcza sie wykonywanie prac w innych dniach i godzinach - po wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajgcym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji

przedmiotu niniejszej umowy w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych

z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktocic bardziej niz

to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég,

chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do

Zamawiajgcego, jak i do osob trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢

bezpieczehstwo ruchu drogowego zwigzanego z realizacjg robét.

W przypadku gdy organizacja prac wymaga¢ bedzie zajecia pasa drogowego przy

remontowanym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
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organizacji ruchu i uzyskania decyzji o zajeciu pasa drogowego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecia pasa drogowego lezg po stronie
Wykonawcy i mieszczg sie w kosztach wskazanych w § 16 ust. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone w mieniu
Zamawiajgcego i 0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym takze w zwigzku z korzystaniem z drég dojazdowych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.
Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robot muszg byé
potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian materiatébw potwierdzone przez
Projektanta.

Wykonawca uisci na rzecz Zamawiajgcego naleznos¢ z tytutu korzystania przy
wykonywaniu prac budowlanych z energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia
Sciekow. Kwota naleznosci zostanie ustalona w oparciu 0 rzeczywiste zuzycie na
podstawie odczytow licznikow energii elektrycznej oraz licznika wody sciekéw. Odczyty
licznikdw zostang dokonane w dniu przekazania placu budowy oraz w dniu podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt wspolnie przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Na naleznos¢ te Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture, w terminie
do 3 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét, z terminem ptatnosci do
14 dni od daty jej wystawienia.

§7
Kierownik budowy i kierownicy robét

Wykonawca na SWOj koszt ustanawia Kierownika budowy -

.............................................. i kierownikow robét w specjalnosciach elektrycznej

oraz sanitarne;j.

Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do odbioru wszelkich

o$wiadczen woli i dokumentow od Zamawiajgcego. Wykonawca winien przed

rozpoczeciem prac przediozy¢ Zamawiajgcemu stosowne petnomocnictwo dla
kierownika budowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot posiadajg wymagane uprawnienia oraz dokumenty

potwierdzajgce przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — kserokopie

wymienionych dokumentdw i uprawnien stanowig zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Kierownik budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126),

2) oswiadczenie stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierownika budowy przy realizacji
niniejszej umowy;

3) informacje zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
ktore zostang zawarte w ogtoszeniu umieszczonym na terenie robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie dziatania Kierownika budowy
i kierownikow robot.

Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane Kierownika budowy pod warunkiem, ze bedzie on
spetniat warunki okreslone w niniejszej umowie i przedtozy Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty.

Zmiana Kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.

§8
Przedstawiciele Stron
Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

1) — , tel. 12 430 70 69, e-mail; ad.pssekrakow@sanepid.gov.pl

2) Koordynator Projektu ...........ccccceee.... tel. o e-mail: ...

3) Inspektor Nadzoru .........ccoooeeeiiiiiii e tel. o
e-mail: ...l

Ze strony Wykonawcy osobami upowaznionymi do kontaktow z Zamawiajgcym beda:
1) Kierownik budowy wskazany w § 7 ust. 1 niniejszej umowy tel. ............................
e-mail: ...l

§9

Zasady porozumiewania sie Stron
Wszelkie oswiadczenia Stron, dla ktérych niniejsza umowa lub przepisy przewidujg
forme pisemng doreczane bedg Stronie przeciwnej w formie listu poleconego, poprzez
ePUAP, przesyiki kurierskiej lub osobiscie w siedzibie Strony osobom upowaznionym
wskazanym w § 8 niniejszej umowy — za potwierdzeniem odbioru. W przypadku
awizowania listu poleconego Strony przyjmuja, iz skutek jego doreczenia nastepuje
z uptywem 3-go dnia jego awizowania
Strony dopuszczajg, dla biezgcego porozumiewania sie w trakcie wykonywania umowy,
forme listu elektronicznego (e-mail). Informacje w ten sposéb przekazywane uwaza sie
za skutecznie doreczone, jezeli przekazanie nastgpito od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7:00 do 14:00 (ze skutkiem doreczenia tego samego dnia).
Kazda ze Stron, na zadanie drugiej, zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ fakt
otrzymania pism i informacji przekazywanych w sposoéb, o ktérym mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu.
W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 10
Ubezpieczenie
Wykonawca przez caty okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej zawarcia az do
dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, musi posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
wraz z odpowiedzialnoscig kontraktowg zwigzang z przedmiotem umowy na sume co

11


mailto:ad.pssekrakow@sanepid.gov.pl

N

Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur.opejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgcji Unii na pandemie COVID-19

najmniej 6 000 000 zt (stownie: szes¢ milionoéw ztotych, 00/100);

Polisy/Jumowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania, ptatnego w ztotych polskich.

Ubezpieczenie musi obejmowaé w petnej wysokosci odpowiedzialnos¢ za szkody na
osobie oraz w mieniu Zamawiajgcego i o0s6b ftrzecich, powstate w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu i postanowien niniejszej umowy, w tym szkody powstate
w samym obiekcie, gdzie roboty sg prowadzone, na zapleczu robét jak i w mieniu
ruchomym.

Ubezpieczenie musi obejmowac takze odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez
Podwykonawcow, jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcéw.

Kserokopie dokumentéw ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
optacenie polisy (ew. dowodem optacenia skiadki bgdz raty sktadki i dokumentami
potwierdzajacymi zakres ubezpieczenia (jesli zakres ten nie wynika z tresci polisy))
stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. W przypadku wygasniecia umoéw ubezpieczenia przed uplywem terminu podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany do
doreczenia Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem
optacenia skifadki badz raty skladki i dokumentem potwierdzajgcym zakres
ubezpieczenia (jesli zakres ten nie wynika z tresci polisy)) na kolejny okres, nie pdzniej
niz na 7 dni przed datg wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw wymienionych w ust. 1 — 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, po
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidiowego
wykonania postanowien umowy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty brutto tj. ......ccceevevnininne. zt (stownie:
........................ ztotych .../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ................
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, rekojmi za wady.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, okreslonych w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i do niezmniejszania jego wymaganej wysokosci przez caty okres
trwania niniejszej umowy oraz przez okres rekojmi.
Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy.
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostaje kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Pozostawione zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostanie
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zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w zdaniu w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca w toku realizacji niniejszej umowy moze postugiwaé sie osobami trzecimi

z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Wykonawca odpowiada za

dziatanie i zaniechanie tych osdb, tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca moze przy realizacji przedmiotu umowy postuzy¢ sie Podwykonawcami

wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, po przediozeniu projektu

umowy, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo wskazanych w ust. 10 niniejszego
paragrafu, spetniajgcego wymogi wskazane w ust. 3-5 niniejszego paragrafu.

Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszg zawieraC w szczegolnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu robo6t przewidzianych do wykonania;

2) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robot;

3) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane.

Umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo muszg przewidywaé, iz zaptata

wynagrodzenia dla Podwykonawcow za wykonane roboty, ustugi lub dostawy

nastepowac bedzie w terminie umozliwiajgcym realizacje przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w § 16 ust. 7 niniejszej umowy oraz wskazywa¢ numer rachunku
bankowego na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie dla Podwykonawcy.

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcéw z dalszymi

Podwykonawcami muszg by¢ zawierane w formie pisemne;j.

Kazda zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, zmiana umowy
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z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub zmiana zakresu wykonywanych przez

niego robot, musi by¢ zgodna z § 12 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca skfadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu polegat

na wiedzy, doswiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych

podmiotéw, zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z udziatem

tych podmiotéw z zastrzezeniem ust. 8.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub na

dokonanie zmian.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie dostaw

i ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia nie musi przedktada¢ projektu

umowy do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze umowa

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug musi uwzglednia¢ postanowienia ust. 4

niniejszego paragrafu z zastrzezeniem ust. 13 pkt 2).

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu zmian w umowie o podwykonawstwo, zgtosi w formie

pisemnej zastrzezenia (sprzeciw) do projektu takiej umowy lub projektu zmian, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian w terminie okreslonym w ust. 11

niniejszego paragrafu bedzie oznacza¢ akceptacje przez Zamawiajgcego projektu

umowy lub zmian.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy:

1) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy;

2) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt brutto

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg

przedmiotu niniejszej umowy, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego winien

doprowadzi¢ do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego

zgtoszenia, pod rygorem zaptaty kary umownej.
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Postanowienia § 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot.

*)  Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot niniejszej umowy bez uzycia
podwykonawcy/ z uzyciem podwykonawcy — wykaz podwykonawcow i podmiotow na
ktérego zasobach polega Wykonawca stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy.
W sytuacji wykonywania zamoéwienia z udziatem Podwykonawcow, na Podwykonawcy
cigzg te same obowigzki, jakie spoczywajg na Wykonawcy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
protokotu odbioru i wyceny robdét wykonanych przez dotychczasowego Podwykonawce
przed przystgpieniem nowego Podwykonawcy do realizacji dalszego zakresu robét oraz
do przediozenia go Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od powstania
okolicznosci uzasadniajgcych obowigzek jego sporzadzenia. Umowa Wykonawcy
z Podwykonawcg powinna zawiera¢ regulacje dotyczgce sporzadzenia takiego
protokotu, wskazania ewentualnych réznic pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg co do
wykonanego zakresu robét i jego wyceny, jak i te dotyczgce konsekwencji odmowy jego
podpisania przez dotychczasowego Podwykonawce.

§13

Odbiér robét budowlanych
Po wykonaniu robét budowlanych Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru — czesciowego bgdz koncowego.
Roboty podlegajg odbiorom czesciowym i koncowemu. Odbiory czesciowe obejmujg
w szczegolnosci odbiory robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu.
Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu zgtasza
przedstawicielowi Zamawiajgcego Kierownik budowy pisemnie/e-mailem.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wyznaczenia terminu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia terminu dodatkowego, a po jego
bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
wymaganych protokotow. Protokét sporzgdzony z zachowaniem powyzszej procedury
bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
W przypadku niepoinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego o wykonaniu robdt
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany na Zzgdanie
przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
Swoj koszt.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru robét czesciowych, w ciggu 3 dni roboczych od
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zgtoszenia gotowosci.

Wykonawca, jezeli bedzie to konieczne, zobowigzuje sie zapewni¢ na swoj koszt

obstuge robdt przez uprawnione laboratoria materiatowe i badawcze, w tym zapewnic

odpowiednie oprzyrzadowanie i potencjat ludzki konieczny do badania jakosci
wykonywanych roboét i wbudowanych materiatow.

Odbiory robot potwierdza sie spisaniem protokotu odbioru, ktéry podpisujg Kierownik

budowy i przedstawiciele Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przeprowadza

sie odbidr koncowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego Kierownik

budowy pisemnie/ e-mailem, nie pdzniej niz na 3 dni roboczych od zakohczenia robot

i nie pdzniej niz na 10 dni kalendarzowych przed uptywem terminu umowy.

Kierownik budowy réwnoczesnie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumentéw (dokumentacja powykonawcza) pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy w tym:

1) protokoty badan i sprawdzen;

2) protokoty odbioréw czesciowych;

3) dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane materiaty i urzadzenia sg dopuszczane
do uzycia w budownictwie na terenie Polski (jesli istniejg w tym zakresie wymagania
wynikajgce z przepiséw powszechnie obowigzujgcych);

4) nadzory autorskie;

5) dziennik budowy/ksigzka obmiaréw z wpisami inspektorow nadzoru potwierdzajgcymi
zakonczenie robot budowlanych w czesci badz w catosci;

6) komplet aprobat technicznych na wbudowane materiaty, wyroby, urzadzenia oraz
wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci badz atesty;

7) protokoty badan, sprawdzen, kompleksowych pomiaréw, czynnosci rozruchowych i
préb;

8) komplet instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen zainstalowanych w czasie
wykonywania robot bedacych przedmiotem odbioru (dokumenty te powinny by¢
sporzadzone w jezyku polskim) wraz z dokumentami gwarancyjnymi;

9) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego badz
przepisami odrebnymi.

Zamawiajagcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie zostaty
zakonczone oraz/lub stwierdzono brak wymaganych dokumentéw Zamawiajgcy moze
odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze byC podstawg przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia stosownych kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie.

W razie braku zgody Zamawiajgcego na odbiér z powodu wykrycia wad istotnych,

Wykonawca usunie powstate wady istotne i zgtosi ponownie przedmiot umowy do

odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbedny na
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usuniecie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany termindow zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie sie wady uniemozliwiajgce lub
znacznie utrudniajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
funkcjq i zaktadanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi.

Jezeli w trakcie dokonywania odbioru przedmiotu umowy stwierdzono wady nieistotne
(braki o takim charakterze), Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich
usuniecia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Usuniecie takich wad (brakow)
potwierdzone zostanie protokotem. Nieusuniecie tych wad/usterek moze by¢ podstawag
do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i potrgcenia naleznej z tego tytutu
kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (w zaleznosci od tego, ktéry z okreséw jest
dluzszy) Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego, polegajgcego na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w okresie rekojmi.

§14

Rozktad ryzyka i odpowiedzialnosci
Wykonawca odpowiada za wszelkie czynnosci zmierzajgce do realizacji obowigzkdw
Wykonawcy wynikajgcych z zapiséw niniejszej umowy. Czynnosci te Wykonawca bedzie
realizowat w taki sposdb, aby nie zakiéci¢ lub naruszy¢ praw Zamawiajgcego i 0sob
trzecich.
Od daty protokolarnego przejecia terenu robdt, az do chwili bezusterkowego odbioru
koncowego robét, Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie oraz za szkody wynikle poza
terenem robot, ale zwigzane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli wiasciwe urzedy wydadzg Zamawiajgcemu zakaz prowadzenia robdt
budowlanych, nakazg ich ograniczenie albo roboty budowlane nie bedg mogty byé
wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnoSci
Wykonawca, ani Zamawiajgcy, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate
wynagrodzenia za jeszcze niespetnione Swiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych
w tym zakresie korzysci.

§ 15

Rekojmia za wady oraz gwarancja
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwato§¢ wykonanych robdt,
a takze ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowg, w tym za roboty wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty bedgce przedmiotem niniejszej
umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 5 lat liczgc od
daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.
W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na wtasny
koszt wszelkich wad i usterek oraz nadzorowania ich usuwania.
Wykonawca zobowigzuje sie w okresie rekojmi do:
1) niezwlocznego usuwania wad i usterek;
2) przybycia na budowe najpozniej w terminie 3 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
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przez Zamawiajgcego i przystgpienia w tym terminie do usuwania wad,;
3) usuniecia wad w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zgtoszenia
a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady i usterek w terminie, o ktdrym mowa
ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia ich
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W kazdym przypadku usuniecie
wad i usterek potwierdzone zostanie protokotem odbioru.
Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad i usterek liczony od dnia
zgtoszenia wady lub usterki Wykonawcy do dnia ich usuniecia potwierdzonego
protokotem odbioru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W tym przypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia wady.
W przypadku, gdy wada ujawni sie w okresie rekojmi po zaptacie wynagrodzenia z tytutu
realizacji niniejszej umowy i nie jest mozliwa do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ od Wykonawcy zwrotu czesci zaptaconego wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej obiektu.
Wykonawca udziela na wykonanie przedmiotu umowy IR letniej gwarancji (ktorej
bieg rozpoczyna podpisanie protokotu odbioru korcowego).
W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na
wiasny koszt wszelkich wad i usterek lub wymiany wadliwego towaru na nowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do:
1) niezwlocznego usuwania wad i usterek;
2) przybycia na budowe najp6zniej w terminie 3 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego i przystgpienia w tym terminie do usuwania wad,;
3) usuniecia wad w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia,
a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady i usterek w terminie, o ktérym mowa
ust. 11 pkt 3 niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia ich
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W kazdym przypadku usuniecie
wad i usterek potwierdzone zostanie protokotem odbioru.
Okres gwarancji ulega wydituzeniu o czas usuniecia wad i usterek liczony od dnia
zgtoszenia wady lub usterki Wykonawcy do dnia ich usuniecia potwierdzonego
protokotem odbioru.
Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy wszelkie reklamacje oraz informacje dotyczace
usterek [ wad nalezy kierowac na adres korespondencyjny:
.......................................................... lube-mail ...
Wykonawca niezwtocznie powiadamia pisemnie (i jednoczesnie w formie e-mail)
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych kontaktowych.

§ 16

Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu niniejszej umowy
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jest wynagrodzeniem ryczattowym i Wynosi ........c.c...c.e... zt (stownie: ...................
ztotych .../100) brutto, na ktérg to kwote sktada sie warto$¢ netto .........c.cevevuenens zt
(stownie: ... ztotych .../100) oraz podatek VAT w obowigzujgce;j
zgodnie z przepisami prawa WysoKosCi ...... zt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w tym
koszty np.. koszty robdt przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku
i bezpieczehstwa w trakcie realizacji robét, koszty zorganizowania terenu prac, koszty
wywozu i utylizacji odpadow, koszty transportu materiatow, koszty prac i robét ujetych
oraz nie ujetych w dokumentacji projektowej i technicznej, zapisach niniejszej umowy
oraz w specyfikacji warunkow zamowienia, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, wszelkie optaty w tym
rébwniez za zajecie pasa drogowego, harzuty, podatki i cta, koszty rekojmi i gwaranciji,
koszty ubezpieczenia, koszty zwigzane z prowadzeniem prob, badan, testéw i pomiaréow
niezbednych do udokumentowania jakosci robét i prac oraz ich zgodnosci z wymogami
niniejszej umowy i przepisami prawa, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy oraz
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty realizacji
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce ptatnosci:

1) ptatnos¢ czesciowa po wykonaniu dokumentacji projektowej i jej odebraniu przez
Zamawiajgcego w wysokoéci nie wiekszej niz 4,5% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto;

2) pfatnosci czesciowe zgodnie z zaawansowaniem robot w odstepach nie krotszych niz
jeden miesigc;

3) ptatnos¢ koncowg po zakonczeniu realizacji robot objetych niniejszg umowg —
w wysokoéci odpowiadajgcej roznicy pomiedzy wysokoscig faktur czesciowych
a wysokoscig catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, jednak nie nizszej niz
20% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

Za date zakonczenia kazdej czesci uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

czesciowego lub koncowego.

Przed wystawieniem faktury wskazanej w ust. 3 pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest

uzyskac potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stopnia zaawansowania

robét. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nizszego

Zaawansowania robot Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury na kwote wyzszg niz ta

wyliczona w oparciu o wskaznik procentowy zaawansowania robot wskazany przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur wystawionych na

taczng kwote nie wiekszg niz kwota wynagrodzenia brutto okreslona odpowiednio

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Faktury o ktérych mowa powyzej nie mogg byc¢

wystawione wczesniej niz data podpisania protokotu odbioru robdt poszczegodlnych

czeSci Zamawiajgcy  dopuszcza  przesytanie  faktur na adres  email:
ad.psse.krakow@sanepid.gov.pl jak i za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF).
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Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu szczegotowy zakres prac (np.
kosztorys) i materiatbw wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy przed odbiorem
koncowym.

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢c Zamawiajgcemu wraz z poszczegolnymi
fakturami podziat wynagrodzenia ze szczegdtowoscig zgodng z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zdania, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Zapftata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie w formie przelewu na rachunek
bankowy WYKONAWCY NI ..o e, w terminie do
30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionych faktur wraz z dokumentami
wymaganymi w ust 6, 7 niniejszego paragrafu. Warunkiem zaptaty czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w ich realizacji, a takze potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce wszystkich
usterek o nieistotnym charakterze, ktore nie warunkowaty odmowy podpisania
protokotéw odbioru.

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporzgadzi stosowny aneks
i dostarczy go Zamawiajgcemu. Zamawiajacy bedzie dokonywac¢ ptatnosci na rachunek
bankowy, jesli widnie¢ on bedzie w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.
W przypadku gdy rachunek ten nie widnieje w tym wykazie Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z dokonaniem ptatnosci do czasu gdy rachunek ten bedzie ujety w tymze
Wykazie o czym Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.

Za date zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje sie date obcigzenia przez bank
rachunku Zamawiajgcego.

Nie pozniej niz 5 dni przed terminem ptatnosci faktur opiewajgcych na naleznosci
wskazane w ust. 3 wystawionych przez Wykonawce, jest on zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, wraz z kopiami wystawionych przez nich naleznych faktur za roboty,
dostawy lub ustugi wykonane bgdz zrealizowane do czasu sporzadzenia protokotu
odbioru warunkujgcego ptatnos¢ czesciowg zgodnie z ust. 3 pkt 1 i 2 oraz dowodami
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw z tytutu tych faktur
i odwiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, stwierdzajgcymi, ze
wszelkie naleznosci ze strony Wykonawcy zostaty w terminie (wskazanie daty ptatnosci)
w pefni uregulowane.

W przypadku nieprzedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, przed terminem ptatnosci faktury, wystawionej przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci czesci wynagrodzenia
Wykonawcy rownej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérego ptatnosci Wykonawca nie wykazat, tytutem zabezpieczenia na
wypadek roszczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ktére mogg byé
skierowane wobec Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy moze przekaza¢ zabezpieczone kwoty do Depozytu Sagdowego
w przypadku sporu Wykonawcy z Podwykonawca.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty w/w wynagrodzenia.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wskaze niezasadnos$c takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wskaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wypftacanego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a o tym fakcie niezwtocznie informuje pisemnie

Wykonawce.

W przypadku uznania zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptata ta bedzie nastepowata w formie

przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podany

w umowie z Wykonawca.

Postanowien ust.10 niniejszego paragrafu nie stosuje sie lub stosuje sie jedynie

w odniesieniu do czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) jezeli Wykonawca wykaze (przedstawiajgc odpowiednig dokumentacje), iz w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powierzonych mu robét, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma do Wykonawcy roszczenia o zaptate wynagrodzenia lub jego czesci;

2) do kwot zatrzymanych przez Wykonawce lub Podwykonawce z wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg z nim umowg
0 podwykonawstwo na poczet roszczen z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, jednak
nie wiekszych niz 10% catkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy wynikajgcego z zawartej z nim umowy.
Suma wynagrodzen nalezna Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane
roboty.
Do ewentualnych opdéznien w zaptacie zastosowanie ma art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.
Przedmiot zaméwienia finansowany jest ze srodkdéw Unii Europejskiej.

§ 17
Kary umowne

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzgdzone szkody

bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy rozumianego jako
zakonczenie catosci robot, liczonej od dnia wyznaczonego na zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy w harmonogramie realizacji prac okreSlonym w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji, liczonej od daty wyznaczonej na ich usuniecie, w wysokosci 0,05%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto niezaptaconej faktury;

5) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, w 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku nieprzedstawienia Zmawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia lub/i dokumentu potwierdzajgcego optacenie sktadki
lub raty skfadki, niezapewnienia ciggtosci, wysokosci lub zakresu ubezpieczenia,
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0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 — 5 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 16 ust. 1 niniejszej umowy liczone za kazdy dzien niezapewnienia ciggtosci,
wysokosci lub zakresu ubezpieczenia lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentu  potwierdzajgcego zawarcie umowy  ubezpieczenia, zakresu
ubezpieczenia, optacenia skfadki bgdz raty sktadki;

9) w przypadku niezapewnienia ciggtosci i wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 i 5 niniejszej umowy, W wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien niezapewnienia ciggtosci i wysokosci tego zabezpieczenia;

10)w przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osoby wykonujgcej
czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 11 zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02% wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 16 ust. 1, za kazdy
dzien niezatrudnienia tej osoby na umowe o prace liczac od daty stwierdzenia tego
uchybienia do dnia przedtozenia Zamawiajgcemu umowy potwierdzajacej, ze osoba
wykonujgca czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia zostata zatrudniona na
umowe o prace;

11)w przypadku zwtoki w dostarczeniu dokumentéw/harmonograméw wymaganych
niniejszg umowg Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wySoKoscCi
100,00 zt za kazde rozpoczete 24 godziny zwtoki liczone za kazdy dokument.

3. Kary umowne wymienione w ust. 2 podlegajg sumowaniu, w przypadku jednoczesnego
zaistnienia kilku okolicznosci uzasadniajgcych ich natozenie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty naliczonych kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy — w sytuacji, gdy nie sprzeciwiajg sie temu przepisy powszechnie obowigzujgce.

5. tgczna wysokos¢ kar pienieznych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie moze
przekracza¢ 20% wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztéw zwigzanych
z usunieciem szkody na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

7. W razie wystgpienia opdznien lub innych okolicznosci zawinionych przez Wykonawce,
a skutkujgcych utratg dofinansowania Ilub korektg finansowg natozong na
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ wystgpienia w stosunku do
Wykonawcy z roszczeniem o zaptate utraconego dofinansowania.

8. Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 16 ust. 1, chyba, ze odstgpienie nastgpito z powodu zaistnienia istotne;j
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a odstgpienie od umowy
nastgpito w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 18

Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie niniejszej
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umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadkach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2

PZP.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze

zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do

momentu powziecia wiadomosci o odstgpieniu.

Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w catosci

badz w czesci, ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego

w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie okreslonym w § 2 ust.
4 niniejszej umowy;

2) opodznieniu w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcego 15 dni wzgledem
harmonogramu ustalonego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy;

3) stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad istotnych nie kwalifikujgcych sie do
usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé, albo
ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego
przez Zamawiajgcego;

5) gdy Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego w tym
wezwaniu terminu, nadal narusza prawo i postanowienia niniejszej umowy;

6) trzykrotnego zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu umowy z wadami, jezeli
Z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

7) Wykonawca zawrze umowe z Podwykonawcg z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy;

8) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robot dtuzej niz 5 dni
roboczych pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, albo wystepuje
nieuzasadnione opdznienie w ich wykonywaniu na tyle istotne, ze istnieje realne
zagrozenie nieoddania przedmiotu umowy w wymaganym terminie;

9) w przypadku, gdy nie zostanie przedtozony dowdd posiadania ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 10
ust. 7 niniejszej umowy;

10) w przypadku niezapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wymaganej wysokosci przez caty okres trwania niniejszej umowy oraz okresu
rekojmi;

11)w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

i utraconych korzysci w petnej wysokosci w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.
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W przypadku rozwigzania niniejszej umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,
Wykonawca na swéj koszt uporzadkuje i zabezpieczy teren budowy, a Strony sporzadza
razem protokot przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji rob6t wedtug stanu
na dzien rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca jest zobowigzany usungé z terenu
budowy urzgdzenia przez niego wniesione, w terminie do 5 dni roboczych po
rozwigzaniu umowy pod rygorem usuniecia urzgdzen przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Protokoty, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zostang sporzgdzone nie
pozniej niz w ciggu 5 dni po rozwigzaniu niniejszej umowy. W razie, gdyby ktérakolwiek
ze Stron nie stawita sie w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin
dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie — bedzie uprawniona do jednostronnego
sporzadzenia wymaganych protokotéw. Protokdt sporzadzony 2z zachowaniem
powyzszej procedury bedzie wigzacy dla drugiej Strony.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty
i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego stanowig jego wtasnoé¢ i pozostajg w jego
dyspozyciji.

§ 19
Zmiany umowy
. Z zastrzezeniem wyjgtkéw przewidzianych w niniejszej umowie, wszelkie jej zmiany
wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.

Istotna zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna:

1) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje, zakres lub termin wykonania niniejszej umowy;

2) z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonywania umowy;

3) w zakresie terminu wykonania umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy —
w sytuacji, gdy mozliwe jest wprowadzenie rozwigzania zamiennego skutkujgcego
zmniejszeniem ceny na wykonanie przedmiotu umowy Ilub skrécenie czasu
wykonania,

4) z Kkoniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru robét spowodowanej
podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jakosci i sposobu prowadzenia robét budowlanych;

5) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiajgcego;

6) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu
niniejszej umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

7) z powodu istotnych brakéw lub bteddw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa;

8) z powodu wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;

9) z powodu zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot;

10)z powodu wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami przez lub na zlecenie Zamawiajgcego, przy czym zmiany te ograniczajg
sie do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;
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11) w przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sytuacjach
przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy;

12)w przypadku koniecznosci zaktualizowania harmonograméw przewidzianych
W umowie;

13) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

14) w przypadku wprowadzenia dodatkowych terminoéw ptatnosci za zrealizowane prace.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa réwniez w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce. W takiej sytuacji kazda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, moze zwréci¢ sie do drugiej
Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
(w przypadku wniosku Wykonawcy, wraz z wnioskiem zobowigzany jest on do
przedstawienia dokumentéw majgcych uzasadni¢ zasadnos$¢ dokonania zmiany, w
szczegolnosci przedstawic kalkulacje zmiany ceny);

4) stawki podatku od towaréw i ustug (ceny brutto okreslone w umowie ulegng
odpowiedniej zmianie, w taki sposéb, aby wynikajgce z umowy ceny netto pozostaty
niezmienione);

5) w przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia (innych niz wskazane powyzej), ktérej to zmiany, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mozna byto przewidzie¢, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy.

. W przypadku, o ktéory mowa w ust. 3 pkt 5), wynagrodzenie Wykonawcy bedzie mogto
by¢ waloryzowane w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw bedzie
wynosit o co najmniej 5% wzgledem kalkulacji kosztéw realizacji przedmiotu umowy i
wysokosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktérg przyjat Wykonawca kalkulujgc swoje
wynagrodzenie wskazane w ofercie. Kalkulacje takg Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dacie podpisania umowy pod rygorem nieuwzglednienia
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia. Kalkulacja ta powinna wskazywaé¢ na katalog
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce i udziat procentowy poszczegolnych kosztow i
elementéw cenotwdrczych w wynagrodzeniu Wykonawcy. Poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert. Jesli Zamawiajgcy wniesie
uwagi do przedstawionej kalkulacji (np. dotyczgce zbyt ogdlnego katalogu kosztow)
Wykonawca zobowigzany jest uszczegétowi¢ kalkulacje w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania w tym zakresie wezwania Zamawiajgcego, pod rygorem nieuwzgledniania
przysztego wniosku o waloryzacje wynagrodzenia.
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Waloryzacji ulega ta czeS¢ umowy, ktora nie zostata jeszcze zaptacona przez
Zamawiajgcego. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przed datg ztozenia wniosku.

Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o przestanke wskazang w ust. 3

pkt 5, nastgpi na wniosek Wykonawcy, ziozony najwczesniej po uptywie petnych 6

miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Strony uzgodnig poziom wzrostu

wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty wplywu wniosku do Zamawiajgcego wraz

Zz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 4.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia

wzgledem ceny lub kosztu wynosi 5 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego

w dniu zawarcia umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3

ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg

roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz

z aneksami przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja

wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia

bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcag

a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci wskazanych

w ust. 3 jest przeditozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego wniosku w tym

przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

1) wskazanie przepiséw, ktére ulegly zmianie (z okresleniem daty wejscia w zycie
zmian) oraz szczegoétowe uzasadnienie wptywu tych zmian na koszty wykonania
zamowienia, i doktadne okreslenie wysokosci zmiany tych kosztow;

2) okreslenie wysokosci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegotowej
kalkulacji kwoty o jakg wynagrodzenie ma ulec zmianie;

3) wskazanie daty, od ktérej nastgpi badz nastgpita zmiana kosztéw realizacji
przedmiotu umowy (nie wczesniejszej niz data wejScia w zycie wiasciwych
przepisow).

W przypadku zmiany cen w gore Wykonawca sporzgdzi stosowny aneks i dostarczy go

Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia za przedmiot

umowy w doét. Zmiana ta, co do zasady, nie wymaga aneksu do umowy (chyba, ze

wniesie 0 to jedna ze stron). Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie

0 wprowadzeniu zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do obnizenia wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiajgcego.

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia wystepuje

Wykonawca, zobowigzany jest on zatgczy¢ do wniosku, dokumenty uzasadniajgce

zmiane kosztoéw wykonania zamoéwienia oraz wysokos$¢ tej zmiany, w szczegdlnosci:
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1) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikéw, biorgcych udziat w realizacji
umowy (ze wskazaniem wysokos$ci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie) do
ktorych zastosowanie znajdzie zmiana przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdego z tych pracownikow odpowiadajgcej zakresowi prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy — w przypadku przestanki, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1);

2) pisemne zestawienie wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizacji umowy (ze
wskazaniem wysokosci dotychczasowej i po zmianie), podlegajgcych obowigzkowym
ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do ktérych
zastosowanie znajdzie zmiana przepisébw o zasadach podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepiséw o wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot skfadek uiszczanych
na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdej z tych osob odpowiadajagcej zakresowi prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy — w przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2);

3) pisemne zestawienie wptat do PPK dotyczgcych oséb biorgcych udziat w realizacji
umowy (ze wskazaniem wysokosci dotychczasowej i po zmianie) do ktérych
zastosowanie znajdzie zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK wraz
z podaniem kwot wptat do PPK oraz okre$leniem czesci wynagrodzenia kazdej
z tych oséb odpowiadajgcej zakresowi prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy — w przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3);

4) dokumenty potwierdzajgce wzrost cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy i kalkulacje przedstawiajgcg wptyw tej zmiany na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadki przestanki wskazanej w ust. 3
pkt 5).

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Zamawiajgcy, jest on

uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentow, z ktorych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie okolicznosci, na ktére sie powotuje, majg wplyw na koszty
wykonania zamowienia, w tym przediozenia odpowiednich zestawien, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zagdania Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia

wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowg

w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia, ma prawo

odmowy wyrazenia zgody na proponowang zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci,

wytgcznie, jezeli Strona wnioskujgca nie wykazata w sposéb wskazany w ustepach
powyzszych wysokosci zmiany kosztow realizacji umowy, w szczegodlnosci za$ gdy
zmiana przepiséw nie ma wptywu na zmiane kosztéw realizacji umowy.

Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany

wynagrodzenia, ma obowigzek przedtozenia Stronie wnioskujgcej odpowiedzi na

wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na wnioskowang zmiane,
uzasadnieniem odmowy uznania zasadnos$ci wniosku, bgdZz wezwaniem do uzupetnienia
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dokumentow koniecznych do prawidtowej analizy ztozonego wniosku, w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wniosku — z zastrzezeniem odmiennych postanowien ust. 7.

Ponadto, Strony majg prawo do przediuzenia terminu wykonania robé6t o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu,

w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, W szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy (pdzniejszego niz pierwotnie przewidziany w § 2 ust. 4),
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, lub
wystepujacych kolizji z réwnoczesnie prowadzonymi innymi inwestycjami na terenie
Stacji - w zakresie w jakim ma lub moze mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt;

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej:
umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwieh dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdéd bgdz pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdw,

5) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

6) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiadciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) wystgpity okolicznosci, ktérych przyczyny lezga po stronie Zamawiajacego
(w szczegodlnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac
przez Zamawiajgcego), a ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
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wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z  wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposab istotny od przyjetych
w dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu.

Ponadto zmiana umowy jest dopuszczalna:

1) gdy tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 15% wartosci umowy brutto wskazanej
w § 16 ust. 1 niniejszej umowy lub

2) gdy nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Po wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane postanowien niniejszej

umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego na

pismie.

W przypadku niewykonania/zmiany wykonania jakichkolwiek robét lub niedostarczenia

jakichkolwiek materiatdbw niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie zostanie

odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu przez

Zamawiajgcego wartoéci niewykonanych robét, zastgpionych innymi robotami lub

niedostarczonych materiatbw na podstawie Srednich cen SEKOCENBUDU dla

wojewodztwa matopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze
rozliczenie.

§ 20
Koordynacja w zakresie BHP

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) zawarte zostanie porozumienie w sprawie
zasad wspoOtpracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracodawcéw, ktorych
pracownicy wykonujg prace na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
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w Krakowie i ustanowiony zostanie koordynatora ds. BHP.

§21
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, stanowigcych tajemnice stuzbowa
lub inng informacje prawnie chroniong dotyczgcg Zamawiajgcego.

2. Wymaga sie, aby wszystkie dokumenty, zwigzane z realizacjg umowy, sporzgdzone
w jezyku obcym, byly sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

3. Niewaznos¢ ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
catej umowy. W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien umowy zostanie
prawomocnie uznane za niewazne, w jego miejsce stosuje sie odpowiedni przepis prawa
powszechnego.

4. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg odpowiednio
przepisy ustaw: Prawo zamodwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane i inne
przepisy powszechnie obowigzujgce wtasciwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy.

6. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw moggcych zaistnie¢ w zawigzku z niniejsza
umowg jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Poprzez okreslenie ,dni” wystepujgce w niniejszej umowie Zamawiajgcy rozumie
nastepujgce po sobie dni kalendarzowe, a przez ,dni robocze” rozumie kazdy dzien
tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
sobot.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:

1. Zatgcznik 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

2. Zalgcznik 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy szczegotowy realizacji prac

3. Zatgcznik 3 — Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia

4. Zatgcznik 4 — Dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje oséb wykonujgcych przedmiot
umowy

5. Zatgcznik 5 — Oswiadczenie, iz osoby wykonujgce ustugi okreslone w § 6 ust. 12
zatrudnione sg na umowie o prace

6. Zatgcznik 6 — Wykaz podwykonawcéw i podmiotow na ktorego zasobach polega
Wykonawca.

7. Zatgcznik 7 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (uproszczony)

8. Zatacznik 8 — Wykaz Podwykonawcow

9. Zatgcznik 9 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem potwierdzajgcym cene oferty

*) niepotrzebne skresli¢

31



