Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2023

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,
a
PESEL zam. ............prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczg

pOd frmq e eeeeiriee e .. pOd adresem  ....ioieiiie e, posiadajgecym wpis  do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] Rzeczypospolitej Polskiej, NIP

, Regon......, zwanym dalej Wykonawcq, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa™,

. z siedzibq W ........................., wpisang do rejestru przedsiebiorcow

Krajowego  Rejestru  Sgdowego,  prowadzonego  przez  Sgqd  Rejonowy — w
...(miasto, wydzial), pod nr KRS ................, NIP ....ccoevnnn, REGON

..................... kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej Wykonawcg

reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej/uprawnionych do {gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z
informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,, Przebudowa mostu na rzece Liwie w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina” (Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:



1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalagcznikami, w szczegolnosci dokumentacjg projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik
nri,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami - Zatacznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatgcznik nr 3.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzszg zawodowa starannoscig wszelkich robot i czynno$ci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i SST) oraz innych informacji majgcych wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stluzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY



Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczgc od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu

dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy zostang wykonane w terminie 200 dni od

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ........... , przy czym nie pozniej niz do 15.12.2023 r.

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot poprzedzong wpisem kierownika

budowy/robot do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych

Umowag, potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru

koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowaw §

18 ust. 11§ 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru

koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynnosci

odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego

harmonogram stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote  ..ccceviiiiiiiiiennen. zt  (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powiekszong 0 nalezny
podatek od towarow 1 ustug w kwocie ......ccccecveriienen. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ................c.e........ 2l (stownie ztotych:
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................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od

towarow 1 ushug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty

podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy

ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, w szczegdlno$ci gdy suma podatku od towardw i

ushug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od

towarow i ushug z ust. 1, wymagac be¢dzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug,

wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajgca

ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Strony moga zada¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dostepne
na stronie internetowej:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/w
ybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
- za$§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, w oparciu o0 inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy S$rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktérych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmnie;j
0 +/- 4%, tj. wyniesie Wsr < 96,00 lub Wsr > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢
bedzie odpowiednio do miesigca przypadajacego po uptywie 6 miesiecy od dnia ztoZenia
Oferty, ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie
zlozenia zadania zmiany, wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali
miesigca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie, a jego skuteczno$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nastepujacych warunkow:
a) uptyneto minimum 6 miesigcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Zzadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 45 dni i nie
pozniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 3,
obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do dnia
zakonczenia robot budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni wskaznik
miesigczny opublikowany w dacie zloZenia zadania zmiany zaptaty i nie bgdzie on juz
podlegat dalszej waloryzaciji,

c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 10,



4) Waloryzacja nast¢puje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zgdania waloryzacji szczegdtowego sposobu wyliczenia, o ktorym mowa
w pkt 10, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

5) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlega¢ bedzie wylgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
wykonywane po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy i pozostate do wykonania
do czasu zakonczenia robot,

7) w przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej
kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,

8) waloryzacji niec bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

9) waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uplywie tego terminu wynagrodzenie nie begdzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kz = Kp * Ws / 100,
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
W — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikow dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:
We=(W1+W2+ ...+ W) /n
gdzie:
W1 - obowigzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji
budowlano-montazowej (A) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uplywie 6 miesigecy 0od dnia zlozenia Oferty
Wh - kolejne obowiqzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesieczne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego
miesigca, ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiecznym opublikowanym w
dacie ztozenia Zgdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

8. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5.

9. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktdrej mowa w
art. 439 Pzp.

10. W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.



11. Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajgcego.

12. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

13. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktérymi zawarl umowg¢ na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalonag w dotgczonym do
faktury zestawieniu warto$ci wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$§ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Do dnia odbioru koncowego robot wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami
przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie po6zniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot, w oparciu o protokot odbioru koncowego robot.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem wartosci
wykonanych robot, przedstawi:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur.

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych roboét
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

3) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5
pkt 3 i 4, lub w przypadku wykazania zaleglo$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
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nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

i doreczona do siedziby Odbiorcy

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Pfatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie do 30 dni, liczac
od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie datg obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedqcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

12. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacj¢ ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt wykonany przez Wykonawce (np. w drodze aktualizacji
projektu tymczasowej organizacji ruchu dostarczonego przez Zamawiajacego, dla ktdrego
zatwierdzenie utracito juz waznos¢) oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem
ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie
wynikajacym z uzgodnien z wtasciwymi zarzadcami drog.

2. Wszelkie materiatly rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowiazek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawg

0 odpadach.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym mowa w ust. 1. W trakcie
prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac oznakowanie
terenu budowy, jak i1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak

i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych shuzb,

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czionkow

swojego personelu przepisow BHP.

Wykonawca bedzie Scisle przestrzegal wszelkich przepisow powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy 1 przebywania na terenie budowy o0sob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglgdnieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przediozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegélnosci

w przypadku opoznien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca

przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obshuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i SST
niezbedne do wykonania kompletnych robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu dopuszczenia do uzytkowania lub uzyskania administracyjnej
decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametréow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i SST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajgcego
w calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie, w tym rowniez zimowe, o0znakowania terenu budowy oraz pozostatego
oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robot 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i1 ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci sluzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zapewni faczny udzial pojazdéow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem

art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajacego

o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, SST oraz decyzji
administracyjnej zezwalajacej na realizacj¢ robot budowlanych.,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczne;j, o ile bedzie to konieczne,



4)
5)

odbior robot,
zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 i 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny calkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okre$lonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , €0 stanowi kwotg ....................... zt (stfownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokosciach i terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOtg ......ccccovviernens 7,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ........ccccoeeen.. z1,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnieciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
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sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjna nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty w okresie nie krotszym niz od

dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie

opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy 1 polisy ubezpieczenia. W

przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie

dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢

Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i

polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy

i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przediuzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez

Wykonawcg powyzszych dokumentéow w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,

Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do

dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci

z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod, powstatych

w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIe ..., ,



posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnos$ci ........ccoceeveeerieneennnne 1) GRS I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktu 1 realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
..................... jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni sg do wstgpu na teren budowy i kontroli robot
w kazdym czasie.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 1 i 2.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ...........ccovevieiiiiiiiieiecc e :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosc .....ooceeveeeieenieeienne. 111 (O SRRRR
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dor¢czona, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac¢ zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmienic¢
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z Zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwac¢ dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od zawartej Umowy.

§ 12
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PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedlozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow Kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie
umowy O prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub

13



podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego0 W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczego6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikoéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spetniania ww.
obowigzkow, w szczegodlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY
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Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgs$ci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ postawiono
wymog, ze kluczowe czesci zamowienia zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

(w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia

proponowanego podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg¢$ci

Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W

przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czg¢sci zamdwienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca, 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1  wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),
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6.

10.

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikoéw Zamawiajgcego w realizacji zadan
objetych Umowga zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktérego powotywat si¢ Wykonawca, jest przediozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o nastepujacej tresci:
»Podwykonawca os$wiadcza, zZe nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego o§wiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane badz dokona¢
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczeg6lnosci za$ z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,

niespelnienia wymagan okre§lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 6,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane begdzie

za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
Procedur¢ powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
uméw. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w Kkazdym za$§ przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robo6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
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21.

22.

23.

24.

z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane i poswiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, tO
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote rdwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawc¢ w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktéoremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
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25.

wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkoéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w SST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardw

i odbioré6w niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzagdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegOlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatdbw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robodt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia robdot budowlanych lub  zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie
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1.

2.

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
| protokoét uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
zZ uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogobw lub nakladow wilasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu ich wusuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i

technicznej przedmiotu umowy,
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego i zagda¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego cz¢sci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub witasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce co hajmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego, pod rygorem

niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
4) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robdt w terminie 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru potwierdzonej
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,
przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
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zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatlow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kiecrownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz ze szkicami
powykonawczymi elementéw robot wykonanymi przez geodete i potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru,

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersjg papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego

usunigcie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1, 2, 3, 4,6, 7, 8110 w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug za kazdy
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli
przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajgcy lub
inspektor nadzoru,
za nieprawidlowosci polegajace na:
a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
b) brakach w oznakowaniu,
c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscig
w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towardw 1 ustug za kazdy dzien wystgpowania
nieprawidlowosci,
za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw
i ustug za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,
za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug za kazdy dzien kierowania robotami przez inna osobg¢ niz wskazana w ofercie,
za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towarow i ustug za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzedlozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,
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3.

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazdg osobg,

13) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardw i ustug. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

cze$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego  okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,
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2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majagtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czg$¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mie¢
zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany
jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach
Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot, okreslonym
w ofercie Wykonawcy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na
podstawie Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia

| wlasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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8.

10.

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace

do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zglosit Wykonawcy
wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie czeSciej niz raz W roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
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18.

19.

20.

gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowe¢ wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rgkojmia zostanie
wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych prac we wcze$niej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja zawarcia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robot, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie
krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas usunigcia
ich skutkow, z mozliwoscia uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,
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c)

d)

f)

9)

h)

)

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych  w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogtly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlno$ci: powddz, pozar i inne klgski zywiolowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

Zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

Zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawne] w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

29



powyzsze okoliczno$ci moga spowodowac¢ wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw

na

termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezb¢dny do

usunigcia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)
3) z

a)
b)

4)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowsa, SST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,
gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,
konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,
wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
miany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
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przez strony,

3. Strona wystepujgca o zmian¢ postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na piSmie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.

5. Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

7. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzedniag zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
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iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

Zrodlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujgcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podje¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do kofica gwarancji lub rgkojmi, chyba zZe

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore Swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktoére wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzys$ci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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2. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SWZ) oraz zalagcznikami, w szczegolnosci dokumentacjg projektowa wraz z
uzgodnieniami oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik
nri,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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