Umowa SA.271.....2023
zawarta w dniu ...... 2023 roku w Jadownikach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko, NIP: 8690004450, reprezentowanym przez

Pawta Dziegielowskiego — Nadlesniczego Nadlesnictwa Brzesko, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

prowadzgcym dziatalnosc¢ gospodarczag pod firma: e ul. ey

NIP: ... REGON: ... zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Niniejszg umowe sporzadzono na podstawie wynikbw wyboru ofert w postepowaniu nr
SA.270.2.21.2023, do ktérego nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamdéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§1

1. Przedmiotem umowy jest petnienie przez Wykonawce kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalnym z
przeznaczeniem pod kancelarie Lesnictwa Melsztyn.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego zadania we wszystkich branzach robét
wynikajgcych z opracowanej dokumentacji technicznej oraz Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej, a takze wszystkie czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy
(Dz. U. 2023.45) i umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z umowg, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, przedmiarem robot,

dokumentacjg techniczng i Szczegdtowag Specyfikacjg Techniczng,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych

do obrotu i stosowania,

c) sprawdzanie, odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu Ilub zanikajgcych;

sporzadzanie protokotéw z odbioru tych robot,

d) weryfikacja prac geodezyjnych przeprowadzonych przez wykonawce robét budowlanych,



e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie

rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

f) rozliczanie powykonawcze wykonanych robot (sprawdzanie ilosci robot, potwierdzanie
zapiséw w dzienniku budowy, potwierdzanie i przygotowywanie dokumentéw do ptatnosci

koncowych),
g) kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania,

h) sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu raz w tygodniu raportu dotyczgcego

wykonania robét.

Wykonawca ma prawo:

a) wydawac kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w

budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

b) Zzada¢ od kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng

niezgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca bedzie nadzorowat realizacje zadania w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 (trzy) razy w tygodniu oraz na
wezwanie kierownika robét lub Zamawiajgcego.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robo6t budowlanych.

Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja techniczna,
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna, obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa

o roboty budowlane, ktére sg znane Wykonawcy.

§2
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy
innymi nastepujgce obowigzki:
a) Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang nadzorowanego zadania, w tym z warunkami

technicznymi oraz warunkami terenowymi,
b) Zapoznanie sie z terenem nadzorowanego zadania,

c) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow

Zamawiajgcego, w tym:



kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci roboét); w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz

potwierdzenia obecnosci na budowie poprzez dokonanie stosownego zapisu;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze koncowe

rozliczenie finansowe i iloSciowe budowy

kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian

w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy).

d) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robdt i przedstawicielem Zamawiajgcego

e)

f)

)

h)

watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania roboét, zasiegajgc w razie

potrzeby opinii autora opracowania,

Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania (jesli bedg zwotywane);

Sprawdzanie posiadania przez kierownika robét odpowiednich dokumentow (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakosc lub tez w razie
zastrzezen dotyczgcych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania roboét i zgdania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych Ilub zamiany ,wadliwego” materiatu

z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdbw i  wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg
techniczng, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy i mogacy
narazi¢ Zamawiajgcego na straty, dokonuje odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy do

wstrzymania robot wigcznie informujgc o tym fakcie zamawiajgcego i kierownika budowy.

Sprawdzanie = kompletnosci  przedstawionych  przez  wykonawce  dokumentow
i zadwiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia

odbioru;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych

na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowac



zagrozenia dla osob przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace

budowlane;

j) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych od
zatozeh technicznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania

w celu ewentualnego uczestnictwa zamawiajgcego w czynnosciach odbioru tych robdét.

k) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca oswiadcza, iz przy realizacji przedmiotu umowy nadzér inwestorski sprawowac
bedzie ..., nr uprawnien ... wydane w dniu ... r. przez ....
. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat
Zz nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami

wiedzy technicznej, etykg zawodowq oraz postanowieniami umowy.

§4
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego:
- od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robét budowlanych,

- do dnia protokolarnego odbioru kornicowego robé6t budowlanych.

§5

Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

e ...,00 z netto (stownie: ... ztotych i 00/100),

e podatek VAT ...%¢j. ...,00 zt (stownie: ... ztotych i 00/100),

e ...,00 zt brutto (stownie: ... ztotych i 00/100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje catos¢ kosztéw i wydatkdw niezbednych do
zrealizowania catosci przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych umowa i nie podlega
waloryzacji w okresie realizacji umowy.
Zamawiajgcy dokona zapfaty za wykonany nadzor inwestorski po protokolarnym odbiorze
koncowym rob6t budowlanych, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury.

§6
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego



okreslonych niniejszg umowg oraz przepisami prawa.
Wykonawca os$wiadcza, Zze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dowodem czego jest

zatgczona do umowy kopia zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§7

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zapfaty kar umownych:

1) za kazda nieobecnos¢ Wykonawcy przy czynnosciach, ktore powinien wykona¢ na
podstawie niniejszej umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§5ust 1,

2) za kazde nieterminowe wykonanie czynnosci objetych niniejszg umowg — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

3) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 brutto.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie przez

Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w

wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 brutto.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é

zastrzezonych kary umownych w przypadku, gdy naliczona kara umowna nie pokryje szkody

w petnej wysokosci.

§8

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania terminu

dodatkowego, w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie przystgpi do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub bez
uzasadnionej przyczyny przerwie ich wykonywanie przez okres dtuzszy niz 3 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie rozpocznie ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doreczenia tego wezwania,

2) gdy Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu powierzonych mu obowigzkéw przez co
najmniej 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie bedzie ich
kontynuowac po uptywie 2 dni roboczych od dnia doreczenia tego wezwania,

3) naruszenia przez Wykonawce lub osoby, za pomocg ktorych wykonuje niniejszg umowe,
przepisdw prawa w zwigzku z czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,

4) utraty przez Wykonawce lub osoby, za pomocag ktorych wykonuje niniejszg umowe
uprawnien, koncesji, licencji, zezwolen wymaganych przy wykonywaniu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosC rozwigzania niniejszej umowy w trybie

natychmiastowym, w przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg nadzorowanych robot.



W takim wypadku rozliczenie za prace wykonane przez Wykonawce zostanie ustalone
proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robét budowlanych.

W terminie 7 dni od dnia rozwigzania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw administracyjnych, itp. dotyczgce
nadzorowanego zadania, znajdujgce sie¢ w posiadaniu Wykonawcy oraz udzieli

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych nadzorowanych prac.

§9
Wszelkie zawiadomienia i wezwania, wynikajace lub zwigzane z umowg bedg miaty forme
dokumentowa.
Zawiadomienie i wezwanie otrzymane w dniu innym niz dzien roboczy albo po godzinie 15:00
W miejscu otrzymania, bedzie uwazane za doreczone nastepnego dnia roboczego.
. Adresy Zamawiajgcego do korespondenciji dla wszelkich zawiadomien i wezwan,
wynikajgcych lub zwigzanych z umowag sg nastepujace:
- adres do korespondenciji tradycyjnej: Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko
- adres e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl
. Adresy do korespondencji Wykonawcy dla wszelkich zawiadomien i wezwan, wynikajgcych lub
zwigzanych z umowg sg nastepujace:
- adres do korespondenc;ji tradycyjney: ...
- adres email: ...

-nrtel.: ...

§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych do tych ustaw.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie aneksow sporzgdzonych na
piSmie pod rygorem niewaznosci.
Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy jest sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla stron.

Zamawiajacy Wykonawca


mailto:jerzy_mackowski@poczta.onet.pl

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy z zatgcznikami
2. Dokumentacja techniczna budowy Kancelarii Lesnictwa Melsztyn



