Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
wRemont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej
w Malechowie”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Malechowo

REGON: 330920920
NIP: 499-053-04-07
Adres: 76-142 Malechowo 22A
Strona internetowa: www.malechowo.pl
Strona prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
Godziny urzedowania: poniedziatek — $roda: 7.15 — 15.15, czwartek: 7.00 — 16.00,
piatek: 7.00 — 14.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Malechowo
76-142 Malechowo 22A
E-mail: urzad@malechowo.pl
Nr telefonu: (94) 31 —40 — 561
Nr faksu: (94) 31 — 40— 594

ZATWIERDZAM

Elektronicznie

KrzySZtOf podpisany przez

Krzysztof Jarotek

Data: 2024.10.16
Ja rOte k 07:44:37 +02'00"

Malechowo, dnia 16 pazdziernika 2024 r.


http://www.malechowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
mailto:urzad@malechowo.pl

Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
wRemont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczaca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial 111. Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

Rozdzial V. Zaméwienia cze¢$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamoéwienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamoOwienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postepowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spetienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe srodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania ofertg.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktoérych
zamawiajacy bedzie komunikowat si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysytania 1 odbierania korespondencji
elektronicznej.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajagcego z wykonawcami
W inny sposob niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania i sktadania ofert.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotgczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXYV. Informacje o formalnos$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024
wRemont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.
Migjsce publikacji ogloszenia o zamowieniu:
1) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;
2) strona prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo
na ktoérej udostepniane bedg réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |l. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACIJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwosciag prowadzenia
negocjacji.

RozbpziAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie prac remontowych kos$ciota, zgodnie z
zalaczonym do zamowienia projektem budowlanym pn. ,,REMONT KOSCIOLA
PARAFIALNEGO pw. MB GROMNICZNE]J] W MALECHOWIE”. Prace te maja za
zadanie przywrdci¢ pierwotny wyglad oraz poprawié¢ stan techniczny kosciota.
Zakres robot (remontu) obejmuje wykonanie:
1) zgodnie z zataczona dokumentacjg projektows:
a) naprawa portalu i $cian szczytowych koSciola w zakresie renowacji elementow
ceglanych,
b) odtworzenie tynkow zewnetrznych kosciota,
C) odtworzenie tynkow wewnetrznych wiatrotapu kosciota o powierzchni ca.15 m2,
d) renowacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,
e) wymiana stolarki okiennej w zakrystii,
f) remont posadzki wiatrotapu koSciota o powierzchni ca. 5 m2,
IUwaga! Cze$¢ prac wskazanych w dokumentacji projektowej zostala wykonana
wczesniej i nie podlega wykonaniu w niniejszym postepowaniu.
2) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dn. 06.07.2022 r. — renowacja taw i
przedpiersi taw — w ilo$ci: tawka — 1szt., przedpiersia taw — 1 szt.,
z uwzglednieniem zapisow SWZ.
Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji
projektowe;j:
1) Projekt budowlany Remontu Kosciota Parafialnego pw. MB Gromnicznej w
Malechowie”,
2) STWIOR,
3) Przedmiary robot.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
i harmonogramu rzeczowo — finansowego (Zatgcznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym, nalezy je
zweryfikowaé z SWZ i nie sa podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
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Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8§ do umowy.

4. Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

5. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) nalezy zapewni¢ mozliwo$é korzystania z budynku na potrzeby parafii.

2) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

5) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejagca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
13) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i wurzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
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w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowac¢ skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastagpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.
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7.

10.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymoég nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o§wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy 0 podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sOb, objetych klauzulg
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspélny Stownik Zamowien (CPV) — 45.21.23.61 — 4 — Roboty budowlane w zakresie

kosciotow.

RozDpZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PLATNOSCI.

1.

2.

Termin realizacji zaméwienia:

1) termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane w nastepujacy sposob:

1) Faktura czesciowa wystawiona przed koncem 2024 r. w wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

2) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncows
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podziatu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

R0ZDZ1AL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

2.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czg$ci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamoéwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
w przypadku podziatu na cze¢$ci zagrazataby prawidtowej realizacji calo$ci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
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ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia zamoéwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

Rozpz1AL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamdwienia.

Zamawiajacy zada wskazania cz¢$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcéow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajagcy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspodlna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé¢

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposéb sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspoélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ2);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu i1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);

sklada kazdy z partneréow konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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RozDZIAL |IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $srodkéw dowodowych

oraz innych dokumentéw lub o$§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsg, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osoba fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny,

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z prawa ochrony $§rodowiska, prawa pracy lub
przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pienigzna;

c) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
a lub b;

d) w stosunku do ktérego otwarto likwidacjg, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;

e) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
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3)

dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
dowodow;

f) jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktorego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dhlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo miec¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkow dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wpltywaé na czynnosci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

(Dz. U. 22022, poz. 835 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit
tacznie nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

naprawit lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez

zados$c¢uczynienie pieni¢zne;

wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie

szkodami, aktywnie wspolpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym

organami $cigania, lub zamawiajacym;

podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i1 kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu

postgpowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
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4.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawcg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegoélne
okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nic s wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozpziAt X1I. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu,

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zatagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu,

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej prawidlowe

wykonanie zamdwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zatgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu,

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamdéwienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpocze¢cie moglto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamowienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie:
dwiescie tysigcy zlotych 00/100) brutto, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument
nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje:

— 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i co najmniej 18
miesigcy doswiadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) w
petieniu funkcji Kierownika budowy/robét w specjalnosci konstrukeyjno-

10
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budowlanej oraz spelniajagcego wymagania art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z p6zn. zm.);

— 1 osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, tj.
spetlniajagcego wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022, poz. 840 z po6zn. zm.)
posiadajacego co najmniej 9 miesigczne do§wiadczenie zawodowe w kierowaniu
pracami konserwatorskimi w obiektach objetych prawng ochrong konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow;

— Zamawiajacy dopuszcza laczenie wyzej wymienionych stanowisk. W przypadku
wspolnego ubiegania si¢ wykonawcow o udzielenie zamdwienia ww. warunek
Wykonawcy ci mogg spetniac tacznie.

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen |
dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

Rozpziar. XI1l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wzér oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowodd potwierdzajgcy brak podstaw

wykluczenia, spelnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,

tymczasowo zastgpujacy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe $rodki
dowodowe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia

W wyznaczonym, nie krdotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia

podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zgda ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowigcy Zatagcznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy zlozy¢é wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmiotowych $srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych

dokumentow lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa

Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania

wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupehnienia,

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo zlozyt wadliwe

pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

11
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotdw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobOw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcewarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Rozpz1AL X1V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

wmn

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci 7.000,00 zl (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spoldzielczy w Stawnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030
z dopiskiem ,,Remont kos$ciola parafialnego w Malechowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okre§lonych w art. 98
ustawy Pzp.
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ROZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
29 listopada 2024 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

RozpzZ1AL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

2.

Postepowanie = prowadzone jest w  jezyku polskim za  posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem1: https://platformazakupowa.pl/pn/malechowo.

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy

zamawiajacym a wykonawcami w zakresie:

1) przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

2) przesytania odpowiedzi na wezwanic Zamawiajgcego do zlozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

3) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do
ztozenia/poprawienia/uzupetienia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych $§rodkéw dowodowych, innych dokumentow Ilub o$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

4) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego do zlozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych
podmiotowych $rodkow dowodowych lub innych dokumentéw Ilub os$wiadczen
sktadanych w postepowaniu;

5) przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych §rodkéw dowodowych;

6) przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajagcego wynikajace z ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych;

7) przesytania wnioskow, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

8) przesytania odwotania/inne

odbywa si¢ za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos$¢ do

zamawiajacego”.

Za datg przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji

przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez

klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego” po ktorych pojawi sig¢
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,

zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i
wiadomos$ci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu
SPAM.

5. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.
2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo — aplikacyjne umozliwiajace prace na
platformazakupowa.pl, tj.:

1) staly dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamigé min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemOw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna, inna przegladarka internetowa niz Internet Explorer,

4) wlgczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow
.pdf,

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform¢ zakupowg stanowi dat¢ oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Giéwnego Urzedu Miar.

6. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakladce ,,Regulamin" oraz
uznaje go za wiazacy,

2) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dost¢pnej pod linkiem.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélno$ci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna si¢ trescig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zakladce ,,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego’). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w
przedmiotowym postgpowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art.
221 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

8. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegblnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja si¢ w zaktadce ,,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

9. Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcoéw powinny by¢ zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych”.

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegdlnym wskazaniem na .pdf
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10.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:
a) .zip
b) .7Z

3) Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystgpuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane
za zlozone nieskutecznie.

4) Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikoéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5SMB.

5) Ze wzglgdu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejsza
weryfikacje podpisu, zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie
plikow sktadajacych si¢ na ofert¢ na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzyé zewngtrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamig¢tac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np.
osobistym 1 kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

8) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal
mozliwos¢ prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9) Zaleca si¢, aby komunikacja z wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”, nie za
posrednictwem adresu email.

10) Osobg sktadajacg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11) Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannos$cig dla podmiotu ubiegajacego si¢ o
udzielenie zamowienia publicznego 1 zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

12) Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHAL

13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

14) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
Czasu.

15) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé¢ naruszeniem
integralnosci plikow co réwnowazne bedzie z koniecznos$cia odrzucenia oferty w
postepowaniu.

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Adam Kallaur (tel. 94 31 40 576).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 692 500 244).

RozpzIAL XVIl. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 I ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.
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Rozbpziar. XVIIIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKLADANIA OFERT.

1.
2.

10.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
Oferta musi by¢ sporzadzona pod rygorem niewaznosci elektronicznie w jezyku polskim
podpisana przez osobg¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie dokumenty i o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢
wraz z thumaczeniem na j¢zyk polski.
Do oferty nalezy zalaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ os$wiadczenia i dokumenty w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem w sposob okreslony
w rozdziale XI SWZ. Poswiadczenie musi by¢ dokonane przez Wykonawce tj. osobe
upowazniong do jego reprezentacji 1 opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pelnomocnictwo musi by¢
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym wystawionym przez osob¢ upowazniong podpisujaca petnomocnictwo.
Wykonawca przed uplywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zlozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej dla sktadania oferty.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
sktadania ofert wycofa¢ oferte . Sposob dokonywania wycofania oferty zamieszczono w
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Wszystkie koszty i ryzyko zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonaweca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zataczajac stosowne
wyjasnienia, iz =zastrzezone informacje stanowig tajemnice¢ przedsi¢biorstwa. Na
platformie w formularzu sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotaczenia
czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.

Zataczajac dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w takim wypadku jest

zobowigzany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa tzn. winien zlozy¢ stosowne wyjasnienia do utajnionych
dokumentow potwierdzajacych spetnianie tagcznie wszystkich okolicznos$ci wynikajacych

z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.

j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1913 ze zm.) tj.:

1) czy ww. informacje majg charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsigbiorstwa lub sg to inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza dla
przedsigbiorcy (np. spetniajg przestanki autorskiego produktu lub produktu o
charakterze ,.know-how”) 1 jakie sg te przestanki, ktore pozwalaja uznaé, iz sg to
informacje o takim charakterze,

2) czy sa to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomosci publicznej,

3) czy przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci i jakie
sg to czynnosci (np. wprowadzone zostaty wewnetrzne udokumentowane procedury w
przedsigbiorstwie, pozwalajace przypuszczaé, ze informacje te nie moga zostac
upublicznione).

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych

formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy

komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.
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RozpziAr XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZEOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dolgczenia katalogoéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zpZ1AL XX. TERMIN SKLADANIA OFERT.

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢é w_terminie do dnia
31 pazdziernika 2024 r. do godz. 13.30.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

3. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpziAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 31 pazdziernika 2024 r. o godz. 14.00.
2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozpz1AL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwigzanych

Z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

opftat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

N

Rozpziar. XXIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkoéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedlug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiagcym Zatgcznik nr 1 do
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11.

12.

13.

SWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedlug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUnKtOW =  —=-mmmmmmm e oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty oceniangj

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesigecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 40 pkt
Gm - Gmin
gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert oferte, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposéb, o ktébrym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczes$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
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ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje;
2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

14. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

ROZDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajagcego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zaméwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozpziAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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3.

4.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktoérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwotalnie
I bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajgce;] warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastapi¢ wyltacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

c) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, zas§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostatla zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie =za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zltozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktére] mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robo6t, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
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8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpzIAE. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAE XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w zwiazku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o

ochronie danych), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Urzad Gminy Malechowo z siedziba w
Malechowo 22A, 76-142 Malechowo;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: e-mail:
iodo@malechowo.pl;

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, ktore jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 PZP;
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5)

6)

7)

8)

9)

Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4

lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy (art.

78 ust. 4 PZP);

obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio dotyczacych Panstwa

jest wymogiem okreslonym w przepisach PZP, zwigzanym z udzialem w niniejszym

postepowaniu;

w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do postanowien art. 22 RODO;

posiadajg Panstwo:

a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dost¢pu do danych osobowych Panstwa dotyczacych
(z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagaloby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku, mogg Panstwo zosta¢ zobowigzani
do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegbdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o
udzielenie zamdwienia);

b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych (z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotlu z
postepowania oraz zatgcznikow do niego);

c) zgodnie z art. 18 RODO - prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postegpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaja Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Panstwu:

a) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO;

d) przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Panstwa danych osobowych przez administratora. Organem
wlasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze Srodkow Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow w zwiazku z realizacja projektu ,,Remont kosciota parafialnego pw. Matki Boskiej
Gromnicznej w Malechowie”.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zaméwienia pn.. ,,Remont kosciola parafialnego
pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamdOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢€ netto ZamoOwienia: ..........oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaann, z1,

VAT - ... OO z1,

WartoS¢ brutto Zamowienia: ......cceeveeiiiinnneeeeiinneneeeceennns z1,

N (0107 1V (S ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy
1 nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NIP e REGON ... e
Adres, na ktéry Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualna korespondencje (skrytka
o U ) PSP RPPSPSSS

Osoba wyznaczona do kontaktéow z Zamawiajacym:
LU T 1= =1 =) 0] o LU 5
I UL g T=T =1 T

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
O mate przedsigbiorstwo,
O $rednie przedsigbiorstwo,
O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej,
O inny rodzaj.
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2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznalis$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoéwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczong.
»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e e i ,
B et e i ,
B et e i ,
B et e i ,
B et e i ,
B et e i ,
B ettt e e ,
B ettt e e, ,
B ettt e, ,
............................... LN

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania Swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki

25



Znak sprawy: RIGP.2710.10.2024

wRemont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: zakres Wyk’orijanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz : T dysponowania
c. . posiadane odpowiadajacym
Lp.| i imig, adres proponowana rola N - . L. przez
. - N Uprawnienia przedmiotowi zamowienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . 2 x Wykonawce
Zambwienia (poda¢ nazwy, adres, wartos$¢ dana osob
i inwestora realizowanych A A
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi w
' specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej
Uprawnienia do
2. kierowania pracami
konserwatorskimi
............................... CANL

Podpis 0sob uprawnionych do skltadania swiadczen woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWEA WYKONAWCY ...ttt ettt ettt ettt se et sb ekt sb e ettt e s
AdIES WYKONAWCY ... eeoiviiiiieiiiiiiiiiiestte ettt et ee et et e e ssaestaeesbeesseeensaessaesssessseenseannne nbeens

Numer telefonU  .ooveveveeeee NUMEE TAX oo en e

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cig

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
wartosé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zaméwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
usiugl w Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
............................... LN

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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UMOWA Nr ....... 12024

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu ................... 2024 1.
w Malechowie
pomigdzy:

Zamawiajacym: Gming Malechowo,

z siedzibg: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A.

NIP: 499 053 04 07

adres do korespondencji: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A.

reprezentowanym przez:
Krzysztofa Jarotka — Wojta Gminy,
zwany dalej Zamawiajacym.

a

WyYKONawea: ...
Z SICAZIDA: .o

NIP: o ,
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawcg.

Zalacznik nr 4 do SWZ

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie przepisOw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej p.z.p.

Pomiedzy Zamawiajgacym i Wykonawcg zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac remontowych ko$ciola, zgodnie z

zalaczonym do zamowienia projektem budowlanym pn. ,REMONT KOSCIOLA
PARAFIALNEGO pw. MB GROMNICZNEJ W MALECHOWIE”. Prace te maja za
zadanie przywrécic¢ pierwotny wyglad oraz poprawic stan techniczny kosciota.

. Niniejsze zamoéwienie wspotfinansowane jest ze $rodkdw Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkoéw w zwigzku z realizacjg projektu ,,Remont kosciota parafialnego pw.
Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”.

§2
. Zakres robot (remontu) obejmuje wykonanie:
1) zgodnie z zatagczona dokumentacjg projektows:
a) naprawa portalu i $cian szczytowych kosciota w zakresie renowacji elementow
ceglanych,
b) odtworzenie tynkow zewngtrznych kosciota,
€) odtworzenie tynkéw wewngtrznych wiatrotapu kosciota o powierzchni ca.15 m2,
d) renowacja stolarki drzwiowej oraz okiennej,
e) wymiana stolarki okiennej w zakrystii,
f) remont posadzki wiatrotapu kosciota o powierzchni ca. 5 m2,
IUwaga! Czes¢ prac wskazanych w dokumentacji projektowej zostala wykonana
wczesniej i nie podlega wykonaniu w niniejszym postepowaniu.
2) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dn. 06.07.2022 r. — renowacja taw i
przedpiersi taw — w ilosci: fawka — 1szt., przedpiersia taw — 1 szt.,
z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
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2. Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji
projektowe;j:

4) Projekt budowlany Remontu Kos$ciota Parafialnego pw. MB Gromnicznej] w
Malechowie”,

5) STWIOR,

6) Przedmiary robot.

3. Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

4. Inne wymagania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) nalezy zapewni¢ mozliwo$é korzystania z budynku na potrzeby parafii.

2) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegblnosci jego dozor.

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

5) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejagca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do mnaprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczg¢ciem robot.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
13) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i wurzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
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w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robodt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymoég nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

6. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o§wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 5. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 5, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

7. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajagcego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sOb, objetych klauzulg
wskazang w ust. 5, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien podpisania umowy,
1 T PP PP
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§ 4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacjg projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte] umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
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sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemne]
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
L) ,
2)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,

zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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10.

11.

12.

robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposob pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialdow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzgdkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujgcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczego6lng ostrozno$¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzef tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
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24,

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasSiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuni¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zaréwno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowg zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
i urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.
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Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbiorow czgsciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zataczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzér i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

5) Nadzér i Zamawiajagcy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczone;j
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpocze¢cia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajgcego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
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ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbioér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokét z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika robdt o podjeciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamowienia: ...........oevieiiiiiiiiiiiiiiiiin, ,

VAT - ... b S z1,
Wartos$¢ brutto calego zamowienia: .......coceveviiiniiiiiiiiiiiiiiinnnn zk,
S OWIIIC: ... e

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
i nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
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Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majgtkowe wobec Zamawiajgcego z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane w nastgpujacy sposob:

1) Faktura czg¢$ciowa wystawiona przed koncem 2024 r. w wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym;

2) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podzialu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie oplacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dor¢czenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma platnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykres§lonych 1 przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatno$§¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

opdznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
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W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwiazku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwotg¢ naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowatl nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazane]
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§ 11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane 1
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialtu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatlu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu;
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15) weryfikacji 1 zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunie¢ciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym |
ostatecznym;

20) kontrolowania prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowys;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ..............cceveviennn.n..

Jako Kierownika robot wyznacza si¢: ............ccevvvviniiinnnnn.

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 727 1 T2 oy ) U=

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
L 4ttt et e e

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazi¢
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrebnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, Ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

N
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o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenic do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie klauzuli wskazanej w § 2 ust. 5 umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

11)za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z nalozonym przez
Zamawiajgcego zobowigzaniem opisanym w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 10 ust. 3 umowy,

12) za nieztozenie przez wykonawce faktury koncowej w terminie o ktérym mowa w § 10
ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
uUmowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zalatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWote ......cccoeiiiiniiiiiiiiiiiiiiiie, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
r¢kojmi za wady,
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3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajace;] warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI .euvennnnene miesi¢ecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydhuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $srodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.
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§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zaméwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robét do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organow administracji publicznej,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostepnosci na rynku materiatoéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, niecobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
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aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie =za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikdw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgca zmiang zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robo6t, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i1 dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokol koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

wykonawcy w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, w
ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy;,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie poroéwnania wskaznika
cen produkcji budowlano montazowej ogloszonego przez Gtowny Urzad Statystyczny, z
miesigca ztozenia oferty do miesigca w ktorym zlozony zostal wniosek jednej ze stron o
zmian¢ wynagrodzenia; poziom zmiany wynagrodzenia bedzie obliczany w oparciu o
roznice procentowa wynikajacag z porOwnania wskaznika na zasadach okreslonych
powyzej;

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztoéw na koszt wykonania
zamOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt. 2
niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony umowy;

4) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy, nie
przekroczy 30% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 7-go
miesigca obowigzywania niniejszej umowy.

§20
1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporéw
wynikajacych z niniejszej] umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisesmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogtloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
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5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnos$ci.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscig
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 22
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§23
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
§24
Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zalgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCA. ...ttt bkttt bbb ettt e n e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie”
zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przysluguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0so6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W .eviivieiieece ettt ettt et ettt et et sa et et eraeer e s zwany dalej
,,Owarantem”,
dZ1at2J3C NA ZICCEMIE ..oveeeiiie et et ettt esabe e e bae e aaeeaee s s e e e enne s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wytonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Malechowo z siedzibg
w Malechowo 22A, 76-142 Malechowo, NIP 499-053-04-07, (zwang dalej Zamawiajgcym),
niniejszym oswiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwolalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooveiiiiiiiciieeeee e, PLN (stlownie: ......ccoceevvieeeiieeiieceeeee
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE .. ontitittiie et en

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z r¢kojmi za wady.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skutecznos$ci muszg zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccecerieennnnn 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu re¢kojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i begdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

L Elementy i rodzaje robot Wartose
P. netto | brutto
Remont kosciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie
1 Naprawa portalu i $cian szczytowych kosciota w
zakresie renowacji elementow ceglanych
2 Odtworzenie tynkow zewnetrznych kosciota
3 Odtworzenie tynkow wewnetrznych kosciota
4 Renowacja stolarki drzwiowej oraz okienngj
9) Wymiana stolarki okiennej w zakrystii
6 Remont posadzki
7 Renowacja taw 1 przedpiersi taw
Razem cala warto$¢ inwestycji

D Wykonawca moze  wpisaé inne  wydatki, ktérych  Zamawiajacy  nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdétowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Remont koSciola parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej
w Malechowie”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI .......cccoveverereneneneennenns
zdnia ...oooveeeiieeeee, o roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / cze$ci* do dnia zloZzenia niniejszego o$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kKwote .........ccccoeeveevveeenieeenen. 7t
Lo g0 T Co T (011 1§ (<P 7k
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spoér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Malechowo, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcoé6w/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

1) e

Data, pieczec i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

NAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt ettt e ss bbbttt eb et eb ettt en e s

AAIES WYKONAWCY ...ttt ettt se e bbbt b et et e e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Remont kosciola
parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie” prowadzonego przez Gming
Malechowo o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z pdézn. zm.);

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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8. *w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .....c.oeceeeiiniienieiieeeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 1.
Nr 127 poz. 2)wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....occeveereeierieeceeiieece e
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