GMINA PIETROWICE WIELKIE 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5

Zatacznik nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ....occceeeveiiniieneennen, w Pietrowicach Wielkich pomiedzy:

Gming Pietrowice Wielkie 1z siedzibg: 47-480 Pietrowice Wielkie, wul. Szkolna 5,
NIP: 6391006339, zwang w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Pana Adama Wajde — Wéjta Gminy Pietrowice Wielkie

a

Panem/Panig ....ccccceeeveeecieeneecieennen, , prowadzacym (-3) dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
................................. , Z siedzibg: ...ceeieeeveeieieeeees NIP: i, REGON: L,
zwanym (-3)

dalej Wykonawca
zwanymi réwniez wspdlnie Stronami lub kazdy oddzielnie Strona.

Umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych, zgodnie z
ustawq z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych pn. ,Zmiany sposobu uiytkowania
budynku gospodarczego oraz budynku stodoty na budynek ustugowy , Centrum spoteczne wsi
Pawtéw — STODOLA”

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z:
1) projektem budowlanym, technicznym, specyfikacjami stanowigcymi Zatgcznik Nr 1 do umowy,
2) zamiennym pozwoleniem na budowe,
3) oferta Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik Nr 2 do umowy.

3. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg postanowienia specyfikacji warunkéw
zamowienia, zwanej dalej SWZ, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do umowy.

4. llekroé w umowie jest mowa o p.z.p. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia
1 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

§2
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy z nalezyte starannoscig oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej

przepisami.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ,

2) przejecie placu budowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku powotania sie przez Wykonawce na
zasoby lub doswiadczenie innego podmiotu, do przekazania placu budowy moze dojs¢
dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy z takim Podwykonawcg,

3) realizacja obiektu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
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rzeczowo-finansowym od dnia przedstawienia harmonogramu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu,

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym w szczegdlnosci
z zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem zmian zatwierdzonego projektu
budowlanego oraz projektem technicznym (wg. zatgcznika nr 1),

5) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robdt wymagajacych taki
nadzoér,

6) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie realizacji budowy,

7) powotanie kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

8) prowadzenie dokumentacji budowy;,

9) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcow,

10) utrzymywanie porzadku w miejscu budowy, w tym zabezpieczenie przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem obiektéw/terenu w rejonie prowadzenia prac w tym zabezpieczenie terenu
budowy

11) niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach i zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie umowy,

12) powiadomienie = Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdét zanikowych
i czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (telefonicznie lub e-mailem, liczg sie
dni robocze),

13) ponoszenie kosztow zuzytej energii elektrycznej i wody,

14) uzyskanie zgdd, opinii i decyzji niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy

15) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakornczenia robdt zgodnie z wymaganiami
pozwolenia na budowe.

16) pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego (mail, faks, poczta tradycyjna),

17) przedstawienie Zamawiajgcemu - najpdzniej w dniu powiadomienia o gotowosci robot do
odbioru — kompletu dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.:
protokotdw z badan i pomiaréw, decyzji pozwolenia na uzytkowanie, mapy powykonawczej,
dokumentacji rysunkowej z naniesionymi zmianami, dokumentéw pozwalajgcych na
stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materiaty oraz wyposazenie posiadajg dopuszczenie
do zastosowania w budownictwie, w tym ewentualnych instrukcji obstugi zabudowanego
wyposazenia, oswiadczenie instrukcji obstugi zabudowanych urzadzen,

18) usuniecie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym wad i uchybien stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

19) Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP

20) wykonanie wtasnym staraniem zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzanie $ciekéw, szerokopasmowy internet oraz w razie potrzeby réwniez inne media
w tym ponoszenie kosztow medidow

21) zapewnienie biezgcego i kompletnego nadzoru geodezyjnego, geologicznego oraz petnej
obstugi laboratoryjnej niezaleznych podmiotéow w trakcie catej realizacji Inwestycji/budowy
dla potwierdzenia jakosci wszystkich realizowanych prac

22) zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy przez minimum 7 godzin dziennie we
wszystkie dni robocze oraz statej obecnosci Kierownikéw Robét branzowych (m. in.
elektrycznych, sanitarnych, drogowych) na placu budowy w tym samym wymiarze w okresie
wykonywania odpowiednich robot branzowych. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia
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10.

kierownikow robot na podstawie weryfikacji doswiadczenia i uprawnien wskazanych oséb

23) Utylizowania na wtasny koszt odpaddéw powstatych w trakcie budowy

24) doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy terendéw

25) przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie urzadzen,
instalacji wymagajgcych obstugi, potwierdzajgc to pisemnymi protokotami wraz z listg
uczestnikéw szkolenia;

26) sporzadzenie przy uzgodnieniu z Zamawiajgcym Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i
terendéw, innych obiektéw budowlanych i terenu oraz eksploatacji (w wersji edytowalnej i
papierowej);

27) dotgczenia do dokumentacji powykonawczej tabeli uwzgledniajgcej wszystkie zabudowane
urzadzenia i instalacje, terminy ich przeglagdéw i serwiséw

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady powstate w wyniku wykonania robét bedacych

przedmiotem umowy, zapewni przestrzegania przepisow prawa wynikajgcych

z nastepujacych przepisow:

1) ustawy Prawo ochrony srodowiska,

2) ustawy o odpadach,

3) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

4) oraz obowigzujgcych w miejscu wykonywania umowy przepisdéw miejscowych,

Wykonawca zapewnieni na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na zastosowanie poszczegdlnych

materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem

Przedstawienie materiatow budowlanych, o ktérych mowa w ust. 5 obejmuje, zaréwno

przedstawienie dokumentéw jak i fizyczne okazanie wybranych materiatéw, jesli bedzie to

mozliwe technicznie.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie lub pocztg elektroniczng na adres wskazany w

§ 11 o mozliwosci zapoznania sie z materiatami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajgcy niezwtocznie dokona akceptacji albo odméwi akceptacji uzycia przedstawionych

materiatéw budowlanych, do robét wskazanych w ust. 5.

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania robdt wskazanych w ust. 5 przed uzyskaniem

akceptacji Zamawiajgcego

Nalezy zawsze stosowac materiaty fabrycznie nowe.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) udzielanie niezbednych wyjasnienn Wykonawcy zwigzanych z przedmiotem umowy,
2) nadzér nad realizacjg poszczegdlnych etapdédw harmonogramu realizacji przedmiotu
zamowienia,
3) ocena i zatwierdzenie lub odrzucenie przedstawionego do akceptacji przez Wykonawce
harmonogramu,
4) zapewnienie petnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
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5) wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru koncowego najpdiniej na 14 dzien od daty
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego,

6) podpisanie protokotu koncowego odbioru w terminie umownym, a w przypadku stwierdzenia
nie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie
nowego terminu odbioru robét.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania

umowy i zostanie potwierdzone protokotem.

§4
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:
1) prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych,
2) operatorzy sprzetu i maszyn budowlanych,
3) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob,
wykonujgcych czynnosci, wskazane w tym wezwaniu.
Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego :

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (t.j.: Dz.U. z
2019 r., poz.1781 z pdzn.zm.), (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika oraz data urodzenia nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
dokumentédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Wykonawca zostanie
obcigzony karg umowng okreslonaw § 17 ..

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§5
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ......ccceceueirrrneiiiiineceirennnnns r.

2. Przez wykonanie umowy nalezy rozumie¢ podpisanie protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajgcego zgodne z dokumentacjg projektowg, umowg i SWZ wykonanie przedmiotu
umowy.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego nieistotnych usterek umozliwiajacych
uzytkowanie obiektu Zamawiajacy dokonuje odbioru korcowego oraz wyznacza dodatkowy
termin na ich usuniecie.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego istotnych usterek uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu oraz w przypadku niedostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru ze
wskazaniem usterek/wad do poprawy oraz terminem ich usuniecia.

§6
Odbiory

1. W ramach realizacji umowy zostang przeprowadzone nastepujace rodzaje odbioréw robdét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane przez osoby wskazane przez
Zamawiajacego,

2) odbiory czesciowe — za wykonanie czesci robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

3) odbidr koricowy robot dokonany przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory czesciowe i korcowe potwierdzone sg w formie protokotéw sporzgdzonych przez
Wykonawce zaakceptowanych i zweryfikowanych przez Zamawiajgcego.

3. Odbiér koncowy robot bedzie podstawg do rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci robét.

4. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg w tym dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatéw budowlanych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ do odbioru koncowego egzemplarz dokumentacji
powykonawczej budowy zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) projekty budowlane i techniczne powykonawcze z naniesionymi zmianami (w wersji PDF oraz
edytowalnej DWG)
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2) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw — wyniki
pomiarow kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi — deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

3) niezbedne oswiadczenia i inne dokumenty wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo budowlane
w tym dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakorniczenia robot.

4) Pozwolenie na uzytkowanie

§7
Kierownik budowy
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: Pan/Pani
.......................................... Stelefon: e, € MAIL

Wykonawca moze zmieni¢ Kierownika budowy, pod warunkiem, ze nowy Kierownik bedzie

spetniat wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach i SWZ.

Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna od chwili zawiadomienia

Zamawiajgcego o tej zmianie.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca

spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego

wplywu na realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robdét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: ........ zt (stownie: ....... ) + podatek VAT (23%), czyli brutto; .......... zt
(stownie: ....cceeerreeeennnnnne. )-

Uzgodniona powyzej kwota wynagrodzenia Wykonawcy uwzglednia, przy zachowaniu
postanowien oferty, wszelkie podwyzki ptac oraz cen materiatdow, zmiany kurséw walut w czasie
catego trwania prac budowlanych, wzrost kosztéw innych prac, do ktérych zobowigzat sie
Wykonawca, kosztow zuzytej energii i innych mediéw koniecznych dla wykonania prac zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, utrzymania palcu i zaplecza budowy, wzrost kosztéw w
zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych itd.
Wynagrodzenie czesciowe bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po potwierdzeniu zakresu robdt przez Zamawiajagcego wg ponizszego punktu 4.
Wynagrodzenie koficowe bedzie ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu koricowego protokotu odbioru i usunieciu wszystkich wskazanych usterek.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy jako rozliczenie czesciowe kwote w wysokosci:

1) 30% wynagrodzenia brutto, to jest w kwocie: ..... zt (stownie: ....... ) po poprawnym

wykonaniu wszystkich robot rozbidrkowych, fundamentowych, murarskich, zelbetowych,
konstrukcyjnych oraz dachu budynku z jego pokryciem,
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11.

12.

2) 30% wynagrodzenia brutto, to jest w kwocie: ... zt (stownie: ........ ) po poprawnym
wykonaniu  montazu  stolarki  okiennej i drzwiowej, wykonanie  posadzek
cementowych/betonowych, wykonaniu elewacji, wykonaniu wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej,

3) 30% wynagrodzenia brutto, to jest w kwocie: ... zt (stownie: ........ ) po poprawnym
wykonaniu pozostatych robdét budowlanych, instalacyjnych i petnego zakresu
zagospodarowania ternu w tym konstrukcji placow i drég z wytaczeniem ostatniej warstwy
czyli nawierzchni z kostki,

4) 10% wynagrodzenia brutto, to jest w kwocie: ...... zt (stownie: ........ ) po poprawnym
wykonaniu pozostatych robdt i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej —
rozliczenie koncowe.

Rozliczenie czesciowe i koncowe bedzie ptatne na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w terminie do 30 dni od podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
potwierdzajgcego zrealizowany wymagany zakres robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu.

Naleznosci wynikajgce z faktur bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze VAT w terminach okreslonych w niniejszej umowie po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze musi by¢ zgodny z rachunkiem umieszczonym w
elektronicznym wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia
11 marca 2004 r. tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.

Zapfata umownego wynagrodzenia nastgpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towardw i ustug, na rachunek
rozliczeniowy wskazany przez Wykonawce w ofercie i na fakturze, w terminie 35 dni liczac od
dnia doreczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
robot i kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi ze srodkéw wihasnych Zamawiajgcego lub srodkdw zewnetrznych
(zrédto dofinansowania).

Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie S$rodki finansowe pozwalajgce zapewnic
finansowanie inwestycji.

§9

Prace dodatkowe, zaniechane i zamienne

Wykonawca o$wiadcza, iz w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wykraczajacych poza zakres objety niniejszg umowa, przedtozy na zyczenie Zamawiajgcego oferte
ich wykonania w oparciu o wycene KNR, SECOCENBUD (cennik z kwartatu poprzedniego dla
prowadzonych robdt) lub jezeli nie ma ww. mozliwosci przedstawi oferty rynkowe,
zweryfikowane przez Zamawiajgcego.

Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

W przypadku stwierdzenia robdt zaniechanych lub rezygnacji Zamawiajgcego z ich wykonania
wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy bedzie pomniejszone o wartos¢ tych robét.
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4. W przypadku pojawienia sie robdét zamiennych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys rdéznicowy powstatych robdt oraz uzasadnienie ich wprowadzenia. Zamawiajgcy po
zweryfikowaniu otrzymanych dokumentéw podejmie stanowisko w przedmiotowej sprawie.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i usterki
przedmiotu umowy, wynikajgcg z Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
wynikajgca z niniejszej umowy.

2.  Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczgc od dnia
odbioru koncowego potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 6

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek:

1) stwierdzonych w trakcie przegladu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole
spisanym na te okolicznos¢ lub

2) w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

4. Strony ustalajg nastepujgce terminy przeglagdéw gwarancyjnych:

1) w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem, jednak nie czesciej niz 1 raz w roku,
2) przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.

5. Zprzegladdw gwarancyjnych opisanych w ust. 4 spisane zostang protokoty.

6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i usterki, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi
lub gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okolicznos¢
dokonania przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dokonania naprawy

W wyzhaczonym terminie.
§11
Osoby upowaznione do realizacji umowy

1. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Strony bedg reprezentowane przez

nastepujgce osoby:

1) Zamawiajgcego reprezentowad bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr .....,
€-MAIl: e ,

2) Wykonawce reprezentowac bedzie: Pan/Pani ............... - telefon nr.....,
L 1 1 1= 1 SRRt ,

2. Kaida ze Stron moze w kazdym czasie zmieni¢ przedstawicieli wymienionych w ust. 1,
powiadamiajgc o tym druga Strone.
3. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.
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§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w wykonaniu umowy oraz w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek w ramach
gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,
2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznych
od Zamawiajgcego) - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto,
3) w przypadku naruszenia okreslonego w § 4 ust. 2 obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek naruszenia tego obowigzku.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia ich kwoty
z faktury Wykonawcy.
4. taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze
przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§13
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zmienia sie wynagrodzenie (waloryzacja) Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacjg zamodwienia, o ktérej
mowa w art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych na ponizszych zasadach, z zastrzezeniem
ze waloryzowana bedzie kwota netto za wykonane roboty budowlane:

1) wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaznikiem GUS.

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koricowego
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 12%, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robdt odebranych protokotem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktdrym mowa w ppkt,,a” lub,,b”;
2. Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-12%)=C

GDZIE:

A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 12 %,

B — wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub podpisania protokotu odbioru koricowego .

C - wartos¢ zmiany

3. Strona sktadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawic¢ w szczegdlnosci:

1) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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2) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamdwienia.
Zmiana wynagrodzenia wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§14

Zmiany umowy
Zmiana umowy jest mozliwa w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania zamodwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
3) zmian projektowych i zwigzanych z tym zmian zakresu robét ,
4) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lab zamiennych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamdwienia.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

. Przy realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

. Wykonawca, a takze podwykonawcy lub dalszy podwykonawcy robdét budowlanych, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty zobowigzany sg w trakcie
realizacji zamdéwienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy podwykonawstwa
(dalszego podwykonawstwa), przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen o ktdorych mowa w pkt. 5 do przedtozonego projektu umowy/projektu
zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do
10 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy/aneks zmian do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy zgtasza w terminie 10 dni w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy/projektu zmian do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadkach, o ktdrych mowa w pkt. 5 powyzej.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy/projektu zmian
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11.Przed przystgpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

12.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 p.z.p. w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

13.Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art.

455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony oswiadczaja, ze, Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy ztozyt u Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty .......... zt
(stownie: ...cveveeeeeee e zt. 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy zostato zfozone w postaci
Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsg,
w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia
wykonania Zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia
roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji, zwrécona zostanie Wykonawcy nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w ust. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg, jakos¢ robét lub naktadéw poniesionych przez
Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad i usterek, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigdz oraz koniecznosci wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakonczenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu ( przed podpisaniem
stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej powyzej na wydtuzony okres realizacji pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz gwarancja ta bedzie miata
charakter nieodwotalny, bezwarunkowy i pfatny na pierwsze zadanie Zamawiajgcego bez
sprzeciwu i zadnych dodatkowych warunkéw. Zobowigzanie wynikajgce z gwarancji pozostaje
wigzace przez okres wykonywania umowy przedtuzony o okres 30 dni.

§18
Ubezpieczenie OC

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na caty okres realizacji umowy polisy OC oraz
ubezpieczenia budowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
— od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw ioséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§19
Postanowienia korncowe

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu, w ktérych zawarcie umowy jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu, Strony poddajg spér
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadfosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej moggacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkdw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania
za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, p.z.p. oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach; dwdch dla Zamawiajgcego
i jednym dla Wykonawcy.

§20
Integralng czesé niniejszej umowy stanowia:
1) Projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, techniczny, SST

2) Oferta wykonawcy,
3) Specyfikacja warunkéw zamédwienia,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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